ANEXO B-02-08

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 22/2013 "Construcción de Baño en la Escuela N° 5243 Sagrada Familia"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

Intem	Descripción	RENA S.A.				ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE				CONSTRUCCIONES AV de Aldo J. Vera Silvero			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	Construcción de Baño												
1	Preparación de la obra												
	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	10.000	271.000	M2	27,10	9.512	257.775	M2	27,10	9.600	260.160
	c- Replanteo	M2	27,10	3.500	94.850	M2	27,10	3.988	108.075	M2	27,10	3.800	102.980
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	380.000	3.800.000	M3	10,00	370.302	3.703.020	M3	10,00	371.500	3.715.000
5	Estructura de H. A.												
	d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.300.000	5.520.000	M3	2,40	2.325.125	5.580.300	M3	2,40	2.360.000	5.664.000
6	Muro de nivelacion												
	b- De 0,30 cm.	M2	12,20	170.000	2.074.000	M2	12,20	164.507	2.006.985	M2	12,20	165.000	2.013.000
7	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	35.000	297.500	M3	8,50	31.900	271.150	M3	8,50	32.000	272.000
8	Aislacion Asfaltica												
	a- De paredes	M2	5,30	25.000	132.500	M2	5,30	33.839	179.347	M2	5,30	30.000	159.000
9	Muro de elevacion												
	b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	85.000	4.675.000	M2	55,00	82.168	4.519.240	M2	55,00	83.000	4.565.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	91.000	4.368.000	M2	48,00	96.902	4.651.296	M2	48,00	90.000	4.320.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U.O.C
MAYOR J.D OTAÑO ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U.O.C

ANEXO B-02-08

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	30.000	600.000	ML	20,00	21.932	438.640	ML	20,00	25.000	500.000
12	Techo												
	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	260.000	11.180.000	M2	43,00	276.979	11.910.097	M2	43,00	276.000	11.868.000
13	Revoques												
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	35.000	5.670.000	M2	162,00	33.836	5.481.432	M2	162,00	34.000	5.508.000
14	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	32.000	704.000	M2	22,00	31.337	689.414	M2	22,00	31.500	693.000
15	Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	81.000	1.782.000	M2	22,00	81.893	1.801.646	M2	22,00	82.500	1.815.000
16	Zocalo calareo	ML	2,60	20.000	52.000	ML	2,60	21.432	55.723	ML	2,60	22.000	57.200
17	Aberturas de madera.												
	a2- Puerta tablero	M2	5,04	650.000	3.276.000	M2	5,04	614.567	3.097.418	M2	5,04	620.000	3.124.800
	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	670.000	3.350.000	UN.	5,00	660.757	3.303.785	UN.	5,00	661.000	3.305.000
18	Aberturas metalicas												
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	350.000	1.176.000	M2	3,36	384.183	1.290.855	M2	3,36	400.000	1.344.000
19	Alfeizar de ventanas.												
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	15.000	105.000	ML.	7,00	10.571	73.997	ML.	7,00	10.000	70.000
20	Pintutas.												
	a- De paredes a la cal	M2	66,00	20.000	1.320.000	M2	66,00	13.464	888.624	M2	66,00	14.000	924.000
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	15.000	151.500	M2	10,10	15.226	153.782	M2	10,10	16.000	161.600

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA
UOC

Javier Curtido Martinez
Encargado U.O.C

ANEXO B-02-08

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	14.000	47.040	M2	3,36	15.226	51.159	M2	3,36	15.500	52.080
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	12.000	576.000	M2	48,00	10.571	507.408	M2	48,00	11.000	528.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	15.000	645.000	M2	43,00	15.226	654.718	M2	43,00	16.000	688.000
21	Revestimientos												
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	80.000	7.800.000	M2	97,50	77.109	7.518.128	M2	97,50	78.000	7.605.000
22	Vidrios dobles	M2	3,36	150.000	504.000	M2	3,36	137.500	462.000	M2	3,36	137.800	463.008
36	Instalacion electrica	GL.	1,00	1.380.000	1.380.000	GL.	1,00	1.323.438	1.323.438	GL.	1,00	1.400.000	1.400.000
37	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.380.000	1.380.000	GL.	1,00	1.323.438	1.323.438	GL.	1,00	1.400.000	1.400.000
39	Instalacion Sanitaria:												
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de												
	inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	15.300.000	15.300.000	GL.	1,00	12.000.000	12.000.000	GL.	1,00	15.000.000	15.000.000
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	4.700.000	4.700.000	UN.	1,00	5.500.000	5.500.000	UN.	1,00	5.000.000	5.000.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	3.700.000	3.700.000	UN.	1,00	3.000.000	3.000.000	UN.	1,00	3.500.000	3.500.000
41	Limpieza final	M2	27,00	4.800	129.600	M2	27,00	4.198	113.346	M2	27,00	5.000	135.000
	Total General.				**86.760.990**				**82.916.237**				**86.212.828**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPÚA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C