Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 23/2.019 ¨Construcción de Gradería, Cercado y Piso de Hº Aº en la Cancha Comunitaria de Lomas Valentinas¨ ID Nº 371.729.-

			Inge Big Service de Milton Efraín López Mendoza con RUC 4356255-8				Construcción Santo Domingo de José Domingo Ferreira Martínez con RUC 1071827-3				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**U.M**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131601-998**	**Construcción de Graderia, Cercado y Piso de Hº Aº en la Cancha Comunitaria de Lomas Valentinas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**154.560.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**168.000.000**				
1.1		**Cercado Perimetral**												0
1.1.1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	Unidad Medida	1	2.300.000	2.300.000	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000				
1.1.2		b- Limpieza y preparación del terreno.	Metro lineal	352	2.760	971.520	Metro lineal	352	3.000	1.056.000				
1.1.3		c- Replanteo y marcación	Metro lineal	352	2.760	971.520	Metro lineal	352	3.000	1.056.000				
1.1.4		d- Cercado Perimetral	Metro lineal	352	257.600	90.675.200	Metro lineal	352	280.000	98.560.000				
1.2		**Piso de H°A° en Tinglado existente**												
1.2.1		a- Movimiento de Suelo: Nivelación y compactación	Metros cuadrado	300	8.280	2.484.000	Metros cuadrados	300	9.000	2.700.000				
1.2.2		b- Mampostería de Nivelación	Metros cuadrado	12,4	110.400	1.368.960	Metros cuadrados	12,4	120.000	1.488.000				
1.2.3		c- Piso de H°A° e= 7 cm., con Ø 8 mm. Malla de 20x20 [cms]	Metros cuadrado	300	128.800	38.640.000	Metros cuadrados	300	140.000	42.000.000				
1.3		**Gradería**												
1.3.1		a- Graderías de estructuras metálicas con pintura sintética, según detalle. Y	Metro lineal	12	1.288.000	15.456.000	Metro lineal	12	1.400.000	16.800.000				
1.4		Limpieza Final. Retiro de desechos y Materiales sobrantes. Imprevistos.	Unidad Medida	1	1.692.800	1.692.800	Unidad Medida Global	1	1.840.000	1.840.000				
						154.560.000				**168.000.000**				**0**

César Augusto Vera Caballero
Responsable de la UOC