Cuadro Comparativo de Ofertas - MEJORAMIENTO DEL POLICLINICO DE VILLARRICA con ID: 429993

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial de la Convocante	Precio total	Oferta DIANEL SA	Precio total	Variacion de Monto	Variacion %
1	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0%
2	72131601-005	Demolicion de paredes sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	13,74	50.000	687.000	50.000	687.000	0	0%
3	72131601-010	Retiro de puerta de madera 1,20 x 0,90 cm. Incluye marco.	Unidad	1	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0%
4	72131601-010	Retiro de ventana balancin	Unidad	1	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0%
5	72131601-002	Destronque de arboles. Incluye retiro de ramas y hojas	Unidad	3	750.000	2.250.000	750.000	2.250.000	0	0%
6	72131601-002	Poda de arboles. Incluye retiro de ramas y hojas	Unidad	4	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000	0	0%
7	72131601-002	Limpieza de azotea. Presenta moho y acumulacion de agua	Metros cuadrados	310	6.500	2.015.000	6.500	2.015.000	0	0%
8	72131601-002	Destronque de plantas. Presentan deterioro en sus troncos	Unidad	8	150.000	1.200.000	150.000	1.200.000	0	0%
9	72131601-008	ALBAÑILERIA. Retiro de revoque dañado. Presenta moho	Unidad	125,4	35.000	4.389.000	35.000	4.389.000	0	0%
10	72131601-005	Provision y colocacion de varillas de 8mm y 6mm en paredes agrietadas	Metros cuadrados	45,3	60.000	2.718.000	60.000	2.718.000	0	0%
11	72131601-008	Colocación de cerecita en paredes de revoques retirados	Metros cuadrados	63,2	35.000	2.212.000	35.000	2.212.000	0	0%
12	72131601-008	Revoque nuevo de paredes	Metros cuadrados	125,4	45.000	5.643.000	45.000	5.643.000	0	0%
13	72101603-001	Reparación de canaleta de desagüe. Presenta ruptura	Metro lineal	13,2	65.000	858.000	65.000	858.000	0	0%
14	72131601-005	Mampostería de 0,15 cm de ladrillo hueco a revocar	Metros cuadrados	13,74	95.000	1.305.300	95.000	1.305.300	0	0%
15	72131601-008	Revoque de pared nueva	Metros cuadrados	27,48	42.000	1.154.160	42.000	1.154.160	0	0%
16	72131601-010	Colocacion de puerta de madera existente. Incluye colocación de marco	Unidad	1	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0%
17	72131601-010	Colocacion de ventana tipo balancin existente	Unidad	1	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0%
18	72131601-009	AZOTEA. Contrapiso de hormigon armado. Espesor de 0,08 cm	Metros cuadrados	310	60.000	18.600.000	60.000	18.600.000	0	0%
19	72131601-009	Alisada de cemento	Metros cuadrados	310	55.000	17.050.000	55.000	17.050.000	0	0%
20	72131601-012	Pintura de techo de hormigón armado con murocril (pintura elástica impermeable)	Metros cuadrados	310	85.000	26.350.000	85.000	26.350.000	0	0%
21	72131601-009	PISOS. Retiro de piso cerámico roto	Metros cuadrados	72,3	28.000	2.024.400	28.000	2.024.400	0	0%
22	72131601-009	Provision y Colocacion de pisos ceramico normal de 0,40 x 0,40 cm	Metros cuadrados	72,3	85.000	6.145.500	85.000	6.145.500	0	0%
23	72131601-015	GALERIA. Construccion de pilar de mamposteria de ladrillo prensado color rojo. Sección de 0,40 x 0,4	Metro lineal	7,5	350.000	2.625.000	350.000	2.625.000	0	0%
24	72131601-007	Provision y colocación de perfil C de 75 mm entubado para viga	Metro lineal	16	250.000	4.000.000	250.000	4.000.000	0	0%
25	72131601-007	Provisión y colocación de correas de perfil C de 75 mm	Metro lineal	36	45.300	1.630.800	45.300	1.630.800	0	0%
26	72131601-9976	Provisión y colocación de chapa trapezoidal Nº 28 sobre correas metálicas	Metros cuadrados	42	110.000	4.620.000	110.000	4.620.000	0	0%
27	72131601-009	Contrapiso de HºAº espesor de 10 cm con terminación de alisada	Metros cuadrados	36	85.000	3.060.000	85.000	3.060.000	0	0%
28	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico normal de 0,40 x 0,40	Metros cuadrados	36	85.000	3.060.000	85.000	3.060.000	0	0%
29	72131601-012	PINTURA INTERIOR. Retiro de pintura con lija. Interior	Unidad	190	2.500	475.000	2.500	475.000	0	0%
30	72131601-012	Pintura al látex para paredes interiores. Color a elección	Litros	228	35.000	7.980.000	35.000	7.980.000	0	0%
31	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	760	25.000	19.000.000	25.000	19.000.000	0	0%
32	72131601-012	Pintura interior al aceite. Retiro de pintura con lija. Interior	Unidad	95	2.500	237.500	2.500	237.500	0	0%
33	72131601-012	Pintura al aceite para paredes interiores. Color a eleccion	Litros	114	45.000	5.130.000	45.000	5.130.000	0	0%
34	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	380	28.000	10.640.000	28.000	10.640.000	0	0%
35	72131601-012	PINTURA EXTERIOR. Retiro de pintura con lija. Exteriores	Unidad	84	2.500	210.000	2.500	210.000	0	0%
36	72131601-012	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección	Litros	100,3	35.000	3.510.500	35.000	3.510.500	0	0%
37	72131601-012	Pintura exterior al aceite. Retiro de pintura con lija. Exterior	Unidad	42	2.500	105.000	2.500	105.000	0	0%
38	72131601-012	Pintura al aceite para paredes interiores. Color a eleccion	Litros	50,3	45.000	2.263.500	45.000	2.263.500	0	0%
39	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	168	28.000	4.704.000	28.000	4.704.000	0	0%
40	72131601-012	Pintura de cielo raso. Retiro de pintura con lija	Unidad	155	25.000	3.875.000	25.000	3.875.000	0	0%
41	72131601-012	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección	Litros	108	35.000	3.780.000	35.000	3.780.000	0	0%
42	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	620	28.000	17.360.000	28.000	17.360.000	0	0%
43	72131601-012	Pintura de aberturas. Retiro de pintura con lija de aberturas de maderas	Unidad	9	2.500	22.500	2.500	22.500	0	0%
44	72131601-012	Aceite de linaza	Unidad	16,03	35.000	561.050	35.000	561.050	0	0%
45	72131601-012	Pintura al aceite para aberturas	Litros	16,82	45.000	756.900	45.000	756.900	0	0%
46	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	65,22	25.000	1.630.500	25.000	1.630.500	0	0%
47	72131601-012	Pintura de aberturas tipo balancines. Pintura antióxido	Litros	5,6	35.500	198.800	35.500	198.800	0	0%
48	72131601-012	Esmalte sintético	Litros	12,96	38.600	500.256	38.600	500.256	0	0%
49	72131601-012	Aguarras	Unidad	4,32	15.000	64.800	15.000	64.800	0	0%

GOBERNACION DEL GUAIRA · Unidad Operativa de Contrataciones · CULTURA DE TRADICIONES

Ing. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

50	72131601-012	Lijas	Unidad	44	2.500	110.000	2.500	110.000	0	0%
51	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	43,2	18.000	777.600	18.000	777.600	0	0%
52	72131601-012	Pintura de rejas metálicas. Pintura antioxido	Litros	12,58	35.500	446.590	35.500	446.590	0	0%
53	72131601-012	Esmalte sintético	Litros	29,04	38.600	1.120.944	38.600	1.120.944	0	0%
54	72131601-012	Aguarras	Unidad	9,68	15.000	145.200	15.000	145.200	0	0%
55	72131601-012	Lijas	Unidad	97	2.500	242.500	2.500	242.500	0	0%
56	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	96,8	18.000	1.742.400	18.000	1.742.400	0	0%
57	72131601-012	Pintura de murallas. Retiro de pintura con lija. Exteriores	Unidad	49,5	2.500	123.750	2.500	123.750	0	0%
58	72131601-012	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección	Litros	59,4	35.000	2.079.000	35.000	2.079.000	0	0%
59	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	198	25.000	4.950.000	25.000	4.950.000	0	0%
60	72131601-012	Pintura de tejuelones. Retiro de pintura con lija	Unidad	12,3	2.500	30.750	2.500	30.750	0	0%
61	72131601-012	Acido muriatico	Litros	3,2	15.600	49.920	15.600	49.920	0	0%
62	72131601-012	Barniz sintético brillante	Litros	18	35.000	630.000	35.000	630.000	0	0%
63	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	42	11.000	462.000	11.000	462.000	0	0%
64	72131601-012	Pintura de tijeras de madera. Retiro de pintura con lija de tirantes de madera	Unidad	6,3	2.500	15.750	2.500	15.750	0	0%
65	72131601-012	Aceite de linaza	Unidad	10,5	25.600	268.800	25.600	268.800	0	0%
66	72131601-012	Barniz sintético brillante	Litros	8,3	38.600	320.380	38.600	320.380	0	0%
67	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	42	22.500	945.000	22.500	945.000	0	0%
68	72101603-001	DESAGUE PLUVIAL. Reparacion de canaletas metálicas existentes. Incluye caño de bajada	Metro lineal	6	95.600	573.600	95.600	573.600	0	0%
69	72131601-012	Pintura antioxido	Litros	3,4	35.500	120.700	35.500	120.700	0	0%
70	72131601-012	Esmalte sintético	Litros	12,5	38.600	482.500	38.600	482.500	0	0%
71	72131601-012	Aguarras	Unidad	2,3	15.000	34.500	15.000	34.500	0	0%
72	72131601-012	Lijas	Unidad	6,5	2.500	16.250	2.500	16.250	0	0%
73	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	18,3	25.000	457.500	25.000	457.500	0	0%
74	72101603-001	COLOCACION DE CAÑOS DE BAJADAS. Provision y colocación de caño de bajada de 150 mm de PVC	Metro lineal	24	250.000	6.000.000	250.000	6.000.000	0	0%
75	72101603-001	Provision y colocacion de codo de 150 mm de 45 grados	Unidad	8	85.000	680.000	85.000	680.000	0	0%
76	72131601-011	BAÑOS. Retiro de azulejos	Metros cuadrados	25,3	35.000	885.500	35.000	885.500	0	0%
77	72131601-011	Reparación de cañerías dañadas de 1"	Metro lineal	25,3	120.000	3.036.000	120.000	3.036.000	0	0%
78	72131601-011	Reposicion de azulejos retirados por nuevos	Metros cuadrados	45,3	120.000	5.436.000	120.000	5.436.000	0	0%
79	72131601-011	Provisión y colocación de rejilla nueva	Unidad	6	85.000	510.000	85.000	510.000	0	0%
80	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO. Retiro de compresores	Unidad	15	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	0	0%
81	72131601-001	Limpieza de compresores	Unidad	15	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	0	0%
82	72131601-001	Reparación de soporte metálico para compresores	Unidad	30	65.000	1.950.000	65.000	1.950.000	0	0%
83	72131601-001	Colocación de compresores	Unidad	15	60.000	900.000	60.000	900.000	0	0%
84	72131601-001	Retiro de split o consola para limpieza	Unidad	15	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	0	0%
85	72131601-001	Limpieza de filtros	Unidad	15	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	0	0%
86	72131601-001	Limpieza de valvula de expansion	Unidad	15	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	0	0%
87	72131601-001	Limpieza de conductores	Unidad	15	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	0	0%
88	72131601-001	Limpieza de termostato	Unidad	15	60.000	900.000	60.000	900.000	0	0%
89	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	15	200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	0	0%
90	72131601-001	VENTILADORES. Retiro de ventiladores	Unidad	6	35.000	210.000	35.000	210.000	0	0%
91	72131601-001	Limpieza de ventiladores	Unidad	6	85.000	510.000	85.000	510.000	0	0%
92	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0%
93	72131601-001	VARIOS. Mantenimiento de sistema eléctrico. Provisión y colocación de cables de 2 mm y 4 mm en donde están dañadas	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0%
94	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conexión	Unidad	26	165.000	4.290.000	165.000	4.290.000	0	0%
95	72131601-001	Retiro de puntos y llaves dañados	Unidad	35	35.000	1.225.000	35.000	1.225.000	0	0%
96	72131601-001	Provisión y colocación de puntos y llaves nuevos	Unidad	35	125.000	4.375.000	125.000	4.375.000	0	0%
97	72131601-007	Mantenimiento de techo de teja que presenta filtracion de agua	Metros cuadrados	35	95.000	3.325.000	95.000	3.325.000	0	0%
98	72131601-013	Limpieza y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.367.693	2.367.693	-132.307	-5%
		Precio Total				**274.200.600**		**274.068.293**		

Obs.: No se realizaron correcciones aritmeticas

GOBERNACION DEL GUAIRA
CULTURA DE TRANSPARENCIA
Unidad Operativa de Contrataciones

Arq. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.