CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Codigo	CANTIDAD	DESCRIPCION	Unidad	L.M. Constucciones		DESPASA		ACCORD SRL		EMPAICSA		EDEC INGENIERIA		ELEMEC		CEMAR	
					P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total
1		1	**Relevamiento topografico del proyecto**	Gl	1.250.000	1.250.000	687.500	687.500	2.178.000	2.178.000	2.700.000	2.700.000	1.237.000	1.237.000	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000
	2					0		0		0		0		0		0		0
2.1		1	**Tramo 1**	Gl	1.200.000	1.200.000	3.812.500	3.812.500	2.178.000	2.178.000	1.944.000	1.944.000	891.100	891.100	10.000.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000
2.2		287,92	Demolicion de vereda existente.	m3	37.500	10.793.250	25.200	7.253.064	47.960	13.803.847	47.250	13.599.495	38.190	10.991.846	70.000	20.147.400	45.000	12.951.900
2.3	72102304-005	15,99	Excavacion de zanja para canal y retiro de material	m3	1.162.500	18.588.375	1.150.000	18.388.500	1.518.000	24.272.820	1.404.000	22.449.960	1.209.350	19.337.507	1.300.000	20.787.000	1.200.000	19.188.000
2.4		46,5	Muro de piedra con encalado y sellado de 3*1	m3	237.500	11.043.750	190.500	8.858.250	357.500	16.623.750	290.134	13.491.226	381.900	17.758.350	300.000	13.950.000	325.000	15.112.500
2.5		9,3	Losa Tapa de Hormigon Armado var 65Kg/m3 Fck180 Kg/cm2	m3	1.250.000	11.625.000	1.150.000	10.695.000	1.614.800	15.017.640	1.475.937	13.726.218	1.527.600	14.206.680	1.400.000	13.020.000	1.850.000	17.205.000
2.6		85	Provision y Colocacion de caño para desague y drenaje c/ 2m2	ml	12.500	1.062.500	47.958	4.076.430	54.560	4.637.600	27.000	2.295.000	44.555	3.787.175	50.000	4.250.000	52.000	4.420.000
2.7		1	Puente (1) de 9,20 ml. X 3 ml.	Gl	10.000.000	10.000.000	11.500.000	11.500.000	15.097.060	15.097.060	25.186.950	25.186.950	18.458.500	18.458.500	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000
2.8		46	Remocion yv reposicion del pavimento existente.	m2	18.750	862.500	15.125	695.750	54.780	2.519.880	57.780	2.657.880	44.555	2.049.530	100.000	4.600.000	22.000	1.012.000
	3					0		0		0		0		0		0		0
3.1		1	**Tramo 2**	m3	37.500	16.848.000	27.200	12.220.416	47.960	21.547.469	47.250	21.228.480	38.190	17.158.003	70.000	31.449.600	45.000	20.217.600
3.2		449,28	Excavacion e zanja para canal y retiro del material.	m3	1.162.500	22.320.000	1.658.250	31.838.400	1.518.000	29.145.600	1.404.000	26.956.800	1.209.350	23.219.520	1.300.000	24.960.000	1.200.000	23.040.000
3.3		19,2	Piso de Hormigon fondo var 45kg/m3 Fck 180 Kg/ com2	m3	237.500	22.800.000	190.500	18.288.000	357.500	34.320.000	313.172	30.064.478	381.900	36.662.400	300.000	28.800.000	325.000	31.200.000
3.4		96	Muro de piedra con encalado y sellado de 3*1	m3	1.250.000	24.000.000	1.150.000	22.080.000	1.615.878	31.024.858	1.475.937	28.337.999	1.527.600	29.329.920	1.400.000	26.880.000	1.850.000	35.520.000
3.5		19,2	Losa Tapa de Hormigon Armado var 65Kg/m3 Fck180 Kg/cm2	m3	1.250.000	24.000.000	1.150.000	22.080.000	1.615.878	31.024.858	1.475.937	28.337.999	1.527.600	29.329.920	1.400.000	26.880.000	1.850.000	35.520.000
3.6		165	Provision y Colocacion de caño para desague y drenaje c/ 2m2	ml	12.500	2.062.500	48.150	7.944.750	54.560	9.002.400	27.000	4.455.000	44.555	7.351.575	50.000	8.250.000	52.000	8.580.000
3.7		1	Puente (2) de 9 ml.x 3 ml	Gl	10.000.000	10.000.000	11.500.000	11.500.000	12.740.000	12.740.000	25.186.950	25.186.950	18.458.500	18.458.500	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000
3.8		46	Remocion yv reposicion del pavimento existente.	m2	18.750	862.500	15.125	695.750	54.780	2.519.880	57.780	2.657.880	44.555	2.049.530	100.000	4.600.000	22.000	1.012.000
3.9		8	Empalme con el canal existente en canal a cielo abierto	ml	187.500	1.500.000	2.500.000	20.000.000	528.000	4.224.000	1.073.250	8.586.000	343.710	2.749.680	500.000	4.000.000	3.500.000	28.000.000
	4	250	Reparacion del pavimento del area de conexión con los dos canales	m2	18.750	4.687.500	22.000	5.500.000	47.960	11.990.000	50.625	12.656.250	44.555	11.138.750	50.000	12.500.000	22.000	5.500.000
4.1		1	**Canal Secundario**	gl	1.000.000	1.000.000	3.467.500	3.467.500	2.915.000	2.915.000	3.847.500	3.847.500	6.365.000	6.365.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
4.2		47	Limpieza del canal existente	m3	3.525.000	165.675.000	1.900.000	89.300.000	2.112.774	99.300.378	1.718.978	80.791.964	2.100.450	98.721.150	1.500.000	70.500.000	2.800.000	131.600.000
4.3		1	Construccion del sumidero ese l extremo norte del puente de una superficie 10ml. X 3m con abertura de 30 cm similar al extremo sur	gl	4.375.000	4.375.000	40.500.000	40.500.000	1.848.000	1.848.000	21.195.000	21.195.000	30.552.000	30.552.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000.000
4.4		124	Reposicion de la vereda lado Sur del puente	m2	37.500	4.650.000	61.875	7.672.500	90.200	11.184.800	68.850	8.537.400	70.015	8.681.860	70.000	8.680.000	75.000	9.300.000
	5	1	**Limpieza Final**	Gl	1.250.000	1.250.000	9.000.000	9.000.000	2.750.000	2.750.000	945.000	945.000	3.182.500	3.182.500	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000
	6	1	Cartel de obra, estructura de madera y chapa. 1,50mts x 2,40 mts	Un	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.078.000	1.078.000	1.755.000	1.755.000	3.182.500	3.182.500	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	28					**349.455.875**		348.474.310		371.918.982		375.252.430		387.520.576		475.374.000		497.359.000

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC