ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 24/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 1 – Pirayu – Paraguarí					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		TECNOEDIL S.A.		ECOMIPA S.A.		PROEL INGENIERIA		TOCSA S.A.		14 DE JULIO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.947,75	100.298	195.355.430	60.831	118.483.580	84.921	165.404.878	51.099	99.528.077	44.597	86.863.807	59.241	115.386.658
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	162,31	283.711	46.049.132	568.487	92.271.125	523.525	84.973.343	206.207	33.469.458	272.997	44.310.143	205.943	33.426.608
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	29.000	41.042	1.190.218.000	3.902	113.158.000	5.550	160.950.000	6.569	190.501.000	2.592	75.168.000	5.633	163.357.000
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	9.280	289.329	2.684.973.120	237.228	2.201.475.840	179.314	1.664.033.920	207.780	1.928.198.400	221.756	2.057.895.680	194.165	1.801.851.200
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	45.240	11.205	506.914.200	10.635	481.127.400	10.289	465.474.360	6.357	287.590.680	15.316	692.895.840	8.699	393.542.760
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	115.480	6.862	792.423.760	6.904	797.273.920	5.950	687.106.000	6.096	703.966.080	10.276	1.186.672.480	4.995	576.822.600
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.492,5	557.347	3.618.575.398	414.352	2.690.180.360	473.648	3.075.159.640	536.205	3.481.310.963	440.108	2.857.401.190	519.941	3.375.716.943
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.531	1.349.824	12.865.172.544	1.095.952	10.445.518.512	1.071.941	10.216.669.671	1.334.312	12.717.327.672	1.083.669	10.328.449.239	1.182.897	11.274.191.307
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	64.184.084	128.368.168	62.674.150	125.348.300	52.663.303	105.326.606	29.468.250	58.936.500	63.806.196	127.612.392	55.440.000	110.880.000
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.498	98.276	638.597.448	109.893	714.084.714	157.523	1.023.584.454	80.202	521.152.596	84.736	550.614.528	97.020	630.435.960
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.980	28.851	201.379.980	25.616	178.799.680	44.202	308.529.960	22.691	158.383.180	22.943	160.142.140	55.440	386.971.200
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	349	110.836	38.681.764	96.872	33.808.328	126.581	44.176.769	68.366	23.859.734	87.869	30.666.281	110.880	38.697.120
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	76,5	1.439.544	110.125.116	1.409.519	107.828.204	1.446.640	110.667.960	1.155.155	88.369.358	1.392.903	106.557.080	1.801.800	137.837.700
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	60	366.854	22.011.240	352.952	21.177.120	399.130	23.947.800	326.950	19.617.000	268.116	16.086.960	307.692	18.461.520
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	25	2.780.511	69.512.775	2.276.164	56.904.100	2.400.544	60.013.600	3.095.260	77.381.500	3.185.870	79.646.750	1.890.473	47.261.825
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	Metros	50	2.031.013	101.550.650	1.877.114	93.855.700	2.525.214	126.260.700	1.778.412	88.920.600	1.500.134	75.006.700	825.798	41.289.900
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	220,5	1.144.620	252.388.710	1.255.547	276.848.114	1.001.092	220.740.786	1.153.026	254.242.233	1.114.542	245.756.511	939.654	207.193.707
18	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	153.132	61.252.800	26.777	10.710.800	42.554	17.021.600	18.924	7.569.600	54.386	21.754.400	20.790	8.316.000
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	5.800	10.550	61.190.000	10.727	62.216.600	7.723	44.793.400	6.674	38.709.200	8.744	50.715.200	6.237	36.174.600
20	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	630.037.319	630.037.319	301.033.695	301.033.695	406.084.370	406.084.370	303.682.954	303.682.954	1.244.678.240	1.244.678.240	227.815.898	227.815.898
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	37.429.254	449.151.048	32.015.539	384.186.468	27.772.520	333.270.240	27.639.097	331.669.164	40.787.084	489.445.008	36.400.980	436.811.760
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	714.363.511	714.363.511	576.598.966	576.598.966	596.973.896	596.973.896	235.558.245	235.558.245	595.324.408	595.324.408	601.873.268	601.873.268
					PRECIO TOTAL	25.378.292.113	PRECIO TOTAL	19.882.889.526	PRECIO TOTAL	19.941.163.953	PRECIO TOTAL	21.649.944.194	PRECIO TOTAL	21.123.662.977	PRECIO TOTAL	20.664.315.534
					Precio Ofertado	25.378.292.113	Precio Ofertado	19.882.889.526	Precio Ofertado	19.941.163.953	Precio Ofertado	21.649.944.194	Precio Ofertado	21.123.662.977	Precio Ofertado	20.664.315.534
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						761.348.753 Cumple		596.486.686 Cumple		598.234.919 Cumple		649.498.326 Cumple		633.709.889 Cumple		619.929.466 Cumple

Obs.: La Empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.y COVIPA S.A. , cuentan con diferencia de redondeo.

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Capulina Selvin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Lote 1 – Pirayu – Paraguarí					CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS		ING. CARLOS V. GUEYRAUD		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.		LOS TRIGALES S.A		CONSORCIO NACIONAL		T & C S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.947,75	63.653	123.980.131	42.198	82.191.155	43.127	84.000.614	191.388	372.775.977	69.628	135.617.937	82.470	160.630.943
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	162,31	204.689	33.223.072	136.143	22.097.370	198.721	32.254.406	290.883	47.213.220	155.983	25.317.601	221.729	35.988.834
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	29.000	5.938	172.202.000	4.274	123.946.000	5.491	159.239.000	10.012	290.348.000	6.468	187.572.000	11.935	346.115.000
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	9.280	202.707	1.881.120.960	198.618	1.843.175.040	202.800	1.881.984.000	160.162	1.486.303.360	219.639	2.038.249.920	293.127	2.720.218.560
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	45.240	9.391	424.848.840	5.981	270.580.440	10.346	468.053.040	8.939	404.400.360	6.800	307.632.000	13.580	614.359.200
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	115.480	6.079	702.002.920	5.460	630.520.800	6.179	713.550.920	5.716	660.083.680	3.887	448.870.760	9.250	1.068.190.000
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.492,5	489.619	3.178.851.358	478.574	3.107.141.695	569.986	3.700.634.105	335.244	2.176.571.670	384.700	2.497.664.750	460.215	2.987.945.888
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.531	1.155.143	11.009.667.933	1.226.961	11.694.165.291	1.409.928	13.438.023.768	932.829	8.890.793.199	1.034.260	9.857.532.060	1.238.999	11.808.899.469
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	61.188.894	122.377.788	40.480.605	80.961.210	45.917.473	91.834.946	55.213.423	110.426.846	48.961.971	97.923.942	54.760.000	109.520.000
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.498	93.576	608.056.848	97.680	634.724.640	104.476	678.885.048	90.631	588.920.238	48.962	318.155.076	119.924	779.266.152
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.980	24.427	170.500.460	48.700	339.926.000	29.316	204.625.680	21.131	147.494.380	26.039	181.752.220	36.249	253.018.020
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	349	85.743	29.924.307	116.573	40.683.977	87.205	30.434.545	80.557	28.114.393	106.388	37.129.412	78.704	27.467.696
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	76,5	1.207.510	92.374.515	1.465.200	112.087.800	1.231.187	94.185.806	1.497.489	114.557.909	1.678.696	128.420.244	1.742.737	133.319.381
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	60	292.910	17.574.600	305.250	18.315.000	288.489	17.309.340	554.062	33.243.720	214.288	12.857.280	365.146	21.908.760
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	25	2.597.320	64.933.000	1.732.083	43.302.075	2.666.406	66.660.150	1.954.894	48.872.350	2.551.032	63.775.800	3.872.404	96.810.100
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	Metros	50	1.328.782	66.439.100	1.242.600	62.130.000	1.599.923	79.996.150	1.744.109	87.205.450	1.946.096	97.304.800	1.889.097	94.454.850
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	220,5	875.179	192.976.970	759.615	167.495.108	954.671	210.504.956	789.241	174.027.641	731.295	161.250.548	1.226.444	270.430.902
18	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	18.676	7.470.400	24.420	9.768.000	22.763	9.105.200	17.008	6.803.200	31.884	12.753.600	90.077	36.030.800
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	5.800	9.768	56.654.400	6.105	35.409.000	8.479	49.178.200	6.851	39.735.800	6.994	40.565.200	8.899	51.614.200
20	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	402.901.102	402.901.102	280.829.999	280.829.999	216.099.448	216.099.448	238.059.131	238.059.131	504.729.764	504.729.764	408.807.297	408.807.297
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	36.199.293	434.391.516	27.350.400	328.204.800	33.697.046	404.364.552	45.408.459	544.901.508	23.466.774	281.601.288	19.002.035	228.024.420
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	530.042.448	530.042.448	570.280.260	570.280.260	591.000.300	591.000.300	494.722.258	494.722.258	521.302.691	521.302.691	686.205.000	686.205.000
					PRECIO TOTAL	20.322.514.668	PRECIO TOTAL	20.497.935.660	PRECIO TOTAL	23.221.924.174	PRECIO TOTAL	16.985.574.290	PRECIO TOTAL	17.957.978.893	PRECIO TOTAL	22.939.225.472
					Precio Ofertado	20.322.514.668	Precio Ofertado	20.497.935.660	Precio Ofertado	23.221.860.533	Precio Ofertado	16.985.574.290	Precio Ofertado	17.957.978.893	Precio Ofertado	22.939.225.472
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-63.641	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						609.675.440 Cumple		614.938.070 Cumple		696.657.725 Cumple		509.567.229 Cumple		538.739.367 Cumple		688.176.764 Cumple

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Lic. Luis M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. Hugo [illegible] PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lote 1 – Pirayu – Paraguarí					DC INGENIERIA S.A.		TR CONSTRUCCIONES S.A.		EDIVI S.A.		COVIPA S.A.		TECNOLOGIA DEL S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.947,75	35.166	68.494.577	78.067	152.054.999	66.593	129.706.516	43.552	84.828.408	34.200	66.613.050
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	162,31	144.816	23.505.085	182.576	29.633.911	153.844	24.970.420	200.681	32.572.533	241.300	39.165.403
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	29.000	3.504	101.616.000	7.790	225.910.000	5.951	172.579.000	5.545	160.805.000	15.600	452.400.000
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	9.280	197.972	1.837.180.160	202.178	1.876.211.840	191.235	1.774.660.800	204.801	1.900.553.280	269.900	2.504.672.000
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	45.240	7.004	316.860.960	10.332	467.419.680	9.269	419.329.560	10.448	472.667.520	10.900	493.116.000
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	115.480	5.981	690.685.880	5.114	590.564.720	5.344	617.125.120	6.240	720.595.200	5.600	646.688.000
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.492,5	520.041	3.376.366.193	514.632	3.341.248.260	485.837	3.154.296.723	575.611	3.737.154.418	472.800	3.069.654.000
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.531	1.300.104	12.391.291.224	1.281.939	12.218.160.609	1.166.008	11.113.222.248	1.423.840	13.570.619.040	1.275.400	12.155.837.400
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	34.630.596	69.261.192	57.968.790	115.937.580	44.313.500	88.627.000	46.370.556	92.741.112	64.504.000	129.008.000
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.498	38.056	247.287.888	88.760	576.762.480	79.132	514.199.736	105.507	685.584.486	95.200	618.609.600
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.980	20.758	144.890.840	23.689	165.349.220	42.225	294.730.500	29.605	206.642.900	26.900	187.762.000
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	349	63.426	22.135.674	91.002	31.759.698	107.619	37.559.031	88.065	30.734.685	101.700	35.493.300
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	76,5	1.585.650	121.302.225	1.300.145	99.461.093	1.388.406	106.213.059	1.243.336	95.115.204	1.479.600	113.189.400
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	60	863.920	51.835.200	229.747	13.784.820	259.551	15.573.060	291.336	17.480.160	362.800	21.768.000
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	25	2.113.368	52.834.200	2.031.548	50.788.700	2.084.306	52.107.650	2.692.717	67.317.925	1.648.300	41.207.500
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	Metros	50	1.967.765	98.388.250	2.079.810	103.990.500	1.076.185	53.809.250	1.615.709	80.785.450	2.454.500	122.725.000
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	220,5	823.843	181.657.382	1.279.585	282.148.493	890.705	196.400.453	964.092	212.582.286	1.599.600	352.711.800
18	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	400	27.485	10.994.000	34.345	13.738.000	25.322	10.128.800	22.988	9.195.200	19.200	7.680.000
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	5.800	6.723	38.993.400	6.404	37.143.200	6.964	40.391.200	8.561	49.653.800	11.100	64.380.000
20	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	120.594.621	120.594.621	290.157.273	290.157.273	230.992.913	230.992.913	218.231.772	218.231.772	294.286.000	294.286.000
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	10.951.134	131.413.608	29.923.191	359.078.292	27.854.200	334.250.400	34.029.546	408.354.552	32.556.000	390.672.000
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	592.878.796	592.878.796	530.244.660	530.244.660	557.084.000	557.084.000	596.831.895	596.831.895	673.856.028	673.856.028
					PRECIO TOTAL	20.690.467.355	PRECIO TOTAL	21.571.548.028	PRECIO TOTAL	19.937.957.439	PRECIO TOTAL	23.451.046.826	PRECIO TOTAL	22.481.494.481
					Precio Ofertado	20.690.467.355	Precio Ofertado	21.571.548.028	Precio Ofertado	19.937.957.439	Precio Ofertado	23.450.980.381	Precio Ofertado	22.481.494.481
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-66.445	Diferencia	0
						620.714.021 Cumple		647.146.441 Cumple		598.138.723 Cumple	REDONDEO	703.531.405 Cumple		674.444.834 Cumple

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Lic. Ma. M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 24/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 2 –San Miguel – Arazape – Puerto Garata					TECNOEDIL S.A.		TOCSA S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS		ING. CARLOS V. GUEYRAUD	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.251,88	82.067	102.738.036	44.075	55.176.611	62.996	78.863.432	42.768	53.540.404
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	280	677.984	189.835.520	301.200	84.336.000	225.993	63.278.040	137.983	38.635.240
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	65.136	8.349	543.820.464	2.611	170.070.096	5.938	386.777.568	4.332	282.169.152
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	10.421,76	482.430	5.027.769.677	283.967	2.959.435.922	218.373	2.275.830.996	212.440	2.213.998.694
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	50.806,08	10.909	554.243.527	11.719	595.396.452	9.391	477.119.897	6.061	307.935.651
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	113.177,6	7.592	859.244.339	9.896	1.120.005.530	6.079	688.006.630	5.534	626.324.838
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.259,4	431.989	2.703.991.947	466.819	2.922.006.849	499.853	3.128.779.868	485.041	3.036.065.635
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.465,36	1.130.562	10.701.176.332	1.154.319	10.926.044.890	1.203.701	11.393.463.297	1.243.541	11.770.563.240
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	67.049.604	67.049.604	64.474.621	64.474.621	62.077.782	62.077.782	41.027.641	41.027.641
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.366,24	115.598	735.924.612	102.275	651.107.196	93.576	595.727.274	99.000	630.257.760
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	7.073,6	27.653	195.606.261	26.347	186.368.139	24.848	175.764.813	49.358	349.138.749
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	354	103.634	36.686.436	101.215	35.830.110	86.304	30.551.616	118.148	41.824.392
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	31,84	1.507.922	48.012.236	1.446.060	46.042.550	1.207.510	38.447.118	1.485.000	47.282.400
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	40	309.364	12.374.560	311.982	12.479.280	274.039	10.961.560	309.375	12.375.000
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	15	1.933.703	29.005.545	3.229.919	48.448.785	2.605.562	39.083.430	1.755.489	26.332.335
16	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	50	209.952	10.497.600	54.701	2.735.050	18.676	933.800	24.750	1.237.500
17	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	7.073,6	11.476	81.176.634	8.834	62.488.182	9.768	69.094.925	6.188	43.771.437
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	34.977.465	419.729.580	31.486.352	377.836.224	36.389.870	436.678.440	27.720.000	332.640.000
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	666.579.764	666.579.764	569.179.824	569.179.824	534.291.545	534.291.545	544.602.713	544.602.713
					PRECIO TOTAL	22.985.462.674	PRECIO TOTAL	20.889.462.311	PRECIO TOTAL	20.485.732.031	PRECIO TOTAL	20.399.722.781
					Precio Ofertado	22.985.462.674	Precio Ofertado	20.889.462.311	Precio Ofertado	20.485.732.031	Precio Ofertado	20.399.722.781
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						689.563.880 Cumple		626.683.869 Cumple		614.571.961 Cumple		611.991.683 Cumple

Obs.: La empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A y COVIPA S.A. presenta su planilla con diferencia de redondeo

Lic. Lilian M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Carolina Cervín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Lote 2 –San Miguel – Arazape – Puerto Garata					SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.		LOS TRIGALES S.A.		CONSORCIO NACIONAL		T & C S.A.		DC INGENIERIA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.251,88	47.264	59.168.856	199.757	250.071.793	50.882	63.698.158	76.360	95.593.557	40.730	50.989.072
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	280	265.482	74.334.960	429.356	120.219.680	197.505	55.301.400	211.425	59.199.000	264.667	74.106.760
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	65.136	5.526	359.941.536	6.834	445.139.424	6.455	420.452.880	8.098	527.471.328	3.502	228.106.272
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	10.421,76	297.475	3.100.213.056	344.023	3.585.325.140	265.723	2.769.301.332	247.835	2.582.876.890	354.132	3.690.678.712
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	50.806,08	10.624	539.763.794	9.329	473.969.920	6.785	344.719.253	12.618	641.071.117	6.779	344.414.416
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	113.177,6	6.345	718.111.872	5.839	660.844.006	3.893	440.600.397	8.966	1.014.750.362	5.795	655.864.192
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.259,4	613.829	3.842.201.243	420.335	2.631.044.899	404.936	2.534.656.398	433.693	2.714.657.964	685.363	4.289.961.162
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.465,36	1.519.436	14.382.008.737	1.151.688	10.901.141.528	1.085.102	10.270.881.067	1.167.276	11.048.687.559	1.713.405	16.217.995.151
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	46.356.675	46.356.675	56.774.539	56.774.539	45.957.831	45.957.831	53.080.000	53.080.000	35.225.850	35.225.850
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.366,24	105.169	669.531.095	93.194	593.295.371	48.743	310.309.636	116.245	740.043.569	36.630	233.195.371
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	7.073,6	29.512	208.756.083	21.728	153.695.181	26.461	187.174.530	25.213	178.346.677	19.980	141.330.528
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	354	87.782	31.074.828	70.371	24.911.334	105.912	37.492.848	76.289	27.006.306	61.050	21.611.700
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	31,84	1.247.767	39.728.901	1.539.830	49.028.187	1.671.194	53.210.817	1.689.271	53.786.389	1.526.250	48.595.800
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	40	294.610	11.784.400	340.406	13.616.240	213.331	8.533.240	353.944	14.157.760	867.724	34.708.960
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	15	2.994.038	44.910.570	2.257.402	33.861.030	2.680.557	40.208.355	3.702.518	55.537.770	2.258.585	33.878.775
16	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	50	22.914	1.145.700	17.489	874.450	29.115	1.455.750	87.314	4.365.700	26.455	1.322.750
17	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	7.073,6	8.535	60.373.176	7.046	49.840.586	6.267	44.330.251	7.299	51.630.206	6.471	45.773.266
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	33.092.628	397.111.536	46.692.347	560.308.164	22.665.566	271.986.792	17.810.857	213.730.284	11.004.873	132.058.476
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	630.976.500	630.976.500	618.120.878	618.120.878	535.162.739	535.162.739	618.631.000	618.631.000	775.255.065	775.255.065
					PRECIO TOTAL	25.217.493.518	PRECIO TOTAL	21.222.082.350	PRECIO TOTAL	18.435.433.674	PRECIO TOTAL	20.694.623.438	PRECIO TOTAL	27.055.072.278
					Precio Ofertado	25.217.555.379	Precio Ofertado	21.222.082.350	Precio Ofertado	18.435.433.674	Precio Ofertado	20.694.623.438	Precio Ofertado	27.055.072.278
					Diferencia	-61.861	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						756.524.806 Cumple		636.662.471 Cumple		553.063.010 Cumple		620.838.703 Cumple		811.652.168 Cumple

Lic. Lizeth Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contratación

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. [illegible] ARCE PALMA
Dirección de Vialidad
M.O.P.C.

Lote 2 –San Miguel – Arazape – Puerto Garata					TR CONSTRUCCIONES S.A.		EDIVI S.A.		COVIPA S.A.		TECNOLOGÍA DEL S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	1.251,88	66.565	83.331.392	54.811	68.616.795	46.820	58.613.022	39.600	49.574.448
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	280	203.469	56.971.320	179.951	50.386.280	262.988	73.636.640	381.800	106.904.000
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	65.136	7.009	456.538.224	6.189	403.126.704	5.475	356.619.600	16.000	1.042.176.000
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	10.421,76	262.293	2.733.554.696	263.432	2.745.425.080	294.681	3.071.094.659	399.600	4.164.535.296
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	50.806,08	10.045	510.347.074	9.538	484.588.391	10.524	534.683.186	11.000	558.866.880
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	113.177,6	5.084	575.394.918	5.503	622.816.333	6.286	711.434.394	5.700	645.112.320
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.259,4	505.192	3.162.198.805	522.589	3.271.093.587	608.065	3.806.122.061	506.400	3.169.760.160
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.465,36	1.258.555	11.912.676.155	1.254.216	11.871.605.958	1.505.168	14.246.956.980	1.261.000	11.935.818.960
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	57.623.496	57.623.496	44.660.000	44.660.000	45.921.366	45.921.366	66.227.800	66.227.800
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.366,24	88.231	561.699.721	77.836	495.522.657	104.182	663.247.616	97.800	622.618.272
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	7.073,6	23.548	166.569.133	41.342	292.436.771	29.234	206.789.622	27.900	197.353.440
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	354	90.461	32.023.194	108.460	38.394.840	86.958	30.783.132	104.400	36.957.600
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	31,84	1.292.401	41.150.048	1.403.600	44.690.624	1.236.050	39.355.832	1.519.200	48.371.328
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	40	228.379	9.135.160	241.164	9.646.560	291.843	11.673.720	348.300	13.932.000
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	15	2.090.659	31.359.885	1.866.224	27.993.360	2.965.922	44.488.830	1.797.900	26.968.500
16	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	50	34.141	1.707.050	25.520	1.276.000	22.700	1.135.000	19.700	985.000
17	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	7.073,6	6.366	45.030.538	7.018	49.642.525	8.455	59.807.288	11.400	80.639.040
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiallzados	Mes	12	29.744.953	356.939.436	28.072.000	336.864.000	32.781.873	393.382.476	25.755.300	309.063.600
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	582.509.862	582.509.862	599.720.000	599.720.000	625.051.350	625.051.350	713.044.217	713.044.217
					PRECIO TOTAL	21.376.760.107	PRECIO TOTAL	21.458.506.465	PRECIO TOTAL	24.980.796.774	PRECIO TOTAL	23.788.908.861
					Precio Ofertado	21.376.760.107	Precio Ofertado	21.458.506.465	Precio Ofertado	24.980.754.933	Precio Ofertado	23.788.908.861
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	41.841	Diferencia	0
						641.302.803 Cumple		643.755.194 Cumple	REDONDEO	749.423.903 Cumple		713.667.266 Cumple

Lic. Liz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contratación

Carolina Servin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 24/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 3 –Natalio – Puerto La Paloma					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS		CONSORCIO PIRAYU		ING. CARLOS V. GUEYRAUD	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.147,75	87.173	187.225.811	54.283	116.586.313	69.703	149.704.618	40.000	85.910.000	44.669	95.937.845
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	322,16	252.179	81.241.987	555.515	178.964.712	246.508	79.415.017	280.000	90.204.800	144.115	46.428.088
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	47.080	41.924	1.973.781.920	4.474	210.635.920	6.519	306.914.520	5.500	258.940.000	4.524	212.989.920
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	7.532,8	228.824	1.723.685.427	346.334	2.608.864.755	270.344	2.036.447.283	282.390	2.127.187.392	221.882	1.671.392.730
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	36.722,4	9.809	360.210.022	11.960	439.199.904	9.593	352.277.983	8.500	312.140.400	6.331	232.489.514
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	78.144	6.728	525.752.832	8.325	650.548.800	6.210	485.274.240	3.300	257.875.200	5.779	451.594.176
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	4.295,5	482.095	2.070.839.073	484.580	2.081.513.390	551.731	2.369.960.511	560.560	2.407.885.480	506.597	2.176.087.414
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	6.567	1.162.449	7.633.802.583	1.269.761	8.338.520.487	1.337.008	8.780.131.536	1.324.538	8.698.241.046	1.298.810	8.529.285.270
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	62.000.607	62.000.607	71.862.228	71.862.228	65.375.927	65.375.927	60.000.000	60.000.000	42.851.092	42.851.092
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	4.554	94.933	432.324.882	100.243	456.506.622	95.671	435.685.734	105.000	478.170.000	103.400	470.883.600
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	4.884	27.869	136.112.196	29.371	143.447.964	25.181	122.984.004	45.000	219.780.000	51.553	251.784.852
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	245	107.065	26.230.925	111.074	27.213.130	88.171	21.601.895	90.000	22.050.000	123.398	30.232.510
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	51,79	1.390.572	72.017.724	1.616.156	83.700.719	1.233.617	63.889.024	1.400.000	72.505.999	1.551.000	80.326.290
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	100	354.374	35.437.400	358.424	35.842.400	376.355	37.635.500	300.000	30.000.000	323.125	32.312.500
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	20	2.664.334	53.286.680	2.828.849	56.576.980	2.661.899	53.237.980	2.000.000	40.000.000	1.833.511	36.670.220
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	49,43	1.142.830	56.490.087	1.693.897	83.729.329	894.101	44.195.412	1.100.000	54.373.000	804.097	39.746.515
17	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	100	150.083	15.008.300	113.889	11.388.900	19.080	1.908.000	25.000	2.500.000	25.850	2.585.000
18	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	4.708	10.217	48.101.636	12.300	57.908.400	9.979	46.981.132	10.000	47.080.000	6.463	30.427.804
19	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	450.956.832	450.956.832	393.391.338	393.391.338	467.879.091	467.879.091	300.000.000	300.000.000	297.274.999	297.274.999
20	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	34.678.259	416.139.108	38.144.049	457.728.588	37.176.678	446.120.136	34.457.500	413.490.000	28.952.000	347.424.000
21	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	498.828.803	498.828.803	492.914.205	492.914.205	502.382.073	502.382.073	302.500.000	302.500.000	420.295.150	420.295.150
					PRECIO TOTAL	16.859.474.835	PRECIO TOTAL	16.997.045.084	PRECIO TOTAL	16.870.001.616	PRECIO TOTAL	16.280.833.317	PRECIO TOTAL	15.499.019.489
					Precio Ofertado	16.859.474.835	Precio Ofertado	16.997.045.084	Precio Ofertado	16.840.001.616	Precio Ofertado	16.280.832.671	Precio Ofertado	15.499.019.489
					Diferencia		Diferencia		Diferencia		Diferencia	646	Diferencia	0
						505.784.245 Cumple		509.911.353 Cumple		506.100.048 Cumple		488.425.000 Cumple		464.970.585 Cumple

Obs.: EL CONSORCIO PIRAYU presenta su planilla con diferencia de redondeo.
La Empresa EDIVI S.A. consignó en el ítem 8 Carpeta de C' A' la cantidad 6597 debiendo ser 6567.

Lic. Liz Milton
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contra...

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Lote 3 –Natalio – Puerto La Paloma					CONSORCIO NACIONAL		EDIVI S.A.		CONSORCIO RIO TEMBEY		TECNOLOGIA DEL S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.147,75	73.491	157.840.295	68.609	147.354.980	27.619	59.318.707	36.100	77.533.775
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	322,16	170.066	54.788.463	191.860	61.809.618	108.924	35.090.956	365.900	117.878.344
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	47.080	6.772	318.825.760	5.875	276.595.000	6.279	295.615.320	16.500	776.820.000
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	7.532,8	249.426	1.878.876.173	237.399	1.788.279.187	292.867	2.206.108.538	379.100	2.855.684.480
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	36.722,4	6.827	250.703.825	9.832	361.054.637	11.083	406.994.359	11.500	422.307.600
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	78.144	3.849	300.776.256	5.850	457.142.400	7.512	587.017.728	5.900	461.049.600
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	4.295,5	413.091	1.774.432.391	547.885	2.353.440.018	485.970	2.087.484.135	520.600	2.236.237.300
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	6.567	1.143.138	7.506.987.246	1.314.924	8.635.105.908	1.258.374	8.263.742.058	1.407.200	9.241.082.400
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	48.049.453	48.049.453	47.817.000	47.817.000	29.736.000	29.736.000	68.185.800	68.185.800
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	4.554	50.961	232.076.394	82.108	373.919.832	40.339	183.703.806	100.600	458.132.400
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	4.884	27.665	135.115.860	43.991	214.852.044	25.078	122.480.952	28.400	138.705.600
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	245	105.472	26.085.640	116.127	28.451.115	95.369	23.365.405	107.500	26.337.500
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	51,79	1.426.923	73.900.342	1.479.595	76.628.225	954.030	49.409.214	1.564.100	81.004.739
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	100	223.040	22.304.000	280.071	28.007.100	240.654	24.065.400	483.500	48.350.000
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	20	2.690.655	53.813.100	1.961.473	39.229.460	2.733.015	54.660.300	1.879.000	37.580.000
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	49,43	778.512	38.481.848	1.114.859	55.107.480	839.711	41.506.915	1.810.100	89.473.243
17	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	100	30.691	3.069.100	27.324	2.732.400	18.189	1.818.900	20.300	2.030.000
18	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	4.708	6.552	30.846.816	7.514	35.375.912	6.244	29.396.752	11.700	55.083.600
19	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	512.602.233	512.602.233	249.255.601	249.255.601	382.162.209	382.162.209	356.242.300	356.242.300
20	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	23.697.116	284.365.392	30.056.400	360.676.800	17.806.196	213.674.352	25.887.300	310.647.600
21	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	409.705.440	409.705.440	464.508.000	464.508.000	464.998.442	464.998.442	551.885.318	551.885.318
					PRECIO TOTAL	14.113.646.027	PRECIO TOTAL	16.057.342.717	PRECIO TOTAL	15.562.350.448	PRECIO TOTAL	18.412.251.599
					Precio Ofertado	14.113.646.027	Precio Ofertado	16.096.790.437	Precio Ofertado	15.562.350.448	Precio Ofertado	18.412.251.599
					Diferencia	0	Diferencia	-39.447.720	Diferencia	0	Diferencia	0
						423.409.381		481.720.282		466.870.513		552.367.548
						Cumple		Cumple		Cumple		Cumple

Lic. Liz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contratos

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 24/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 1RA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Lote 4 – General Aquino – Colonia Santa Clara					ABBATE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA		ECOMIPA S.A.		PROEL INGENIERIA		CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS		ING. CARLOS V. GUEYRAUD	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	457	61.457	28.085.849	104.259	47.646.363	77.505	35.419.785	72.761	33.251.777	71.407	32.632.999
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	57,13	239.787	13.699.031	712.858	40.725.578	288.110	16.459.724	307.579	17.571.988	229.969	13.138.129
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	27.200	5.496	149.491.200	8.055	219.096.000	6.504	176.908.800	6.273	170.625.600	4.293	116.769.600
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	3.536	355.922	1.258.540.192	310.654	1.098.472.544	317.627	1.123.129.072	306.823	1.084.926.128	307.139	1.086.043.504
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	21.216	8.643	183.369.888	12.707	269.591.712	7.094	150.506.304	9.235	195.929.760	6.007	127.444.512
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	42.000	3.666	153.972.000	6.733	282.786.000	6.772	284.424.000	5.976	250.992.000	5.486	230.412.000
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	2.285	664.485	1.518.348.225	552.014	1.261.351.990	649.992	1.485.231.720	536.949	1.226.928.465	553.154	1.263.956.890
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	3.558	1.537.175	5.469.268.650	1.397.277	4.971.511.566	1.621.723	5.770.090.434	1.301.104	4.629.328.032	1.358.357	4.833.034.206
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	73.974.758	73.974.758	57.065.623	57.065.623	38.342.400	38.342.400	60.169.078	60.169.078	40.662.950	40.662.950
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.800,8	62.676	175.542.941	121.922	341.479.138	86.962	243.563.170	92.085	257.911.668	98.120	274.814.496
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	2.916	69.598	202.947.768	47.898	139.670.568	24.603	71.742.348	24.237	70.675.092	48.920	142.650.720
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	146	108.208	15.798.368	104.504	15.257.584	74.129	10.822.834	84.865	12.390.290	117.098	17.096.308
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	21,71	1.856.729	40.309.587	1.567.569	34.031.923	1.252.518	27.192.166	1.215.287	26.383.881	1.471.800	31.952.778
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	67	330.616	22.151.272	433.114	29.018.638	358.214	24.000.338	341.512	22.881.304	306.625	20.543.875
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	12	1.837.821	22.053.852	2.601.630	31.219.560	3.824.631	45.895.572	3.366.531	40.398.372	1.739.885	20.878.620
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	Metros	20	1.472.352	29.447.040	2.906.239	58.124.780	2.198.500	43.970.000	1.960.914	39.218.280	1.263.306	25.266.120
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	71,4	651.824	46.540.234	1.255.207	89.621.780	1.348.708	96.297.751	1.275.365	91.061.061	200.792	14.336.549
18	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	100	20.434	2.043.400	46.233	4.623.300	20.518	2.051.800	18.365	1.836.500	24.530	2.453.000
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.720	10.797	29.367.840	8.382	22.799.040	7.237	19.684.640	9.605	26.125.600	6.133	16.681.760
20	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	47.476.000	569.712.000	30.025.972	360.311.664	29.821.056	357.852.672	37.599.055	451.188.660	27.473.600	329.683.200
21	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	429.000.000	429.000.000	287.971.737	287.971.737	150.353.783	150.353.783	267.336.898	267.336.898	259.098.125	259.098.125
					PRECIO TOTAL	10.433.664.095	PRECIO TOTAL	9.662.377.088	PRECIO TOTAL	10.173.939.313	PRECIO TOTAL	8.977.130.434	PRECIO TOTAL	8.899.550.341
					Precio Ofertado	10.433.664.094	Precio Ofertado	9.662.377.087	Precio Ofertado	10.173.939.313	Precio Ofertado	8.977.130.434	Precio Ofertado	8.899.550.341
					Diferencia	1	Diferencia	1	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						313.009.923 Mayor que 3%		289.871.313 Cumple		305.218.179 Cumple		269.313.913 Cumple		266.986.510 Cumple

Obs.: LA FIRMA ABBATE & ASOCIADOS CONSTRUCTORA, PRESENTAN UNA OFERTA MAYOR AL 3% EN EL ITEM MOVILIZACION

Lic. Liz M. Borja
Jefe Interina
Dpto. Gestión de Contratos

Carolina Servin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO MARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lote 4 – General Aquino – Colonia Santa Clara					SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.		CONSORCIO NACIONAL		DC INGENIERIA S.A.		TECNOLOGIA DEL S.A.E.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	457	59.617	27.244.969	48.353	22.097.321	66.903	30.574.671	47.400	21.661.800
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	57,13	332.506	18.996.068	265.844	15.187.668	308.944	17.649.971	452.300	25.839.899
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	27.200	6.305	171.496.000	7.627	207.454.400	6.201	168.667.200	18.800	511.360.000
4	72131701-015	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	Metros cúbicos	3.536	331.550	1.172.360.800	364.561	1.289.087.696	405.980	1.435.545.280	455.700	1.611.355.200
5	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	21.216	11.880	252.046.080	6.886	146.093.376	8.524	180.845.184	12.700	269.443.200
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	42.000	7.095	297.990.000	4.033	169.386.000	7.293	306.306.000	6.600	277.200.000
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	2.285	699.073	1.597.381.805	469.655	1.073.161.675	713.100	1.629.433.500	614.700	1.404.589.500
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	3.558	1.730.412	6.156.805.896	1.299.648	4.624.147.584	1.782.750	6.343.024.500	1.664.000	5.920.512.000
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	52.919.229	52.919.229	50.017.426	50.017.426	59.540.910	59.540.910	78.091.200	78.091.200
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.800,8	128.054	358.653.643	58.354	163.437.883	45.801	128.279.441	115.300	322.932.240
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	2.916	33.668	98.175.888	27.737	80.881.092	24.983	72.850.428	32.600	95.061.600
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	146	100.147	14.621.462	108.538	15.846.548	76.335	11.144.910	123.100	17.972.600
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	21,71	1.425.580	30.949.342	1.500.523	32.576.354	1.908.363	41.430.561	1.833.700	39.809.627
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	67	337.136	22.588.112	255.393	17.111.331	799.443	53.562.681	521.800	34.960.600
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	12	3.467.958	41.615.496	3.315.584	39.787.008	2.765.380	33.184.560	2.170.300	26.043.600
16	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple Ø 0,80 m	Metros	20	2.123.572	42.471.440	2.497.992	49.959.840	2.638.806	52.776.120	3.251.500	65.030.000
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	71,4	1.216.734	86.874.808	941.783	67.243.306	1.136.089	81.116.755	2.111.800	150.782.520
18	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	Metros	100	26.142	2.614.200	34.045	3.404.500	33.079	3.307.900	23.200	2.320.000
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.720	9.735	26.479.200	7.503	20.408.160	8.092	22.010.240	13.400	36.448.000
20	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	37.753.945	453.047.340	27.134.454	325.613.448	35.407.911	424.894.932	29.647.900	355.774.800
21	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	267.374.250	267.374.250	260.192.864	260.192.864	327.335.833	327.335.833	348.156.121	348.156.121
					PRECIO TOTAL	11.192.706.028	PRECIO TOTAL	8.673.095.480	PRECIO TOTAL	11.423.481.577	PRECIO TOTAL	11.615.344.507
					Precio Ofertado	11.192.709.794	Precio Ofertado	8.673.095.480	Precio Ofertado	11.423.481.577	Precio Ofertado	11.615.344.507
					Diferencia	-3.766	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0
						335.781.181 Cumple		260.192.864 Cumple		342.704.447 Cumple		348.460.335 Cumple

Lic. Luis M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Carolina Serrin
D.G.C.
Dirección de Vialidad