MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS EN LA PLANTA ALTA COLEGIO NACIONAL SAN ANTONIO DE PADUA con ID: 415361

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LBB CONSTRUCCIONES		CESAR A. PRESENTADO B.		Tes Ingenieria S.A.		MY GUASS TRADING S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra (trabajo preliminar)	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
1.1		despeje total total de techo existente	Metros cuadrados	26	22,951	603,152	23,029	605,202	23,000	604,440	27,500	722,700
1.2		Despeje de vigas y pilares de galeria	Metros cuadrados	1	1,537,725	1,537,725	1,542,926	1,542,926	1,500,000	1,500,000	1,150,000	1,150,000
1.3		Despeje de Instalacion Electrica Existente	Metros cuadrados	1	459,023	459,023	460,575	460,575	465,000	465,000	1,100,000	1,100,000
2	72131601-004	Colocacion de estructura de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
2.1		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1	2,111,504	1,372,478	2,118,645	1,377,119	2,142,000	1,392,300	1,480,000	962,000
2.2		Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	3	1,836,090	6,095,819	1,842,300	6,116,436	1,863,000	6,185,160	2,100,000	6,972,000
2.3		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	3	1,377,068	4,021,039	1,381,725	4,034,637	1,397,000	4,079,240	1,720,000	5,022,400
3	72131601-007	Colocacion de techo	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
3.1		Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirante de madera exitentes de 2" x 6" con liton de boca (proviion de maderamen faltante (lapacho), reutilizacion de tejuelones en buen estado, cambio de tejuelones en mal estado, provision de tejas nuevas)	Metros cuadrados	263	165,248	43,425,522	165,807	43,572,422	167,000	43,885,930	190,000	49,930,100
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
4.1		De paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	33	25,705	844,409	25,792	847,267	26,000	854,100	33,500	1,100,475
4.2		De pilares en galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16	56,001	870,256	56,190	873,193	56,000	870,240	52,500	815,850
4.3		De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	12	55,083	672,013	55,269	674,282	55,000	671,000	52,500	640,500
5	72131601-009	Colocacion de pisos ceramico alto transito	Metros cuadrados	194	64,263	12,473,448	64,481	12,515,762	70,000	13,587,000	72,500	14,072,250
6	72101607-005	Colocacion de zocalo ceramico	Milímetros	100	73,444	7,344,400	73,692	7,369,200	75,000	7,500,000	82,200	8,220,000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

7	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
7.1		Colocacion de puertas metalicas - 0.90x2.10 (incluye cerradura y herrajes)	Unidad	3	1,101,654	3,304,962	1,105,380	3,316,140	1,100,000	3,300,000	4,900,000	14,700,000
7.2		Colocacion de Baranda etalica exitente en galeria	Metros cuadrados	37	306,627	11,191,886	307,664	11,229,736	310,000	11,315,000	45,000	1,642,500
8	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
8.1		De parede interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	189	13,771	2,604,785	13,817	2,613,486	13,000	2,458,950	18,000	3,404,700
8.2		De paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	189	16,066	3,038,884	16,121	3,049,287	16,000	3,026,400	23,000	4,350,450
8.3		De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	42	20,656	871,683	20,726	874,637	20,000	844,000	20,500	865,100
8.4		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	251	16,801	4,217,051	16,857	4,231,107	17,000	4,267,000	20,000	5,020,000
8.5		De baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	44	33,050	1,437,675	33,161	1,442,504	33,000	1,435,500	15,000	652,500
8.6		De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	162	13,771	2,230,902	13,817	2,238,354	13,000	2,106,000	16,000	2,592,000
8.7		De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	11	33,050	374,126	33,161	375,383	33,000	373,560	16,000	181,120
8.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Mililitros	64	20,197	1,292,608	20,265	1,296,960	20,000	1,280,000	16,000	1,024,000
9	72102602-004	Colocacion de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	27	137,707	3,649,236	138,173	3,661,585	138,000	3,657,000	160,000	4,240,000
10	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
10.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Mililitros	95	41,312	3,903,984	41,452	3,917,214	42,000	3,969,000	46,000	4,347,000
11	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
11.1		Instalacion de tablero TS11 de 15 AG	Unidad Medida Global	18	78,034	1,404,612	78,298	1,409,364	79,000	1,422,000	55,000	990,000
11.2		Instalacion de tableros de comando TC	Unidad Medida Global	24	78,034	1,872,816	78,298	1,879,152	79,000	1,896,000	55,000	1,320,000
11.3		Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	24	78,034	1,872,816	78,298	1,879,152	79,000	1,896,000	55,000	1,320,000
11.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	36	84,460	3,040,560	84,746	3,050,856	85,000	3,060,000	150,000	5,400,000
11.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	18	100,985	1,817,730	101,327	1,823,886	102,000	1,836,000	150,000	2,700,000
11.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	24	100,985	2,423,640	101,327	2,431,848	102,000	2,448,000	150,000	3,600,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eugio Acosta
Director de UOC

11.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad Medida Global	24	100,985	2,423,640	101,327	2,431,848	102,465	2,459,160	60,000	1,440,000
12	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
12.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	18	247,872	4,461,696	248,711	4,476,798	250,000	4,500,000	172,000	3,096,000
12.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	116,592	699,552	116,986	701,916	118,000	708,000	145,000	870,000
12.3		Tablero TS 11 de 15 AG, con barra de fase y neutro	Unidad	1	110,165	110,165	110,538	110,538	110,000	110,000	1,500,000	1,500,000
12.4		Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	128,526	385,578	128,961	386,883	130,000	390,000	120,000	360,000
12.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	128,526	385,578	128,961	386,883	130,000	390,000	120,000	360,000
12.6		Ventilador de techo de 56"	Unidad	12	376,398	4,516,776	377,672	4,532,064	380,000	4,560,000	480,000	5,760,000
13	72131601-002	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	532,466	532,466	534,267	534,267	540,000	540,000	700,000	700,000
14	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Global	1	826,241	826,241	829,035	829,035	838,000	838,000	1,000,000	1,000,000
15	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2.00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURAS METLICAS TRINAGULARES DE 15 CM., ALTURA 4,00 M	Unidad Medida Global	1	1,185,122	1,185,122	1,189,131	1,189,131	1,200,000	1,200,000	1,400,000	1,400,000
16	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	213	1,285	273,063	1,290	274,125	1,300	276,250	3,000	637,500
					Precio Total	146,069,114	Precio Total	146,563,158	Precio Total	148,156,230	Precio Total	166,181,145

LIC. ELICIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.