ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 23/2022 CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA Y MEJORAS DEL ESCENARIO EXISTENTE EN LA ESCUELA BASICA Nº 3642 SAN JOSE, ID NRO 417899

		FREDYS FERNANDO AGUIAR GODOY- AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA con RUC.: 5217111-6					MARIO NUÑEZ ROLON - CONSTRUCTORA D&M con RUC.: 875812-3					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Nivelación perimetral	N/A	N/A	594,00	4.691	2.786.157	N/A	N/A		5.900	3.504.600					
2	Construccion de Mamposteria de nivelación de 0,15 m	N/A	N/A	54,00	203.785	11.004.376	N/A	N/A		256.333	13.841.982					
3	Relleno y compactación.	N/A	N/A	237,00	49.847	11.813.621	N/A	N/A		62.700	14.859.900					
4	Construccion de Restos de Cerámica.	N/A	N/A	594,00	14.840	8.815.117	N/A	N/A		18.667	11.088.198					
5	Construcción de Piso de Hº Aº	N/A	N/A	42,00	1.409.654	59.205.479	N/A	N/A		1.773.150	74.472.300					
6	Guardaobra piso de alisada de cemento de 6 cm.	N/A	N/A	55,00	54.590	3.002.465	N/A	N/A		68.667	3.776.685					
7	Instalación eléctrica con gabinete de medición.	N/A	N/A	1,00	5.697.500	5.697.500	N/A	N/A		7.166.667	7.166.667					
8	Provisión e instalación de reflectores de 350 w con cableado.	N/A	N/A	6,00	1.812.070	10.872.418	N/A	N/A		2.279.333	13.675.998					
9	Pintura de pista con líneas delimitadoras.	N/A	N/A	594,00	35.722	21.218.711	N/A	N/A		44.933	26.690.202					
10	Arco metálico de 3m de ancho y 2 m de alto con red de nylon.	N/A	N/A	2,00	649.250	1.298.501	N/A	N/A		816.667	1.633.334					
11	Demolición de escalones existentes.	N/A	N/A	6,00	111.565	669.388	N/A	N/A		140.333	841.998					
12	Demolición de carpeta existente.	N/A	N/A	30,00	10.374	311.219	N/A	N/A		13.049	391.470					
13	Cimiento de PBC	N/A	N/A	10,00	588.454	5.884.542	N/A	N/A		740.194	7.401.940					
14	Relleno y compactación.	N/A	N/A	14,00	49.316	690.427	N/A	N/A		62.033	868.462					
15	Escalera	N/A	N/A	6,00	230.232	1.381.392	N/A	N/A		289.600	1.737.600					
16	Contrapiso de cascote	N/A	N/A	12,00	20.935	251.217	N/A	N/A		26.333	315.996					
17	Piso de Hº Aº	N/A	N/A	2,90	1.409.654	4.087.997	N/A	N/A		1.773.150	5.142.135					
18	Revoque de muros y paredes	N/A	N/A	22,00	30.157	663.448	N/A	N/A		37.933	834.526					
19	Pintura de paredes látex.	N/A	N/A	50,00	30.051	1.502.550	N/A	N/A		37.800	1.890.000					
20	Retiro de escombros y limpieza final de obra.	N/A	N/A	1,00	1.166.131	1.166.131	N/A	N/A		1.466.831	1.466.831					
21	Cartel de obras.	N/A	N/A	1,00	1.126.057	1.126.057	N/A	N/A		1.416.424	1.416.424					
						153.448.712					193.017.248					

LUCIA VERÓNICA ENCISO
Firma del Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
UOC