MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa
CD-14-2021

NOMBRE: CONSTUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE CARMELO NETTO EN EL BARRIO JARDIN
ID: 397.464

				1		2		3		4		5		6	
				COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA		A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL		DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA		GRUPO RIO PARANA S.A.		ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida**	**1**												
1.1	Trabajos Preliminares-Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	3.060	1.505	4.605.300	1.674	5.122.440	1.505	4.605.300	1.683	5.149.980	1.730	5.293.800	1.701	5.205.060
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.600	29.000	75.400.000	28.000	72.800.000	31.500	81.900.000	30.903	80.347.800	31.765	82.589.000	29.479	76.645.400
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	626	75.000	46.950.000	91.000	56.966.000	80.000	50.080.000	81.765	51.184.890	84.000	52.584.000	102.385	64.093.010
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	26	240.000	6.240.000	240.000	6.240.000	250.000	6.500.000	258.352	6.717.152	265.500	6.903.000	289.984	7.539.584
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	35	38.000	1.330.000	39.000	1.365.000	39.000	1.365.000	43.456	1.520.960	44.665	1.563.275	48.485	1.696.975
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	626	2.800	1.752.800	2.800	1.752.800	2.763	1.729.638	3.090	1.934.340	3.100	1.940.600	3.395	2.125.270
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	465.000	465.000	500.000	500.000	466.000	466.000	519.150	519.150	530.000	530.000	580.800	580.800
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	3.060	490	1.499.400	482	1.474.920	483	1.477.980	540	1.652.400	554	1.695.240	514	1.572.840
	TOTAL				**138.242.500**		**146.221.160**		**148.123.918**		**149.026.672**		**153.098.915**		**159.458.939**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladys Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Juan Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá