Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: ING. DIGNO CABALLERO RUIZ
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 15/01/2.015.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 13/2.014: PARA " **CONSTRUCCIÓN DE AULA CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6667 DIVINA MISERICORDIA DEL KM 15 MONDAY, REPARACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA ESCUELA BÁSICA N° 1528 CLARA NOCE DE CORONEL DEL KM 14. ACARAY, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA PROFESORES CON GALERÍA Y REPARACIÓN DE POZO ARTESIANO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 6008 SOR SERAFINA RODRIGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE AULA CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3859 SAN CAYETANO DEL KM. 28 MONDAY, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIFERENCIADO CON GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO DEL KM. 16 ACARAY" AD-REFERENDUM 2015 ID N° 283.619.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas No. 13/2.014 para la " **Construcción de aula con galería en la Escuela Básica N° 6667 Divina Misericordia del Km 15 Monday, Reparación del Local Escolar de la Escuela Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel del Km 14. Acaray, Construcción de baño para profesores con galería y reparación de pozo artesiano de la Escuela Básica N° 6008 Sor Serafina Rodriguez, Construcción de aula con galería en la Escuela Básica N° 3859 San Cayetano del Km. 28 Monday, Construcción de Baño diferenciado con Galería en el Colegio Nacional Bernardino Caballero del Km. 16 Acaray" Ad-Referendum 2015 ID N° 283.619.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **Constructora Pereira Thalmann con RUC 80008416-0**: monto total de la oferta para el Lote 1 es de **G. 194.772.940.-**, (Guaraníes ciento noventa y cuatro mil setecientos setenta y dos mil novecientos cuarenta) y para el Lote 2 es de G. 201.652.452.- (Guaraníes doscientos un millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos) correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU * SECRETARIA GENERAL * PERIODO 2010 - 2015

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

Lote Nº 01

Item Nº 01

Construcción de 1 Aula con Galeria Esc. Basica Nº 6667 Divina Misericordia					
Código de Catálogo: 72131601-9999					
Nº	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unit	P. Total
1	***Trabajos preliminares***				
1,1	Limpieza y preparacion del terreno	1,00	gl	538.846	538.846
1,2	Replanteo y marcación	63,70	m2	6.488	413.286
1,3	Cartel de Obra metalico segun diseño	2,76	m2	559.059	1.543.003
1,4	Relleno, compactación Y acarreo de tierra	18,06	m3	129.309	2.335.321
1,5	Excavacion y carga de cimiento p.b.c.	14,00	m3	353.914	4.954.796
2	***Estructura de HºAº***				
2,1	Vigas de fundación de HºAº	1,20	m3	2.300.000	2.760.000
2,2	Encadenado superior de Hº Aº	0,97	m3	2.300.000	2.231.000
2,3	Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº	0,82	m3	2.300.000	1.886.000
3	**Nivelacion**				
3,1	Nivelación ladrillo comun 0.45	3,60	m2	195.000	702.000
3,2	Nivelación ladrillo comun 0.30	7,50	m2	180.000	1.350.000
3,3	Relleno y apisonado de interiores	23,30	m3	41.784	973.567
4	**Aislacion asfaltica**				
4,1	Aislación horizontal con asfalto	6,40	ml	50.001	320.006
5	***Mamposteria***				
5,1	Elevación ladrillo comun 0,30 a revocar	3,40	m2	150.000	510.000
5,2	Elevación ladrillo comun 0,30 visto ambas caras	34,50	m2	170.000	5.865.000
5,3	Elevación ladrillo comun 0,30 visto 1 caras	13,50	m2	150.000	2.025.000
5,4	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara	34,30	m2	115.000	3.944.500
5,5	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	12,00	ml	35.001	420.012
6	**Pilares de ladrillo**				
6,1	De 0,45 x 0,45 visto con alma de hº aº para corredor	6,60	ml	218.259	1.440.509
7	**Cubierta**				
7,1	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x6	90,50	m2	245.696	22.235.488
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria	1	gl	1.767.827	1.767.827
8	***Revoque: Fratachado y filtrado***				
8,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa	64,30	m2	23.706	1.524.296
8,2	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	10,30	m2	45.000	463.500
9	***Piso***				
9,1	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm	58,00	m2	41.460	2.404.680
9,2	Carpeta para piso	58,00	m2	27.525	1.596.450
9,3	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado	58,00	m2	69.139	4.010.062
9,4	Zócalo cerámico	34,00	ml	21.933	745.722
9,5	Guarda Obra de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes y cordon de ladrillo comun de 1ra.	7,10	m2	94.614	671.759
10	***Carpintería de madera***				
10,1	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,20 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	1,00	un	1.497.652	1.497.652

11	***Carpintería metalica***				
11,1	Balancín para aulas, segun fachada	8,64	m2	305.707	2.641.308
12	**Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cem+arena)**	5,00	ml	55.000	275.000
13	***Pintura de paredes***				
13,1	De paredes interior al latex s/base	64,30	m2	20.254	1.302.332
13,2	De pilares vistos con antimoho	11,90	m2	20.254	241.023
13,3	De viga cumbrera y dado de Hº Aº	10,30	m2	20.254	208.616
13,4	De aberturas metalicas con pintura sintetica	8,64	m2	20.254	174.995
13,5	De ladrillos visto s con antimoho incoloro	111,30	m2	20.254	2.254.270
13,6	De maderamen y tejuelones al barniz	90,50	m2	20.254	1.832.987
13,7	De aberturas de madera con barniz	5,50	m2	20.254	111.397
13,8	Al sintetico de Canaletas y Bajadas	23,00	ml	20.254	465.842
13,9	**Vidrios de 3 mm**	6,84	m2	130.000	889.200
14	***Desague pluvial***				
14,1	Canaletas y caño de bajada, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm	6,00	un	96.317	577.902
14,2	Bajadas de pvc 100 mm	6,00	ml	72.491	434.946
14,3	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla	2,00	un	301.807	603.614
15	***Instalación eléctrica***				
15,1	Instalacion electrica: luces, tomas,ilum., circuitos, tableros, ventil.y otros	1,00	gl	5.577.309	5.577.309
16	**Mobiliarios**				
16,1	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	1,00	un	1.320.337	1.320.337
17	**Limpieza final de obra y retiro de escombros.**	1,00	gl	882.816	882.816
	TOTAL GENERAL				**90.924.176**

Item 2

Reparación de Aulas en Escuela Basica Nº 1528 Clara Noce de Coronel					
Código de Catálogo: 72131601-9999					
Nº	***Descripción***	***Cant.***	***Un***	***P.Unit***	***P.Total***
1	***Trabajos preliminares***	1,00	gl	335.696	335.696
2	***Area a intervenir***	270,00	m2	3.757	1.014.390
3	***Instalacion electrica***				
3,1	Artefactos fluorescentes de 3x40w con soporte	16,00	un	248.104	3.969.664
3,2	Instalacion de luces y tomas	32,00	bc	97.292	3.113.344
3,3	Cambio de llave thermomagnetica de circuitos de luces y cableado	2,00	un	204.936	409.872
4	***Aberturas***				
4,1	Retiro de marcos y hojas de ventanas existentes de madera rustica ciega en pared ladr. Comun 0,15	17,00	un	81.410	1.383.970
4,2	*Revoque con macizada de vanos de ventanas de 3 aulas*	77,43	ml	20.571	1.592.813

4,3	Colocacion y provision de ventana balancin en vano existente de 3 aulas	22,03	m2	251.710	5.545.171
4,4	Vidrio 2mm transparente	22,03	m2	124.529	2.743.374
5	***Reparacion de techo***				
5,1	Demolicion de techo del sector sanitario y deposito	46,35	m2	11.125	515.644
5,2	Colocacion de chapa zinc s/tirante existente	46,35	m2	47.718	2.211.729
5,3	Colocacion y provision de Cielorraso de pvc (para tres aulas con techo chapa zinc existentes)	275,56	m2	89.210	24.582.708
6	**Pisos y Revestimiento**				
6,1	Azulejado en sanitarios sector lavamanos	46,80	m2	77.180	3.612.024
7	**Pintura**				
7,1	Pintura interior al latex	475,20	m2	16.710	7.940.592
8	**Limpieza final con retiro de escombros**	1,00	un	663.680	663.680
	Son guaranies: Cincuenta y nueve millones, setecientos sesenta y nueve mil, iva incluido.-				**59.634.670**

Item 3

Construcción de Baño para profesores c/ Galeria y reparación de pozo artesiano
Escuela B. Nº 6008 Sor Serafina Rodríguez

Código de Catálogo: 72131601-9987

Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*P.Total*
1	***Trabajos preliminares***				
1,1	Limpieza y preparacion del terreno	1,00	gl	305.100	305.100
1,2	Replanteo y marcación	16,88	m2	6.488	109.485
1,3	Cartel de Obra metalico segun diseño	2,76	m2	559.059	1.543.003
1,4	*Excavacion y carga de cimiento p.b.c.*	4,50	m3	353.914	1.592.613
2	***Estructura de H°A°***				
2,1	Excavacion y carga de dados de H°A°	0,06	m3	2.086.945	133.564
2,3	Pilar de H°A°	0,24	m3	2.086.945	507.128
2,4	Vigas de fundación de H°A°	0,90	m3	2.086.945	1.882.946
2,5	Encadenado superior de Hº Aº	0,45	m3	2.086.945	939.125
3	**Nivelacion**				
3,1	Nivelación ladrillo comun 0.30	6,05	m2	156.174	944.853
3,2	Relleno y apisonado de interiores	2,00	**m3**		

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2010 - 2015

				30.498	60.996
4	**Aislacion asfaltica**				
4,1	Aislación horizontal con asfalto	9,02	m2	27.739	250.275
5	***Mamposteria***				
5,1	Elevacion ladrillo comun 0,15 para revocar	15,50	m2	85.338	1.322.739
5,2	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara	32,00	m2	90.451	2.894.432
5,3	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	3,80	ml	35.001	133.004
6	**Pilares de ladrillo**				
6,1	Pilar 30x30 de ladr. Comun	2,40	ml	138.881	333.314
7	**Cubierta (baño + galeria)**				
7,1	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x5	20,35	m2	270.776	5.510.292
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria	3,25	gl	163.628	531.791
8	***Revoque: Fratachado y filtrado***				
8,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa	83,00	m2	23.706	1.967.598
8,2	Pilares en galeria	2,40	ml	38.112	91.469
8,3	Revoque de vigas	3,24	m2	38.112	123.483
9	***Piso y azulejados (baño + galeria)***				
9,1	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm	15,09	m2	41.460	625.631
9,2	Carpeta para piso	15,09	m2	27.525	415.352
9,3	Piso Cerámico Esmaltado (pi4) y antideslizante en galeria	15,09	m2	69.139	1.043.308
9,4	Zócalo cerámico	2,00	ml	21.933	43.866
9,5	Revestimiento de azulejos	25,92	m2	69.139	1.792.083
10	***Carpinteria de madera***				
10,1	Colocacion y provision de Puerta tablero con marco de 0,70x2, accesorios y contramarcos (interior y exterior)	1,00	un	1.031.979	1.031.979
10,2	Colocacion y provision de Puerta placa de cedro c/marco de 2 de 0,60 accesorios y contramarcos	2,00	un	969.279	1.938.558
11	***Carpinteria metalica***				
11,1	Balancín para aulas, segun fachada	0,48	m2	305.707	146.739
12	***Pintura de paredes***				
12,1	De paredes interior/ext. al latex s/base	35,50	m2	18.248	647.804
12,2	De pilares vistos con antimoho	3,12	m2	18.248	56.934

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2010 - 2015

12,3	De aberturas metalicas con pintura sintetica	0,48	m2	18.248	8.759
12,4	De ladrillos visto con antimoho incoloro	32,00	m2	18.248	583.936
12,5	De maderamen y tejuelones al barniz	20,35	m2	18.248	371.347
12,6	De aberturas de madera con barniz	7,98	m2	18.248	145.619
12,7	Al sintetico de Canaletas y Bajadas	5,40	ml	18.248	98.539
13	**Vidrios dobles**	0,48	m2	130.000	62.400
14	***Desague pluvial***				
14,1	Canaletas , chapa galv. Nº26, d=33 cm o boquetas	5,40	ml	96.317	520.112
14,2	Bajadas de pvc 100 mm	6,00	ml	72.491	434.946
15	***Instalación eléctrica***				
15,1	Luces y tomas(a ser determinados por la fiscalización)	5,00	bc	97.292	486.460
15,2	Artef. Fluorescente de 1 x 40 wats	4,00	un	110.070	440.280
16,0	**Instalacion sanitaria**				
16,1	Instalación de agua corriente, desague cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	1,00	gl	3.429.377	3.429.377
16,2	Camara septica 1,2x2,0*1,5	1,00	gl	1.234.312	1.234.312
16,3	Pozo absorvente d=2,00x3,00	1,00	gl	1.967.213	1.967.213
17	**Instalacion especial**				
17,1	Provision e Instalacion de bomba para pozo artesiano prof= 100 existente	1,00	gl	4.925.085	4.925.085
18	***Limpieza final de obra***	1,00	gl	586.245	586.245
	TOTAL GENERAL				**44.214.094**

Lote Nº 2

Item 1

Construcción de 1 Aula con Galeria en la Esc. Basica Nº 3859 San Cayetano					
Código de Catálogo: 72131601-9999					
Nº	**Descripción**	**Cant.**	**Un**	**P.Unit**	**P.Total**
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Limpieza y preparacion del terreno	1,00	gl	538.846	538.846
1,2	Replanteo y marcación	63,70	m2	6.488	413.286
1,3	Cartel de Obra metalico segun diseño	2,76	m2	559.059	1.543.003
1,4	Relleno, compactación Y acarreo de tierra	18,06	m3	129.309	2.335.321
1,5	Excavacion y carga de cimiento p.b.c.	14,00	m3	353.914	4.954.796
2	**Estructura de H°A°**				-
2,1	Vigas de fundación de H°A°	1,20	m3	2.300.000	2.760.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU SECRETARIA GENERAL PERIODO 2010 - 2015

2,2	Encadenado superior de Hº Aº	0,97	m3	2.300.000	2.231.000
2,3	Vigas superior o cumbrera y dado de Hº Aº	0,82	m3	2.300.000	1.886.000
3	**Nivelacion**				-
3,1	Nivelación ladrillo comun 0.45	3,60	m2	195.000	702.000
3,2	Nivelación ladrillo comun 0.30	7,50	m2	180.000	1.350.000
3,3	Relleno y apisonado de interiores	23,30	m3	41.784	973.567
4	**Aislacion asfaltica**				-
4,1	Aislación horizontal con asfalto	6,40	ml	50.001	320.006
5	**Mamposteria**				-
5,1	Elevación ladrillo comun 0,30 a revocar	3,40	m2	150.000	510.000
5,2	Elevación ladrillo comun 0,30 visto ambas caras	34,50	m2	170.000	5.865.000
5,3	Elevación ladrillo comun 0,30 visto 1 caras	13,50	m2	150.000	2.025.000
5,4	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara	34,30	m2	115.000	3.944.500
5,5	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	12,00	ml	35.001	420.012
6	**Pilares de ladrillo**				-
6,1	De 0,45 x 0,45 visto con alma de hº aº para corredor	6,60	ml	218.259	1.440.509
7	**Cubierta**				-
7,1	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x6	90,50	m2	245.696	22.235.488
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria	1,00	gl	1.767.827	1.767.827
8	**Revoque: Fratachado y filtrado**				-
8,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa	64,30	m2	23.706	1.524.296
8,2	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	10,30	m2	45.000	463.500
9	**Piso**				-
9,1	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm	58,00	m2	41.460	2.404.680
9,2	Carpeta para piso	58,00	m2	27.525	1.596.450
9,3	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado	58,00	m2	69.139	4.010.062
9,4	Zócalo cerámico	34,00	ml	21.933	745.722
9,5	Guarda Obra de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes y cordon de ladrillo comun de 1ra.	7,10	m2	94.614	671.759
10	**Carpintería de madera**				-
10,1	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,20 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	1,00	un	1.497.652	1.497.652
11	**Carpintería metalica**				-
11,1	Balancín para aulas, segun fachada	8,64	m2	305.707	2.641.308
12	**Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cem+arena)**	5,00	ml	55.000	275.000
13	**Pintura de paredes**				-
13,1	De paredes interior al latex s/base	64,30	m2	20.254	1.302.332
13,2	De pilares vistos con antimoho	11,90	m2	20.254	241.023
13,3	De viga cumbrera y dado de Hº Aº	10,30	m2	20.254	208.616
13,4	De aberturas metalicas con pintura sintetica	8,64	m2	20.254	174.995
13,5	De ladrillos visto s con antimoho incoloro	111,30	m2	20.254	2.254.270
13,6	De maderamen y tejuelones al barniz	90,50	m2	20.254	1.832.987
13,7	De aberturas de madera con barniz	5,50	m2	20.254	111.397
13,8	Al sintetico de Canaletas y Bajadas	23,00	ml	20.254	465.842
13,9	Vidrios de 3 mm	6,84	m2	130.000	889.200
14	**Desague pluvial**				-
14,1	Canaletas y caño de bajada, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm	6,00	un	96.317	577.902
14,2	Bajadas de pvc 100 mm	6,00	ml	72.491	434.946

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARÍA GENERAL PERIODO 2010 - 2015

14,3	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla	2,00	un	301.807	603.614
15	**Instalación eléctrica** (ver detalle en espec tecn)				-
15,1	Instalacion electrica: luces, tomas,ilum., circuitos, tableros, ventil.y otros	1,00	gl	5.577.309	5.577.309
16	**Mobiliarios**				-
16,1	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	1,00	un	1.320.337	1.320.337
17	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**	1,00	gl	882.816	882.816
	TOTAL GENERAL				**90.924.176**

Item 2

Construcción de Sanitario diferenciado con galería en el Colegio Bernardino Caballero km 16 Acaray					
Código de Catálogo: 72131601-9987					
Nº	***Descripción***	***Cant.***	***Un***	***P.Unit***	***P.Total***
1	***Trabajos preliminares***				
1,1	Limpieza y preparacion del terreno	1,00	gl	538.846	538.846
1,2	Replanteo y marcación	51,83	m2	6.488	336.273
1,3	Cartel de Obra metalico segun diseño	2,76	m2	559.059	1.543.003
1,4	Relleno, compactación Y acarreo de tierra	5,42	m3	129.309	700.855
1,5	Destronque de arbustos	1,00	gl	500.973	500.973
1,6	*Excavacion y carga de cimiento p.b.c.*	16,32	m3	404.074	6.594.488
2	***Estructura de H°A°***				
2,1	Vigas de fundación de H°A°	3,07	m3	1.948.880	5.983.062
2,3	Vigas superior de H° A°	0,10	m3	1.948.880	194.888
3	**Nivelacion**				
3,1	Nivelación ladrillo comun 0.30	19,00	m2	153.666	2.919.654
3,2	Relleno y apisonado de interiores	10,00	**m3**	41.784	417.840
4	**Aislacion asfaltica**				
4,1	Aislación horizontal con asfalto	6,40	ml	50.001	320.006
5	***Mamposteria***				
5,1	Elevacion ladrillo comun 0,15 para revocar	109,21	m2	85.338	9.319.763

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU SECRETARIA GENERAL PERIODO 2010 - 2015

5,2	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm	20,00	ml	35.001	700.020
6	**Pilares de ladrillo**				
6,1	De madera de 4"x6" de Ybyrapyta	9,00	ml	133.282	1.199.538
7	**Cubierta (baño + galeria)**				
7,1	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante Ybyrapyta o similar 2x6	66,35	m2	245.696	16.301.930
7,2	Viga de madera y planchuela en galeria	7,70	gl	163.628	1.259.936
8	***Revoque: Fratachado y filtrado***				
8,1	Paredes interior y exteriror a 1 capa	218,42	m2	23.706	5.177.865
9	***Piso y azulejados (baño + galeria)***				
9,1	Contrapisos de hormigon de cascotes esp. 10 cm	51,83	m2	41.460	2.148.872
9,2	Carpeta para piso	51,83	m2	27.525	1.426.621
9,3	Piso Cerámico Esmaltado (pi4) y antideslizante en galeria	51,83	m2	69.139	3.583.474
9,4	Zócalo cerámico	4,85	ml	21.933	106.375
9,5	Revestimiento de azulejos	102,10	m2	69.139	7.059.092
10	***Carpintería de madera***				
10,1	Colocacion y provision de Puerta tablero con marco, accesorios y contramarcos (interior y exterior)	1,00	un	1.307.859	1.307.859
10,2	Colocacion y provision de Puerta placa de cedro c/marco de 2 de 0,70 y 0,80, accesorios y contramarcos	3,00	un	1.144.839	3.434.517
11	***Carpintería metalica***				
11,1	Balancín para aulas, segun fachada	3,36	m2	305.707	1.027.176
11,2	Puerta de 0,80 x 2,10		un		
12	**Alfeizar de ventanas revoque 1:3 (cem+arena)**	7,00	ml	55.000	385.000
12,1	***Pintura de paredes***				
12,2	De paredes interior al latex s/base	116,32	m2	20.254	2.355.945
12,3	De aberturas metalicas con pintura sintetica	3,36	m2	20.254	68.053
12,4	De maderamen y tejuelones al barniz	66,35	m2	20.254	1.343.853
12,5	De aberturas de madera con barniz	10,10	m2	20.254	204.565
12,6	Al sintetico de Canaletas y Bajadas	21,40	ml	20.254	433.436
13	**Vidrios dobles**	3,36	m2	130.000	436.800

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2010 - 2015

13,1	***Desague pluvial***				
13,2	Canaletas , chapa galv. Nº26, d=33 cm o boquetas	15,40	ml	96.317	1.483.282
13,3	Bajadas de pvc 100 mm	6,00	ml	72.491	434.946
13,4	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla	2,00	un	301.807	603.614
14	**Instalación eléctrica (ver detalle en espec tecn)**				
14,1	Instalacion electrica: luces, tomas, circuitos, tableros y otros	1,00	gl	3.178.263	3.178.263
15,0	**INSTALACION SANITARIA**				
15,1	Instalacion de agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	1,00	gl	13.474.230	13.474.230
15,2	Camara septica 2x5	1,00	gl	7.079.457	7.079.457
15,3	Pozo absorvente 2,5x3	1,00	gl	4.261.092	4.261.092
15	***Limpieza final de obra***	1,00	gl	882.816	882.816
	TOTAL GENERAL				110.728.276

RATIO DE LIQUIDEZ					
	2011	**2012**	**2013**	**Promedio**	**%**
Coeficiente de Liquidez					
Activo Corriente	2.662.743.582	2.827.159.977	3.374.815.609	2.954.906.389	1,96
Pasivo Corriente	1.758.062.556	1.236.730.439	1.525.632.551	1.506.808.515	
Coeficiente de Solvencia					
Pasivo Total	1.758.062.556	1.236.730.439	1.525.632.551	1.506.808.515	0,40
Activo Total	4.134.634.146	3.585.153.974	3.417.500.428	3.712.429.516	

Se realizó el análisis de la oferta presentada por los oferentes citado anteriormente para los **"Construcción de aula con galería en la Escuela Básica N° 6667 Divina Misericordia del Km 15 Monday, Reparación del Local Escolar de la Escuela Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel del Km 14. Acaray, Construcción de baño para profesores con galería y reparación de pozo artesiano de la Escuela Básica N° 6008 Sor Serafina Rodriguez, Construcción de aula con galería en la Escuela Básica N° 3859 San Cayetano del Km. 28 Monday, Construcción de Baño diferenciado con Galería en el Colegio Nacional Bernardino Caballero del Km. 16 Acaray" Ad-Referendum 2015**, las mismas cumplen con todos los recaudos documentales y ha cotizado la cantidad solicitada en la carta oferta.

Una vez concluido este análisis, se considera para el Lote 1 y Lote 2 a la oferta de la empresa **Constructora Pereira Thalmann con RUC 80008416-0,** es conveniente por ajustarse a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación Por Concurso de Ofertas.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **LCO 13/2.014** para **"Construcción de aula con galería en la Escuela Básica N° 6667 Divina Misericordia del Km 15 Monday, Reparación del Local Escolar de la Escuela Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel del Km 14. Acaray, Construcción de baño para profesores con galería y reparación de pozo artesiano de la Escuela Básica N° 6008 Sor Serafina Rodriguez, Construcción de aula con galería en la Escuela Básica N° 3859 San Cayetano del Km. 28 Monday, Construcción de Baño diferenciado con Galería en el Colegio Nacional Bernardino Caballero del Km. 16 Acaray" Ad-Referendum 2015,** para el **Lote 1 y Lote 2** a la oferta presentada por la empresa **Constructora Pereira Thalmann con RUC 80008416-0**: monto total de la oferta para el Lote 1 es de **G. 194.772.940.-**, (Guaraníes ciento noventa y cuatro mil setecientos setenta y dos mil novecientos cuarenta) y para el Lote 2 es de G. 201.652.452.- (Guaraníes doscientos un millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos)----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
COMITE DE EVALUACION
PERIODO 2010-2015

Lic. Cristóbal Cubilla
Jefe de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2010-

Abog. Edgar A. Aguayo Martinez
Secretario General