				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	inox. Según detalle y EETT.													
36.2.10	AC.INOX. 10, en COCINA (Ante cocina) P.B, Long: 3,20 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	12.672.000	12.672.000	15.000.000	15.000.000	18%	17.890.909	17.890.909	41%	11.513.779	11.513.779	-9%
36.2.11	AC. INOX. 11, en COCINA (Distribución, Oficina nutrición) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	3	5.500.000	16.500.000	6.500.000	19.500.000	18%	6.038.182	18.114.545	10%	4.997.300	14.991.900	-9%
36.2.12	AC. INOX 12, en COCINA (Lavado de ollas) P.B, Long: 2,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, polera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	11.400.000	11.400.000	20%	13.418.182	13.418.182	41%	8.635.334	8.635.334	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO
Director
Dirección de Infraestructura

Arq.
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

1600091

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.2.13	AC. INOX 13, en SALA DE REVELADO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	13.464.000	13.464.000	16.000.000	16.000.000	19%	22.363.636	22.363.636	66%	12.233.390	12.233.390	-9%
36.2.14	AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4,80 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de...	Unidad	1	19.345.000	19.345.000	23.000.000	23.000.000	19%	27.954.545	27.954.545	45%	17.576.867	17.576.867	-9%
36.2.15	AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,40 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	13.831.000	[illegible]	[illegible]	16.000.000	16%	27.954.545	[illegible]	102%	12.566.847	12.566.847	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jazz Benítez
DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000090

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.2.16	AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3,74 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT.	Unidad	1	15.177.400	15.177.400	12.000.000	12.000.000	-21%	27.954.545	27.954.545	84%	13.789.952	13.789.952	-9%
36.2.17	AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	28.087.000	28.087.000	33.000.000	33.000.000	17%	39.136.364	39.136.364	39%	25.518.680	25.518.680	-9%
36.2.18	AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	12.247.000	12.247.000	14.000.000	14.000.000	14%	22.363.636	22.363.636	83%	11.126.456	11.126.456	-9%

Abog. Julio César Angelón
Mat. C.S.J. N° 30.122
Director Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. Fiscalización de Obras

00000089

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.2.19	AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5,10 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	20.523.400	20.523.400	24.000.000	24.000.000	17%	39.136.364	39.136.364	91%	18.647.587	18.647.587	-9%
36.2.20	AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	4.700.000	4.700.000	19%	5.590.909	5.590.909	41%	3.598.056	3.598.056	-9%
36.2.21	AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B, Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	16.207.000	16.207.000	19.000.000	19.000.000	17%	27.954.545	27.954.545	[illegible]%	14.725.680	14.725.680	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ARCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obra

0000088

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.2.22	AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B, Long: 2,8 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	11.088.000	11.088.000	13.000.000	13.000.000	17%	15.095.455	15.095.455	36%	10.074.557	10.074.557	-9%
36.2.23	AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B, Long: 2.2 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.712.000	8.712.000	10.000.000	10.000.000	15%	12.300.000	12.300.000	41%	7.915.723	7.915.723	-9%
36.2.24	AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1.2 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.752.000	4.752.000	5.500.000	5.500.000	16%	7.827.273	7.827.273	65%	4.317.148	4.317.148	-9%
36.2.25	AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 2.6 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble,	Unidad	2	10.296.000	20.592.000	12.000.000	24.000.000	17%	15.095.455	[illegible]	[illegible]	9.354.946	18.709.892	-9%

Abg. Julio César Mongelos
Mat. [illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lira Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000087

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.													
36.2.26	AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B, Long: 2,4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	11.000.000	11.000.000	16%	22.363.636	22.363.636	135%	8.634.296	8.634.296	-9%
36.2.27	AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	9.900.000	9.900.000	11.800.000	11.800.000	19%	22.363.636	22.363.636	126%	8.995.140	8.995.140	-9%
36.2.28	AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A. Long: 4,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	15.840.000	15.840.000	19.000.000	19.000.000	20%	20.127.273	[illegible]	27%	14.392.224	14.392.224	-9%

Abog. Julio Cesar Avalos Mendez Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO [illegible] Director Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible] Dpto. de Fiscalización de Obras

0000086

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.2.29	AC. INOX 29, en LACTARIO P.A, Long: 2,1 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.316.000	8.316.000	9.900.000	9.900.000	19%	13.418.182	13.418.182	61%	7.555.658	7.555.658	-9%
36.2.30	AC. INOX 30, en CUARTO SEPTICO P.A, Long:1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.940.000	5.940.000	7.000.000	7.000.000	18%	6.709.091	6.709.091	13%	5.397.084	5.397.084	-9%
36.2.31	AC. INOX 31, en CUARTO SEPTICO P.B, Long: 1,10 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.356.000	4.356.000	5.000.000	5.000.000	15%	6.709.091	6.709.091	54%	3.957.602	3.957.602	-9%
36.3	Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.3.1	Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0,55 m	Unidad	23	3.091.600	71.106.800	3.700.000	85.100.000	20%	2.795.455	64.295.455	-10%	2.790.700	64.136.100	-10%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Montero
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalizacion de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Dpto. de Fiscalización de Obras

0000085

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.4	Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.4.1	Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas	Unidad	14	3.091.600	43.282.400	3.700.000	51.800.000	20%	2.795.455	39.136.364	-10%	2.920.500	40.887.000	-6%
36.5	Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles													
36.5.1	Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?.	Unidad	40	4.150.300	166.012.000	3.900.000	156.000.000	-6%	4.472.727	178.909.091	8%	3.502.004	140.080.160	-16%
36.6	Campana de acero inoxidable													
36.6.1	Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje.	Unidad	1	5.437.500	5.437.500	6.500.000	6.500.000	20%	5.590.909	5.590.909	3%	4.587.132	4.587.132	-16%
36.7	Mesada de granito natural- Ver Detalles													
36.7.1	M.G.1. en SSHH PERSONAL P.B. Long: 1.57 ml - A: 0.45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	969.600	1.939.200	1.150.000	2.300.000	19%	1.105.882	2.211.764	14%	880.953	1.761.906	-9%
36.7.2	M.G.2. en VACUNATORIO P.B. Long: 1,60 ml - A: 0,55 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una	Unidad	1	1.080.900	1.080.900	1.290.000	1.290.000	19%	1.127.127			982.067	982.067	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000087

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.3	M.G.3, en CONSULTORIOS P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	7	648.300	4.538.100	735.000	5.145.000	13%	704.455	4.931.182	9%	589.032	4.123.224	-9%
36.7.4	M.G.4, en CONSULTORIOS ODONT P.B. Long: 2,50 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.398.400	2.796.800	1.650.000	3.300.000	18%	1.761.136	3.522.273	26%	1.269.444	2.538.888	-9%
36.7.5	M.G.5, en SSHH PUBLICO P.B. Long: 2,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.085.700	4.171.400	2.500.000	5.000.000	20%	1.972.473	[illegible]	-5%	1.894.950	3.789.900	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
M.C.S. N° 38.122
Dirección Jurídica

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000083

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.7.6	M.G.6, en CAMBIADOR P.B, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.235.900	1.235.900	1.450.000	1.450.000	17%	1.230.000	1.230.000	0%	1.122.900	1.122.900	-9%
36.7.7	M.G.7, en OFFICE P.B, Long: 1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.087.500	1.087.500	1.300.000	1.300.000	20%	1.056.682	1.056.682	-3%	988.038	988.038	-9%
36.7.8	M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B, Long: 4,46 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.842.900	2.842.900	3.400.000	3.400.000	20%	3.130.909	3.130.909	10%	2.583.020	2.583.020	-9%
36.7.9	M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 10,0 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por	Unidad	1	6.250.300	6.250.300	7.400.000	7.400.000	18%	6.709.091	6.709.091	7%	5.679.010	5.679.010	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. CARLOS VOLMAST
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Lpto. de Fiscalización

2800082

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.													
36.7.10	M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B, Long: 1,20ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	907.400	907.400	1.080.000	1.080.000	19%	845.345	845.345	-7%	824.360	824.360	-9%
36.7.11	M.G.11, en INFORME MEDICO P.B, Long: 3,30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.160.600	4.321.200	2.550.000	5.100.000	18%	2.324.700	4.649.400	8%	1.962.576	3.925.152	-9%
36.7.12	M.G.12, en DIRECCION P.A. Long: 1,23 ml - A: 0,35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	594.800	594.800	700.000	700.000	18%	782.727	782.727	32%	540.357	540.357	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION CREATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

Arq. Diego Romero
Lpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

18000081

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.7.13	M.G.13, en OFFICE P.A, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.234.900	1.234.900	1.450.000	1.450.000	17%	1.230.000	1.230.000	0%	1.121.472	1.121.472	-9%
36.7.14	M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A, Long: 6,70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.243.600	4.243.600	5.050.000	5.050.000	19%	4.696.364	4.696.364	11%	3.855.060	3.855.060	-9%
36.7.15	M.G.15, en OFFICE P.A, Long: 2,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.753.600	1.753.600	2.100.000	2.100.000	20%	1.831.582	1.831.582	4%	1.592.906	1.592.906	-9%
36.7.16	M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A, Long: 2,00 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de	Unidad	1	1.231.300	1.231.300	1.470.000	1.470.000	19%	1.341.81[illegible]	[illegible]	[illegible]%	1.117.578	1.117.578	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Daniel [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

08000080

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.17	M.G.17, en INTERNADO P.A, Long: 1,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	3	1.265.700	3.797.100	1.500.000	4.500.000	19%	1.341.818	4.025.455	6%	1.148.730	3.446.190	-9%
36.7.18	M.G.18, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 1,15 ml - A: 0.50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	832.400	832.400	910.000	910.000	9%	782.727	782.727	-6%	756.215	756.215	-9%
36.7.19	M.G.19, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 2.20 ml - A: 0.50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.304.900	1.304.900	1.550.000	1.550.000	19%	1.341.818	1.341.818	3%	1.185.593	1.185.593	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefa Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000079

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
36.7.20	M.G.20, en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR -FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B, SSHH en P.A Long: 0,60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo...	Unidad	40	555.600	22.224.000	440.000	17.600.000	-21%	534.491	21.379.636	-4%	503.624	20.144.960	-9%
36.7.21	M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	4	620.900	2.483.600	600.000	2.400.000	-3%	648.545	2.594.182	4%	564.111	2.256.444	-9%
36.7.22	M.G.22, en ESTERILIZACION, BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0.80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	5	165.000	825.000	600.000	3.000.000	264%	536.727	2.683.636	225%	149.919	749.595	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000078

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
37	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.731.200**	**2.731.200**	**2.420.000**	**2.420.000**	**-0**	**2.650.091**	**2.650.091**	**-0**	**6.099.302**	**6.099.302**	**1**
37.1	De mamposteria de ladrillo comun esp. 0,15 m.	Metros cuadrados	12	13.000	156.000	10.000	120.000	-23%	11.182	134.182	-14%	15.576	186.912	20%
37.2	Retiro de marcos existente	Unidad	5	27.900	139.500	25.000	125.000	-10%	27.955	139.773	0%	23.364	116.820	-16%
37.3	Retiro de ventana balancion	Unidad	3	27.900	83.700	25.000	75.000	-10%	27.955	83.864	0%	71.390	214.170	156%
37.4	Piso granito en planta alta	Metros cuadrados	130	10.400	1.352.000	10.000	1.300.000	-4%	11.182	1.453.636	8%	12.980	1.687.400	25%
37.5	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	-20%	838.636	838.636	-16%	3.894.000	3.894.000	289%
38	**Servicio de instalacion de ascensor**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000.000**	**900.000.000**	**633.000.000**	**633.000.000**	**-0**	**470.844.000**	**470.844.000**	**-0**	**817.740.000**	**817.740.000**	**-0**
41.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 9 pasajeros	Unidad	3	300.000.000	900.000.000	211.000.000	633.000.000	-30%	156.948.000	470.844.000	-48%	272.580.000	817.740.000	-9%
39	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**29.733.600**	**29.733.600**	**28.360.000**	**28.360.000**	**-0**	**16.701.164**	**16.701.164**	**-0**	**24.781.416**	**24.781.416**	**-0**
39.1	Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	82	83.800	6.871.600	80.000	6.560.000	-5%	78.273	6.418.364	-7%	7.788	638.616	-91%
39.2	Desarmado de Vallado de Obras	Metros cuadrados	580	9.900	5.742.000	10.000	5.800.000	1%	2.460	1.426.800	-75%	12.980	7.528.400	31%
39.3	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	10.700	17.120.000	10.000	16.000.000	-7%	5.535	8.856.000	-48%	10.384	16.614.400	-3%
					23.782.425.903	**Precio Total**	**21.323.608.960**		**Precio Total**	**21.36[illegible]**		**Precio Total**	**22.452.824.6[illegible]**	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00000077

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

Oferentes	Monto de Oferta
OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING	18.425.816.610
OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)	18.459.846.745
OFERTA 3. ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	18.864.836.000
OFERTA 4. CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES)	18.899.102.486
5. ING. ALFREDO LEZCANO	19.831.760.539
OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.	19.998.429.752
OFERTA 7. MM S.A.	20.179.491.620
8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)	20.464.835.535
9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)	21.323.608.960
OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.	26.086.977.218
OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.	24.457.924.624

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Gustavo Vera
Director de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000076

10-ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

A la empresa **ENGINEERING S.A.**, a través de la Nota N° 878/19 de fecha 27 de junio de 2019. se le solicita los siguientes documentos:

Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación

Punto 2 Capacidad Legal: Completar el **Formulario N° 13**, además de los documentos indicados en el **Anexo I. Punto 3 Capacidad Financiera:** Documentación requerida .Todas las Partes Combinadas
Coeficiente de Liquidez: Completar el **Formulario N° 8** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**).
Coeficiente de Endeudamiento: Completar el **Formulario N° 8** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**).
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financiero:** Completar el **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, F**).

Punto 4 Experiencia General en Obras. Documentación requeridaCompletar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).

Punto 5Experiencia Específica en Obras . Documentación requerida: Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).

Punto 6 Capacidad en materia de personal: Documentación requerida: Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).

Punto 7 Capacidad en materia de equipos: Documentación requerida. Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I**

Respuesta: Respondio en tiempo y forma.

11. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

ENGINEERING

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	43.578.662.962		60.667.887.338		92.980.656.965			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	32.116.131.321	1,36	31.003.851.611	1,96	44.376.221.209	2,10	**1,80**	
	Pasivo total	34.012.696.567		49.444.986.952		61.069.276.050			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	68.903.272.440	0,49	107.186.082.129	0,46	171.959.234.069	0,36	**0,44**	
	Activo corriente					92.980.656.965			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					44.376.221.209	48.604.435.756	**2.763.872.492**	
									18.425.816.610

CONSORCIO TAPE RORY

RICARDO DIAZ MARTINEZ

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	17.614.992.505		21.284.421.775		28.776.757.788			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	12.461.055.721	1,41	12.813.776.384	1,66	13.825.763.297	2,08	**1,72**	
	Pasivo total	12.461.055.721		12.813.776.384		13.825.763.297			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	19.035.403.442	0,65	22.622.508.877	0,57	29.952.006.712	0,46	**0,56**	
	Activo corriente					28.776.757.788			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					13.825.763.297	14.950.994.491	**2.768.977.012**	
									18.459.846.748

Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Carlos
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

FERNANDO MORENO MARTINEZ

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	9.834.397.453		8.186.465.266		7.787.503.163			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	3.090.029.201	3,18	7.373.772.790	1,11	80.040.447	97,29	**33,86**	
	Pasivo total	3.619.784.201		7.373.772.790		173.048.447			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	11.808.343.179	0,31	8.209.112.452	0,90	9.606.504.164	0,02	**0,41**	
	Activo corriente					7.787.503.163			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					80.040.447	7.707.462.716	**2.768.977.012**	
								18.459.846.748	

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	30.058.238.581		30.809.848.172		36.706.080.084			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	21.763.091.457	1,38	22.471.211.510	1,37	23.755.835.569	1,55	**1,43**	
	Pasivo total	38.111.778.732		51.567.079.205		55.657.371.192			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	60.352.594.228	0,63	77.930.649.177	0,66	84.577.472.779	0,66	**0,65**	
	Activo corriente					36.706.080.084			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					23.755.835.569	12.950.244.515	**2.829.725.400**	
								18.864.836.000	

CALDETEC

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	25.283.414.723		35.487.006.156		34.681.085.045			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	12.880.727.957	1,96	15.630.279.309	2,27	29.461.539.676	1,18	**1,80**	
	Pasivo total	16.050.525.596		20.301.600.885		35.426.096.451			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	43.985.004.922	0,36	55.050.716.220	0,37	76.126.237.796	0,47	**0,40**	
	Activo corriente					34.681.085.045			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					29.461.539.676	5.219.545.369	**2.069.678.455**	
								13.797.856.366	

VIAL SUR S.A.

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	22.090.263.306		34.355.617.160		33.997.409.451			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	15.407.821.072		26.418.551.491	1,30	25.896.289.299	1,31	**1,31**	
	Pasivo total	26.375.889.079		39.603.545.850		34.670.480.078			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	42.111.279.862		58.400.646.536	0,68	55.219.173.156	0,63	**0,65**	
	Activo corriente					33.997.409.451			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					25.896.289.299	8.101.120.152	**2.834.865.373**	
								18.899.102.486	

ING ALFREDO LEZCANO

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	6.526.294.183		9.329.565.748		9.836.708.039			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	1.757.039.796	3,71	4.082.992.038	2,28	3.883.560.212	2,53	**2,84**	
	Pasivo total	1.757.039.796		4.082.992.038		3.883.560.212			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	6.872.691.527	0,26	9.548.860.654	0,43	10.242.967.042	0,38	**0,35**	
	Activo corriente					9.836.708.039			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					3.883.560.212	5.953.147.827	**2.974.764.081**	

									19.831.760.539

ING. ANGEL AUAD Y CIA.

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	37.118.193.689		41.141.924.308		35.537.264.232			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	30.180.943.785	1,23	33.717.601.858	1,22	27.532.549.064	1,29	**1,25**	
	Pasivo total	30.180.943.785		33.717.601.858		27.532.549.064			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	41.070.223.231	0,73	44.974.004.381	0,75	39.249.552.240	0,70	**0,73**	
	Activo corriente					35.537.264.232			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					27.532.549.064	8.004.715.168	**2.999.764.463**	
									19.998.429.752

MM S.A.

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	103.996.865.003		95.147.598.916		99.623.138.815			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	32.101.678.360	3,24	25.786.960.279	3,69	33.235.630.308	3,00	**3,31**	
	Pasivo total	64.285.426.924		47.588.468.288		50.954.556.991			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	134.695.167.807	0,48	122.413.859.130	0,39	123.394.223.473	0,41	**0,43**	
	Activo corriente					99.623.138.815			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					33.235.630.308	66.387.508.507	**3.026.923.743**	
									20.179.491.620

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI (CONSORCIO CONCEPCION)

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	96.969.502.068		42.805.060.980		39.364.579.110			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	56.902.170.346	1,70	23.303.534.286	1,84	49.640.666.910	0,79	**1,44**	
	Pasivo total	69.322.776.928		60.849.906.341		55.077.828.563			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	107.279.242.966	0,65	113.963.369.748	0,53	112.222.649.584	0,49	**0,56**	
	Activo corriente					39.364.579.110			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					49.640.666.910	-10.276.087.800	**3.069.725.330**	
									20.464.835.535

ESTRUCTURA (CONSORCIO CONCEPCION)

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	3.153.469.000		4.457.687.000		3.448.453.000			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	116.957.000	0.04	413.519.000	10,78	1.087.409.000	3,17	**6,98**	
	Pasivo total	3.237.827.000		3.676.171.000		1.105.019.000			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	7.362.881.000	2.27	8.540.361.000	0,43	9.899.600.000	0,11	**0,27**	
	Activo corriente					3.448.453.000			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					1.087.409.000	2.361.044.000	**3.069.725.330**	
									20.464.835.535

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
M.J.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ARQUITECTONICA S.R.L.

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	8.506.013.564		8.568.863.344		9.116.356.271			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	1.780.588.409	4,78	2.075.141.693	4,13	1.776.124.464	5,13	**4,68**	
	Pasivo total	1.780.588.409		2.075.141.693		1.776.124.464			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	12.583.781.713	0,14	13.620.420.506	0,15	13.887.733.333	0,13	**0,14**	
	Activo corriente					9.116.356.271			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					1.776.124.464	7.340.231.807	**3.200.546.583**	
								21.336.977.218	

CARAGUATAY S.A.

		2016		2017		2018		Promedio	Observaciones
	Activo corriente	29.072.407.459		34.613.673.782		25.365.439.618			CUMPLE
Ratio de Liquidez	Pasivo corriente	7.655.438.889	3,80	12.644.068.175	2,74	6.962.641.606	3,64	**3,39**	
	Pasivo total	6.769.609.690		12.644.068.175		6.962.641.606			CUMPLE
Endeudamiento	Activo total	31.420.264.067	0,22	36.520.855.375	0,35	27.079.832.476	0,26	**0,27**	
	Activo corriente					25.365.439.618			CUMPLE
Capital	Pasivo corriente					6.962.641.606	18.402.798.012	**3.367.923.694**	
								22.452.824.624	

12. CUADRO DE FACTURACIONES.

ENGINEERING		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2017	CONTRATO 01/17 FONACIDE	10.980.838.060
2015	CONTRATO 10/2015 MINISTERIO DE JUSTICIA	2.476.925.895
TOTAL:		13.457.763.955

MONTO DE LA OFERTA	18.425.816.610	**Cumple**
70%	12.898.071.627	

CONSORCIO TAPE RORY		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2017	FACTURA N° 001-001-0000714 (RICARDO DIAZ MARTINEZ)	1.579.930.629
2017	FACTURA N° 001-001-0000680 (RICARDO DIAZ MARTINEZ)	6.187.673.178
2017	FACTURA N° 001-001-0000666 (RICARDO DIAZ MARTINEZ)	550.800.000

Abog. Juan Oscar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA M. ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Darío Pedro
Dpto. de Fiscalización de Obras
Auxiliar Obras

2016	FACTURA N° 001-001-0000191 (FERNANDO MORENO)	2.247.354.612
2016	FACTURA N° 001-001-0000180 (FERNANDO MORENO)	667.182.173
2017	FACTURA N° 001-001-000223 (FERNANDO MORENO)	206.526.207
2017	FACTURA N° 001-001-0000662 (RICARDO DIAZ MARTINEZ)	880.000.000
2017	FACTURA N° 001-001-0000662 (RICARDO DIAZ MARTINEZ)	638.000.000
TOTAL:		12.957.466.799

MONTO DE LA OFERTA	18.459.846.748	**Cumple**
70%	12.921.892.724	

EISA ESTRUCTURA INGENIERIA		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2017	FACTURA N°001-001-0001444	181.801.226
2017	FACTURA N°001-001-0001499	488.843.297
2017	FACTURA N°001-001-0001516	412.082.777
2017	FACTURA N°001-001-0001517	1.280.688.636
2017	FACTURA N°001-001-0001388	1.200.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0001423	5.000.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0001429	300.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0001435	339.900.000
2017	FACTURA N°001-001-0001446	230.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0001428	400.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0001502	1.101.134.533
2017	FACTURA N°001-001-0001451	523.600.000
2017	FACTURA N°001-001-0001511	724.592.680
2017	FACTURA N°001-001-0001512	767.822.362
2017	FACTURA N°001-001-0001535	140.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0001584	400.000.000
TOTAL:		13.490.465.511

MONTO DE LA OFERTA	18.864.836.000	**Cumple**
70%	13.205.385.200	

CONSORCIO CPV		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2014/2016	CONTRATO 4500032389/2014	2.468.000.000
2015	CONTRATO N° 4500037007/2015	2.764.000.000
2017	CONTRATO N° 4500043892/17	1.245.000.000

Abog. Julia Cecy Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Ibanez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Daniel Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalizador

2013/2018	CONTRATO 10/2013 IPS	264.300.000.000
		270.777.000.000
TOTAL:		270.777.000.000

MONTO DE LA OFERTA	18.899.102.486	**Cumple**
70%	13.229.371.740	

ING ALFREDO LEZCANO		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2015	FACTURA N°001-001-0000253	670.650.000
2015	FACTURA N°001-001-0000254	752.527.860
2015	FACTURA N°001-001-0000255	140.246.000
2015	FACTURA N°001-001-0000256	213.941.826
2015	FACTURA N°001-001-0000261	131.178.000
2015	FACTURA N°001-001-0000275	114.529.660
2015	FACTURA N°001-001-0000279	459.390.866
2015	FACTURA N°001-001-0000283	219.339.900
2015	FACTURA N°001-001-0000284	280.448.289
2016	FACTURA N°001-001-0000471	902.832.947
2016	FACTURA N°001-001-0000401	305.235.000
2016	FACTURA N°001-001-0000406	301.382.500
2016	FACTURA N°001-001-0000411	226.630.000
2016	FACTURA N°001-001-0000416	304.600.000
2017	FACTURA N°001-001-0000668	556.822.022
2017	FACTURA N°001-001-0000667	243.177.978
2017	FACTURA N°001-001-0000657	1.125.991.572
2017	FACTURA N°001-001-0000637	742.534.803
2017	FACTURA N°001-001-0000635	480.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0000624	1.139.983.668
2016	FACTURA N°001-001-0000391	508.981.125
2016	FACTURA N°001-001-0000399	544.901.000
2016	FACTURA N°001-001-0000387	220.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000368	250.528.250
2016	FACTURA N°001-001-0000367	298.465.000
2016	FACTURA N°001-001-0000365	298.296.435
2015	FACTURA N°001-001-0000354	292.102.300
2017	FACTURA N°001-001-0000500	226.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0000499	107.041.873
2016	FACTURA N°001-001-0000379	400.000.000
2017	FACTURA N°001-001-0000498	104.686.111
2017	FACTURA N°001-001-0000496	276.700.000
2017	FACTURA N°001-001-0000497	149.531.649
2017	FACTURA N°001-001-0000494	374.965.470
2017	FACTURA N°001-001-0000486	213.260.000
2017	FACTURA N°001-001-0000489	112.300.000
2017	FACTURA N°001-001-0000476	189.000.000

Abog. Julio César Monges
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. CRISTAVO MARTI
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2017	FACTURA N°001-001-0000492	101.689.779
TOTAL:		13.979.891.883

MONTO DE LA OFERTA	19.831.760.539	**Cumple**
70%	13.882.232.377	

ING ANGEL AUAD		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2015	FACTURA N°001-001-0000183	1.101.308.724
2015	FACTURA N°001-001-0000186	880.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000220	1.101.308.724
2016	FACTURA N°001-001-00002016	881.046.979
2016	FACTURA N°001-001-00002132	828.300.000
2016	FACTURA N°001-001-0000217	881.046.979
2016	FACTURA N°001-001-0000228	891.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000239	552.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000243	543.619.454
2016	FACTURA N°001-001-0000250	220.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000261	346.957.330
2016	FACTURA N°001-001-0000274	583.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000255	603.621.722
2016	FACTURA N°001-001-0000273	225.617.467
2016	FACTURA N°001-001-0000268	308.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000263	225.617.467
2016	FACTURA N°001-001-0000276	341.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000275	330.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000156	132.974.770
2016	FACTURA N°001-001-0000207	55.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000229	70.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000230	55.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000235	495.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000244	140.143.029
2016	FACTURA N°001-001-0000245	75.000.000
2016	FACTURA N°001-001-00002104	55.000.000
2016	FACTURA N°001-001-00002109	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000111	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000113	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000116	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000118	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000121	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000123	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000127	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000132	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000136	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000138	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000141	55.000.000

Abog. Juan Casay Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

Lic. Lisa Benegas
SECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2016	FACTURA N°001-001-0000256	135.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000257	66.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000259	90.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000265	165.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000275	330.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000278	55.000.000
2016	FACTURA N°001-001-0000280	180.493.974
2016	FACTURA N°001-001-0000298	180.493.974
2015	FACTURA N°001-001-0000166	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000168	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000170	55.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000172	55.000.000
TOTAL:		14.003.550.593

MONTO DE LA OFERTA	19.998.429.752	**Cumple**
70%	13.998.900.826	

M M S.A.		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2017	CONTRATO N° 322/17 (IPS)	128.927.000.000
2015	CONTRATO N°074/15 (SENAVITAT)	14.373.387.385
TOTAL:		143.300.387.385

MONTO DE LA OFERTA	20.179.491.620	**Cumple**
70%	14.125.644.134	

CONSORCIO CONCEPCION EDIVI S.A.		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2015	FACTURA N°001-001-0000141	690.000.000
2015	FACTURA N°001-001-0000142	3.460.432.569
2015	FACTURA N°001-001-0000145	1.233.173.788
2015	FACTURA N°001-001-0000146	595.462.785
2015	FACTURA N°001-001-0000147	2.825.525.982
2015	FACTURA N°001-001-0000148	1.230.418.052
2015	FACTURA N°001-001-0000263	834.427.509
2015	FACTURA N°001-001-0000278	1.661.392.837
2015	FACTURA N°001-001-0000280	1.995.296.447
TOTAL:		14.526.129.969

MONTO DE LA OFERTA	20.464.835.535	**Cumple**
70%	14.325.384.875	

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Luis Yayo Vargas
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Luis Zarategui
Dirección Normativa de Contrataciones

CONSORCIO BAUTISTA CONSTRUCTORA ECO		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2015	CONTRATO 101/15	9.800.884.329
2015	CONTRATO 35/5 POLICIA NACIONAL	1.595.000.000
2017	CONTRATO 06/17 SENAVITAD	4.513.078.686
TOTAL:		15.908.963.015

MONTO DE LA OFERTA	21.323.608.960	**Cumple**
70%	14.926.526.272	

CONSORCIO BAUTISTA CGA		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2017	CONTRATO 012/17 IPS	14.021.084.779
2017	CONTRATO 325/17	3.010.362.200
TOTAL:		17.031.446.979

MONTO DE LA OFERTA	21.323.608.960	**Cumple**
70%	14.926.526.272	

ARQUITECTONICA		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2014	CONTRATO N°11/14 SENAVITAT	8.853.044.836
2015	CONTRATO N°27/15	5.569.306.770
2015	FACTURA N°001-001-0000821	500.242.897
2016	FACTURA N°001-001-0001242	51.497.999
TOTAL:		14.974.092.502

MONTO DE LA OFERTA	21.336.977.218	**Cumple**
70%	14.935.884.053	

CARAGUATAY S.A.		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
2015	FACTURA N° 001-001-0000226	1.191.558.986
2015	FACTURA N° 001-001-0000440	1.440.443.767
2015	FACTURA N° 001-001-0000304	815.649.667
2015	FACTURA N° 001-001-0000207	3.531.549.872
2015	FACTURA N° 001-001-0000493	851.158.896
2015	FACTURA N° 001-001-0000502	1.818.998.844
2016	FACTURA N° 001-001-0000625	561.000.000
2016	FACTURA N° 001-001-0000629	510.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Liz Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Romero
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Diego Gamarra
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

2016	FACTURA N° 001-001-0000630	608.000.000
2016	FACTURA N° 001-001-0000631	570.000.000
2016	FACTURA N° 001-001-0000632	570.000.000
2016	FACTURA N° 001-001-0000633	380.000.000
2017	FACTURA N° 001-001-0000651	135.554.671
2017	FACTURA N° 001-001-0000652	132.620.230
2017	FACTURA N° 001-001-0000653	210.434.843
2017	FACTURA N° 001-001-0000659	592.526.734
2017	FACTURA N° 001-001-0000669	1.214.378.371
2017	FACTURA N° 001-001-0000679	904.882.077
2017	FACTURA N° 001-001-0000689	433.556.683
2017	FACTURA N° 001-001-0000690	262.556.493
TOTAL:		16.734.865.134

MONTO DE LA OFERTA	22.452.824.624	**Cumple**
70%	15.716.977.237	

14.RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

Verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el PBC y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N° 411/18 que se encuentra vigente desde el 01 de febrero de 2018, y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado; por tanto esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva el presente informe, con las siguientes sugerencias:

Art. 1 Se sugiere DESCALIFICAR a las empresas**ENGINEERING,** en atención a que no cumple con el Punto 10 de dicho informe.

Art.2 Se sugiere **ADJUDICAR**a la mejor oferta correspondiente a **TAPE RORY.**, en la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18** ***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308***" por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Base y Condiciones, conforme al siguiente cuadro:

FAVOR REPETIR LOS TITULOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**155.541.787**	**155.541.787**
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	409.057	32.724.592
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	437.078	1.311.235
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	6.132	21.486.458
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	5.589	16.698.856
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	142.666	82.746.025
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	574.621	574.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Lizza Benítez DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director de Infraestructura Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.759.827**	**7.759.827**
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	54.412	3.754.402
2.2	Relleno con tierra de préstamos y compactación manual (Talud)	Metros cúbicos	96.5	38.888	3.752.655
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6.5	38.888	252.770
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**239.195.701**	**239.195.701**
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	1.934.058	15.472.460
3.2	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	1.842.466	36.849.319
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28.3	1.822.362	51.572.855
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11.6	2.714.139	31.484.007
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	3.244.283	103.817.060
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	82.438.727	82.438.727
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85.5	520.830	44.530.982
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	451.283	37.907.745
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**220.140.411**	**220.140.411**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	48.280	9.124.852
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables	Metros cuadrados	2.750	61.009	167.775.630
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	75.757	34.469.490
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	75.757	4.545.427
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de H°A°, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	100.596	4.225.012
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**494.752.986**	**494.752.986**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	150.738	7.084.688
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6.2	222.381	1.378.764
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	82.510	51.156.237
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	158.190	28.157.742
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	133.196	94.169.515
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	177.595	132.840.731
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0.10 m	Metros cuadrados	465	155.395	72.258.787
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0.10 m	Metros cuadrados	137	199.794	27.371.762
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	88.797	21.932.928
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	110.997	44.398.640

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Oscar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Barreiros
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVAREZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO
Director
Dirección de Infraestructura

6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	133.196	6.659.796
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	82.510	2.392.792
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	82.510	4.950.604
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.003.161**	**1.003.161**
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	55.731	1.003.161
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.133.131**	**176.133.131**
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado	Metros cuadrados	376	44.554	16.752.259
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	60.621	72.806.085
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	122.484	7.349.062
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	792	60.621	48.012.006
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	30.970	18.024.761
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	48.668	13.188.958
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**371.250.771**	**371.250.771**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	209.807	314.710.290
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	174.878	21.684.855
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61,4	209.807	12.882.141
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115,5	190.247	21.973.485
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**476.435.923**	**476.435.923**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 3,10m.	Metros cuadrados	468	144.296	67.530.331
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,70 m.	Metros cuadrados	1.102	144.296	159.013.729
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m.	Metros cuadrados	114	144.296	16.449.696
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 0,90 m.	Metros cuadrados	15	144.296	2.164.434
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	52.394	200.719.499
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	662.797	9.279.161
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9.7	1.644.457	15.951.236
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes, h= 0,45 m	Metros cuadrados	32	166.495	5.327.837
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**307.463.765**	**307.463.765**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural. H= 0.10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	39.431	35.685.019
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.15 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	35.783	17.104.188

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Romero
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Julio César Almirgelos
Mat. Nº 38.122
Dirección Jurídica

11.3	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	45.252	94.079.864
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	34.463	26.295.483
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	31.591	15.542.939
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	31.591	52.978.677
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	31.591	7.266.008
11.8	Base para piso de H° A°	Metros cuadrados	647	28.564	18.481.012
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	32.678	40.030.575
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**845.405.192**	**845.405.192**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado				
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0,30x0,30 m colocación a 45°	Metros cuadrados	389	140.104	54.500.492
12.1.2	De mosaico granítico base gris, 0.30x0,30 m colocación a 90°	Metros cuadrados	1.198	140.104	167.844.712
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris, 0,30x0,30 m colocación a 90°	Metros cúbicos	758	101.216	76.722.092
12.2	Planchas de granito natural				
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera, a= 0,30 m	Metros cuadrados	36,9	470.921	17.376.968
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera, a= 0,18 m	Metros cuadrados	24,3	470.921	11.443.369
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	470.921	12.667.763
12.3	De Porcelanato				
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0,45 x 0,45 m - coloacdo a 90°	Metros cuadrados	492	162.148	79.776.905
12.4	Vinilicos				
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	322.744	22.592.077
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	132.575	27.575.592
12.5	Tejuelita				
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	48.357	130.999.817
12.6	De hormigon				
12.6.1	De baldosones de H° de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	69.548	33.243.715
12.6.2	De adoquines de H° exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	109.522	134.164.230
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	71.799	15.795.670
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	119.380	30.680.547
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	138.785	14.294.810
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	67	234.723	15.726.433
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**207.248.428**	**207.248.428**
13.1	De mosaicos graníticos				
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	Metro lineal	2.230	47.736	106.451.949
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, a= 0,12 m	Metro lineal	52	147.711	7.680.965
13.1.3	En escalones de escalera, a= 0,12 m	Metro lineal	156	147.711	23.042.894
13.1.4	De granito base gris, borde inferior curvo	Metro lineal	194	47.736	9.260.842

13.2	De tejuelas				
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	583	15.524	9.050.492
13.3	De hormigon				
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	32.600	15.452.590
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	80.686	36.308.696
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**177.799.322**	**177.799.322**
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:				
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	46	522.926	24.054.593
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	570.740	49.083.628
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	559.174	1.118.349
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	606.988	21.244.594
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	800.340	8.003.398
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	895.968	895.968
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	5.595.005	5.595.005
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	5.307.966	10.615.932
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	5.317.048	5.317.048
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes, cerraduras y contramarcos de:				
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	7	767.041	5.369.286
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	814.855	4.074.274
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	862.669	2.588.006
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.248.285	6.241.424
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1.0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.343.913	33.597.817

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizza Martínez
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscaliz de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio César Mongelós
Matrícula N° 36.122
Dirección Jurídica

15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**326.715.344**	**326.715.344**
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18. según detalle.				
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	11	308.928	3.398.204
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	43	308.928	13.283.887
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	6	313.585	1.881.509
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2. P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	89	313.585	27.909.047
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3. PV3. Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	14	318.242	4.455.388
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3. PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	32	318.242	10.183.744
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4. PV4. todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	15	332.214	4.983.204
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5. PV5. Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	10	341.218	3.412.175
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	3	341.218	1.023.653
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	1	313.585	313.585
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3. Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	2	318.242	636.484
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4. de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	1	332.214	332.214
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	16	341.218	5.459.480
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	1	368.850	368.850
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	10	212.135	2.121.355
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	1	285.874	285.874
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas. según plano de detalles	Unidad	3	285.874	857.623
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con herrajes. cerraduras y contramarcos:				
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	805.075	805.075
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0.90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior. con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	940.139	8.461.201

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.343.369	4.030.108
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2,00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.771.754	1.771.754
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico.				
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	2.556.725	5.113.450
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.				
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	659.149	659.149
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	947.507	947.507
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.414.081	1.414.081
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.463.969	2.463.969
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	2.518.381	2.518.381
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	2.984.955	2.984.955
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	7.041.609	7.041.609
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	3.323.688	3.323.688
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.117.573	1.117.573
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:				
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	497.156	4.971.561
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	874.312	3.497.247
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0,90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	433.585	1.734.341
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.				
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm, con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	432.266	189.764.677
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera				
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6.95	458.812	3.188.742
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**585.478.191**	**585.478.191**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:				
16.1.1	Ventana tipo V4 (1.60 X 1.20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.023.010	121.380.604
16.1.2	Ventana tipo V5 (3,20 X 1,20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	3.926.097	51.039.264
16.1.3	Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1,10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	1	1.012.010	1.012.010

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
AYA. NORMA BLCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Planificación de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

Abg. Julio César Menacedos
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:				
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	599.382	27.571.555
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1,60 X 0,60/1,55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.074.338	31.155.814
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina				
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	680.960	6.128.642
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	680.960	2.042.881
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.				
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	480.701	1.442.102
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.				
16.5.1	Tipo V24 (1,00 x 0,60 m), 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	1.728.986	1.728.986
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio				
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	579.977	275.488.904
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación				
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	21.734	1.564.819
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:				
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	118	288.591	34.053.757
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	148.798	11.308.613
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	271.670	19.560.240
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**550.874.929**	**550.874.929**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC				
17.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2	Metros	4	42.536	170.143
17.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	8	32.523	260.182
17.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	21	21.268	446.625
17.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	15	14.437	216.560
17.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	Metros	18	8.693	156.482
17.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 10 kg/cm2	Metros	12	8.926	107.116
17.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	Metros	68	5.589	380.028
17.1.8	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2	Metros	25	3.105	77.620
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	345.409	345.409
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	172.705	172.705

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liliu Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Jorge Luis CARAZ UGARTE Jefe DPI Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dirección de Infraestructura

17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	Unidad	17	36.016	612.267
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	Unidad	9	37.335	336.017
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61,2	10.673	653.172
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	130.440	130.440
17.1.15	Excavación manual de zanjas	Metros cúbicos	70,8	77.698	5.500.991
17.1.16	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	141,6	38.888	5.506.487
17.1.17	Colchón de Arena E=0,10m	Metros cúbicos	100	88.797	8.879.728
17.2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO				
17.2.1	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.102.842	2.102.842
17.3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora:				
17.3.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica	Metros	200	52.316	10.463.176
17.3.2	Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP	Unidad	1	18.689.497	18.689.497
17.3.3	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2	Metros	530	1.785	946.188
17.3.4	Sonda superior, inferior y de referencia	Unidad	3	45.408	136.223
17.3.5	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	Metros	330	5.589	1.844.251
17.3.6	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	Metros	120	50.378	6.045.325
17.4	Accesorios de H°G° y bronce para salida del pozo - Material				
17.4.1	Alma doble de 2" - H° G°	Unidad	6	48.008	288.048
17.4.2	Unión doble de 2" - H° G° (con asiento de bronce)	Unidad	1	112.355	112.355
17.4.3	Codo de 2" - H° G°	Unidad	2	49.211	98.422
17.4.4	Te de 2" - H° G°	Unidad	1	67.413	67.413
17.4.5	Tubo de H°G° de 2"	Metros	3	120.272	360.817
17.4.6	Unión universal de 1/2" - H° G°	Unidad	1	5.740	5.740
17.4.7	Alma doble de 1/2" - H° G°	Unidad	1	7.568	7.568
17.4.8	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	Unidad	1	11.061	11.061
17.4.9	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	Unidad	2	131.294	262.588
17.4.10	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	Unidad	1	616.458	616.458
17.4.11	Válvula Exclusa de bronce de 2"	Unidad	3	260.454	781.362
17.4.12	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12"	Unidad	1	144.296	144.296
17.4.13	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12"	Unidad	1	288.591	288.591
17.4.14	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm,	Metros	130	1.475	191.721
17.4.15	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	Unidad	1	144.296	144.296
17.4.16	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado incluyendo sistema en el tablero de mando y	Unidad Medida Global	1	432.887	432.887
17.5	Provisión de repuestos para tablero de mando				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección Infraestructura

Abog. Julio C. Ríos Arrúgelos
M.C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

17.5.1	Kit de repuestos para tablero de 5,5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable, 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación.	Unidad	1	1.452.658	1.452.658
17.5.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	388.100	388.100
17.5.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	Unidad Medida Global	1	1.207.845	1.207.845
17.5.4	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.102.842	2.102.842
17.5.5	Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo, incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts	Metros	32	42.652	1.364.870
17.5.6	Provisión y colocación de tubo H°G° de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde	Metros	10	148.526	1.485.259
17.5.7	Curva larga 90° x 3" de H°G°	Unidad	1	391.399	391.399
17.6	INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE H°A° 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de H°G°				
17.6.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	Metros	36	6.132	220.751
17.6.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	Metros	14	5.123	71.721
17.6.3	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	Unidad Medida Global	1	2.328.600	2.328.600
17.7	Provisión y montaje de la instalación hidráulica				
17.7.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	Metros	36	144.878	5.215.598
17.7.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	Metros	14	132.303	1.852.246
17.7.3	Codo 90° x 3" de H°G°	Unidad	6	176.857	1.061.143
17.7.4	Codo 90° x 2 1/2" de H°G°	Unidad	2	135.447	270.894
17.7.5	Válvula exclusa de bronce de 3"	Unidad	2	271.670	543.340
17.7.6	Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2"	Unidad	1	953.057	953.057
17.7.7	Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce	Unidad	2	356.392	712.784
17.7.8	Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce	Unidad	1	249.199	249.199
17.7.9	Alma doble H°G° de 3"	Unidad	4	78.513	314.051
17.7.10	Alma doble H°G° de 2 1/2"	Unidad	2	80.880	161.760
17.7.11	Unión sencilla H°G° 3"	Unidad	6	182.329	1.093.976
17.7.12	Unión sencilla H°G° 2 1/2"	Unidad	3	95.977	287.931
17.7.13	Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2"	Unidad	1	15.757	15.757
17.7.14	Tee de H°G° 3"x3"	Unidad	1	210.311	210.311
17.7.15	Cáñamo peinado	Kilogramos	8	55.925	447.402
17.7.16	Tubo de PVC soldable de 85 mm, 6 kg/cm2, incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	30	43.428	1.302.852
17.7.17	Codo 90° x 85 mm	Unidad	1	81.501	81.501
17.7.18	Adaptador PVC LR 85 mm x 3"	Unidad	1	131.294	131.294
17.7.19	Tubo de PVC soldable de 75 mm, 6 kg/cm2, incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	32	32.484	1.039.487

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Arguello
Mat. 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Barreiro
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

17.7.20	Codo de 90° x 75 mm	Unidad	1	47.620	47.620
17.7.21	Codo de 45° x 75 mm	Unidad	1	43.157	43.157
17.7.22	Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2"	Unidad	2	10.168	20.336
17.7.23	Excavación de zanja, tapada y compactación, dimensiones de 0,40 mts x0,80 mts	Metros	62	24.838	1.539.981
17.7.24	Construcción de registro con tres tapas de H°A°, dimensiones de 1,60x0,80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.134.804	1.134.804
17.7.25	Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts, espesor de pared 5 mm, para solución de hipoclorito de sodio	Unidad Medida Global	1	378.048	378.048
17.8	INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:				
17.8.1	Diámetro de 150 mm	Metros	84	107.348	9.017.271
17.8.2	Diámetro de 100 mm	Metros	474	53.014	25.128.854
17.8.3	Diámetro de 75 mm	Metros	282	38.577	10.878.753
17.8.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	18.010.013	18.010.013
17.8.5	Diámetro de 50 mm.	Metros	108	16.455	1.777.188
17.8.6	Diámetro de 40 mm.	Metros	132	15.058	1.987.693
17.8.7	Accesorios.	Unidad Medida Global	1	2.108.392	2.108.392
17.8.8	Excavación, incluye acarreo.	Metros cúbicos	42.7	66.908	2.856.990
17.8.9	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	40	44.399	1.775.946
17.8.10	Colchón de Arena.	Metros cúbicos	5.4	88.797	479.505
17.8.11	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	4	79.716	318.863
17.8.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	49	79.716	3.906.071
17.8.13	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	3	79.716	239.147
17.8.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	9	79.716	717.442
17.8.15	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	Unidad	20	60.233	1.204.662
17.8.16	Terminal para ventilación, 75 mm	Unidad	32	16.688	534.026
17.8.17	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm	Unidad	1	130.479	130.479
17.8.18	Rejilla cromada de 150x150mm.	Unidad	23	39.858	916.731
17.8.19	Tapa ciega de 150mm.	Unidad	11	39.858	438.437
17.8.20	Rejilla cromada de 100x100mm.	Unidad	9	30.117	271.049
17.8.21	De 40cmx40 cm.	Unidad	15	184.813	2.772.198
17.8.22	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	462.072	4.620.719
17.8.23	De 60cmx100cm, profundidad: 70cm.	Unidad	1	444.607	444.607
17.8.24	De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm	Unidad	1	512.758	512.758
17.8.25	De 80cmx80cm.	Unidad	6	994.545	5.967.270

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA CARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Ivana Casco Mongelós M.C.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Ivana Barreiros DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

17.8.26	De 40cmx40 cm.	Unidad	18	92.407	1.663.319
17.8.27	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	231.036	2.310.359
17.8.28	De 80cmx80cm.	Unidad	4	497.273	1.989.090
17.8.29	0,40cmx0,40cmx0,40cm.	Unidad	2	238.216	476.432
17.8.30	Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.085.981	1.085.981
17.8.31	Tubo diametro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	Metros	384	12.264	4.709.361
17.8.32	Accesorios	Unidad Medida Global	1	2.825.678	2.825.678
17.9	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO				
17.9.1	Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	2	780.935	1.561.870
17.9.2	Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	60	208.293	12.497.596
17.9.3	Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	6	609.317	3.655.902
17.9.4	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	6	67.529	405.176
17.9.5	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	49	826.653	40.505.997
17.9.6	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	1	886.420	886.420
17.9.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	Unidad	38	111.889	4.251.791
17.9.8	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	Unidad	11	412.046	4.532.503
17.9.9	Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	Unidad	6	467.699	2.806.196
17.9.10	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	28	618.282	17.311.899
17.9.11	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria	Unidad	45	113.403	5.103.127
17.9.12	Grifería automática para migitorio	Unidad	6	102.885	617.312
17.9.13	Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	578.890	578.890
17.9.14	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	457.221	457.221
17.9.15	Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	26	728.774	18.948.129
17.9.16	Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	25	728.774	18.219.355
17.9.17	Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	25	313.352	7.833.799
17.9.18	Canilla cromada clásica para servicio	Unidad	6	124.425	746.549
17.9.19	Canilla cromada clásica para manguera	Unidad	9	172.666	1.553.991
17.9.20	Grifería con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	5	1.492.865	7.464.327
17.9.21	Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.769.969	1.769.969
17.9.22	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1"	Unidad	2	229.134	458.268

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Bonaventura
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz Ugarte
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

17.9.23	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	11	139.638	1.536.022
17.9.24	Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	72	75.136	5.409.804
17.9.25	Asiento de ducha 0,50 m x 0,50 m con barra de fijación	Unidad	7	1.630.020	11.410.140
17.9.26	Barra de apoyo en fija de 0,60 m	Unidad	9	513.379	4.620.408
17.9.27	Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle	Unidad	12	1.609.451	19.313.408
17.9.28	Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1.2 mm de espesor - Dimensiones: L: 620mm A: 580mm H:100 mm.	Unidad	7	721.478	5.050.345
17.9.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0.40 m x 0.28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	38	1.048.763	39.852.980
17.9.30	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0.40. de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	Unidad	9	1.720.447	15.484.026
17.9.31	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	3	1.720.447	5.161.342
17.9.32	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso. de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m. conforme plano de detalle	Unidad	1	1.720.447	1.720.447
17.9.33	Pileta de acero inoxidable de 0.70x0.60x0.40 con fregadero central para lavado de ropas	Unidad	6	1.319.540	7.917.240
17.9.34	Jabonera de loza de color blanco hielo. de 0.15m x 0.15 m. para ducha	Unidad	22	72.156	1.587.422
17.9.35	Dispendio de jabón liquido 800 ml	Unidad	74	255.292	18.891.621
17.9.36	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	Unidad	74	33.299	2.464.125
17.9.37	Toallero de loza. de color blanco hielo	Unidad	14	61.087	855.217
17.9.38	Toallero de acero inoxidable	Unidad	4	513.379	2.053.515
17.9.39	Dispendio de toalla de papel intercalada	Unidad	74	188.694	13.963.372
17.9.40	Toalla de Papel -Intercaladas - 8cm x 400 hojas.	Unidad	74	116.546	8.624.436
17.9.41	Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1	54.877	54.877
17.9.42	Dispendio de papel higiénico en rollo	Unidad	43	227.543	9.784.350
17.9.43	Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser. Conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	43	153.183	6.586.872
17.9.44	Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	23	35.511	816.756
17.9.45	Ducha lavaojos de emergencia con griferia	Unidad	1	5.358.962	5.358.962
18	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**16.205.503**	**16.205.503**
18.1	Electrobomba sumergible: Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4, HP, Trifásica	Unidad	2	7.747.563	15.495.125
18.2	Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal: caudal: 1.0 m3/h. altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP. monofásica, para la caseta de operación	Unidad	2	355.189	710.378
19	**BOMBA DOSIFICADORA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.771.823**	**5.771.823**
19.1	Bomba dosificadora de cloro. de cabezal simple. c/ accesorios	Unidad	4	1.442.956	5.771.823
20	**TERMOCALEFONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**71.247.359**	**71.247.359**
20.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	43	1.656.9[illegible]	71.247.359
21	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**157.262.925**	**157.262.925**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benítez DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

21.1	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares. chapa galvanizada n° 24. desarrollo 0.60 mts. incluye anti oxido y pintura natural	Metros	83	99.897	8.291.446
21.2	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares. chapa galvanizada n° 24. desarrollo 0.50 mts. incluye anti oxido y pintura natural	Metros	9	88.797	799.176
21.3	Provision y colocacion de tubos de PVC para desague				
21.3.1	Diametro de 75 mm. serie reforzada. con anillo de goma	Metros	6	38.577	231.463
21.3.2	Diametro de 100 mm. serie reforzada. con anillo de goma	Metros	234	53.014	12.405.384
21.3.3	Diametro de 150 mm. serie reforzada. con anillo de goma	Metros	408	107.348	43.798.172
21.3.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	11.287.035	11.287.035
21.4	Excavacion. incluye acarreo	Metros cúbicos	98.3	39.509	3.883.693
21.5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	88	44.399	3.907.080
21.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	19.8	88.797	1.758.186
21.7	Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm. conforme plano de detalle. incluye excavacion				
21.7.1	0,30mx0,30mx0,40m	Unidad	10	139.716	1.397.160
21.7.2	0,40mx0,40mx de profundidad: 0.40 a 0.50 m	Unidad	3	315.215	945.644
21.7.3	0,40mx0,70mx0,50m	Unidad	1	499.019	499.019
21.7.4	0,60mx0,80mx0,40m	Unidad	1	570.585	570.585
21.7.5	0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m	Unidad	21	504.452	10.593.500
21.7.6	0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m	Unidad	7	843.729	5.906.106
21.8	Construccion de registro pluvial con tapa H° A°. conforme plano de detalle. incluye excavacion				
21.8.1	0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m.	Unidad	5	462.072	2.310.359
21.8.2	0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m.	Unidad	4	646.187	2.584.746
21.8.3	0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m.	Unidad	3	994.545	2.983.635
21.8.4	Construccion de registro circular de diametro de 0.80 m y profundidad de 4.70 m. con tapa de H° F°	Unidad	1	13.881.328	13.881.328
21.9	Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana				
21.9.1	Diametro de 300 mm. largo util de 1.00m	Unidad	142	121.010	17.183.360
21.9.2	Diametro de 400 mm. largo util de 1.00m	Unidad	70	172.084	12.045.848
22	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.193.371.394**	**3.193.371.394**
22.1	EXTENSIoN DE LINEA 23 KV.				
22.1.1	Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento.	Unidad Medida Global	1	7.048.284	7.048.284
22.1.2	Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion.	Unidad Medida Global	1	6.215.810	6.215.810
22.1.3	Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension.	Unidad Medida Global	1	9.434.711	9.434.711
22.1.4	Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0,60 m x 0,60 m para alojamiento de conductor de MT.	Metro lineal	18	1.387.458	24.974.235
22.1.5	Construccion de registros de la linea de media tension	Unidad	1	2.716.700	2.716.700

Abog. Jorge Cazal Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

22.2	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICAS DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN				
22.2.1	Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de 50 mm? de seccion.	Metro lineal	24	915.722	21.977.327
22.2.2	Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.	Unidad Medida Global	1	17.204.473	17.204.473
22.2.3	Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga	Unidad	1	92.127.178	92.127.178
22.3	TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y				
22.3.1	Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0,38/0,22 KV 50 Hz.	Unidad	1	183.144.390	183.144.390
22.4	GENERADOR				
22.4.1	Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 825 kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible	Unidad	1	801.839.438	801.839.438
22.4.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre	Metro lineal	46	3.019.108	138.878.946
22.5	BANCO CAPACITORES				
22.5.1	Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones	Unidad	1	40.735.752	40.735.752
22.6	TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.				
22.6.1	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	51.524.622	51.524.622
22.6.2	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	16.488.545	16.488.545
22.6.3	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1	4.920.215	4.920.215
22.6.4	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.902.999	4.902.999
22.6.5	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.543.529	6.543.529
22.6.6	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.823.533	9.823.533
22.6.7	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.797.727	6.797.727
22.6.8	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.934.909	4.934.909
22.6.9	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.842.029	5.842.029

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

22.6.10	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.921.907	8.921.907
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	3.767.780	3.767.780
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.363.079	5.363.079
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.207.049	4.207.049
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.588.394	7.588.394
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.579.878	6.579.878
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	13.191.946	13.191.946
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.681.836	11.681.836
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.159.955	5.159.955
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	13.006.859	13.006.859
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.511.695	7.511.695
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.791.581	5.791.581
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.595.260	11.595.260
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.694.527	8.694.527
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.480.477	5.480.477
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.363.564	4.363.564
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	3.334.633	3.334.633
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	3.508.346	3.508.346
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	3.508.346	3.508.346
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	3.508.346	3.508.346
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lino Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Banco de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?	Metro lineal	6	364.069	2.184.413
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	5.649.727	45.197.816
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	3.389.859	20.339.157
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	57.749	288.746
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	57.718	2.366.448
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	137.636	8.258.147
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	364.069	8.737.652
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	173.155	4.328.867
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	21	85.266	1.790.577
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	106.114	8.489.144
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	95	364.069	34.586.541
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	137.636	688.179
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	137.636	1.376.358
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	10	47.077	470.765
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	57.284	859.253
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	85.304	6.397.829
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	364.115	27.308.657
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	94.153	4.236.888
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	94.153	3.766.122
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	2.733.846	410.076.939
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	2.733.846	13.669.231

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Ramírez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	30	85.266	2.557.967
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	85.266	1.278.984
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con conductores de cobre 70x4 mm?	Metro lineal	24	299.264	7.182.334
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	137.193	7.820.021
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	47.077	1.883.061
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	50	85.266	4.263.279
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	47.077	2.824.592
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	57.284	2.864.178
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	57.284	2.864.178
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	57.284	4.009.849
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS				
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	15.291	18.349.368
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun, con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	15.291	7.645.570
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	17.853	32.134.680
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	17.853	6.069.884
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	400	17.853	7.141.040
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	17.853	7.498.092
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	700	17.853	12.496.820
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	17.853	6.248.410
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	23.759	6.890.250
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm?.	Metro lineal	380	23.759	9.025.654
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	23.759	3.326.327

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	17.853	6.694.725
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	17.853	446.315
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01. circuito #4. tramo 1.	Metro lineal	80	54.171	4.333.680
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01. circuito #4. tramo 2. 3, 5, 6 y 7.	Metro lineal	225	21.268	4.785.273
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01. circuito #4. tramo 4.	Metro lineal	90	37.296	3.356.677
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01. circuito #5. tramo 1.	Metro lineal	38	23.759	902.860
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01. circuito #5. tramo 2.3 y 4.	Metro lineal	220	21.200	4.664.077
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	43.844	569.968
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	118.211	1.182.114
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	17.853	803.367
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	90.462	1.809.245
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	20	27.749	554.983
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	21.200	318.005
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	21.190	317.854
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	27.749	416.237
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	43.855	1.315.659
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	27.749	332.990
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	24.567	294.801
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	24.567	294.801

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	24.567	2.333.839
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	24.606	492.111
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	15.291	7.645.570
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.				
22.9.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	698.161	224.807.794
22.9.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	611.584	78.894.272
22.9.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	984.532	20.675.174
22.9.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	489.549	15.176.030
22.9.5	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	227.532	8.191.158
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	211.095	10.343.672
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	525.231	3.676.619
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada	Unidad	16	536.331	8.581.295
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	244.348	26.878.254
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	398.695	9.967.378
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO				
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	4.562.868	73.005.895
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	3.999.433	67.990.354
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	2.722.972	21.783.774
22.11	TOMA CORRIENTE.				
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	148.518	36.683.973
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	151.739	23.367.858
22.12	EXTRACTORES DE AIRE				
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	1.812.893	32.632.069
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.				
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos y ramos horizontales	Metro lineal	232	185.124	42.948.698

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Lic. Liza Borgognon

22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.	Unidad Medida Global	1	86.396.959	86.396.959
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS				
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	194.050	970.250
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS				
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	271.670	1.901.690
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**504.427.316**	**504.427.316**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.				
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...	Unidad	13	2.330.385	30.295.008
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	2.751.319	99.047.467
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	3.972.491	51.642.379
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	5.378.794	69.924.326
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	17	9.817.416	166.896.079
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	2	13.419.644	26.839.288
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	14.945.692	59.782.769
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**247.063.116**	**247.063.116**
24.1	Espejos				
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	216.482	6.277.983
24.2	Cristal Templado incoloro, Provision e Instalacion de puertas.				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Borgognos
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.081.824	3.081.824
24.2.2	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro. esp 10mm incluye pre marco. marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	17.912.290	35.824.580
24.2.3	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro. esp 10mm incluye pre marco. marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	3	17.912.290	53.736.869
24.2.4	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT3 (1.40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro. esp 10mm incluye pre marco. marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	12.538.580	25.077.159
24.3	Cristal templado. paños fijos. provision e instalacion.				
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija. vidrio templado color humo de 6 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.074.338	1.074.338
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija. vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.193.019	3.579.058
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija. vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	2.498.976	12.494.880
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo. 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	6.773.044	6.773.044
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo. 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	6.773.044	6.773.044
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo. 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	14.252.662	14.252.662
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo. incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.301.123	2.301.123
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo. incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.202.157	2.202.157
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo. incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	4.368.919	4.368.919
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo. incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	6.012.212	6.012.212
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo. 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.889.793	2.889.793
24.3.12	TIPO V21 (0.90 X 1.00/1.10) - Abertura de cristal templado de hoja fija. color humo. 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.014.959	1.014.959
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1.00/1.10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija. color humo. 8 mm. Segun plano de detalles	Unidad	1	1.022.566	1.022.566
24.4	Paños fijos de cristal templado. segun diseños				
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44.33	224.788	9.964.831
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	126.831	38.049.324
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos				
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	643.237	10.291.791
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**409.523.522**	**409.523.522**
25.3.2	De rejas y portones metalicos. previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372.4	31.048	11.562.275
25.1	Enduido				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julia Rosa Arangelós
Mat. CSJ. N° 36.122
Dirección Jurídica

25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	19.948	9.974.170
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708.4	19.948	14.131.404
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647.85	19.948	12.923.532
25.2	Al latex Acrilico				
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006.1	19.483	78.049.324
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647.85	19.483	12.621.815
25.2.3	De paredes exteriores. en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	19.910	76.273.409
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	19.948	8.537.890
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042.6	19.405	59.041.653
25.3	Al Esmalte Sintetico				
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	31.048	8.693.440
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82.53	31.048	2.562.391
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17.28	31.048	536.509
25.3.5	De techo estructura metalica. previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014.72	31.048	31.505.027
25.4	Al Epoxi				
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506.98	48.901	24.791.626
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201.4	48.901	9.848.581
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	17.387	1.999.491
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	3	48.823	146.469
25.5	Lustrado				
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904.26	51.229	46.324.516
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**75.877.043**	**75.877.043**
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro				
26.1.1	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	77.620	3.958.620
26.1.2	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	46.572	1.117.728
26.1.3	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	46.572	5.122.920
26.1.4	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	116.430	349.290
26.1.5	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	232.860	4.890.060
26.1.6	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6	Unidad	11	760.676	8.367.436
26.1.7	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	659.770	11.216.090
26.1.8	Panel de PVC termoformado. fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.134.550	4.269.100

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Arrigoitia
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Benítez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	116.430	465.720
26.2	Señales en Bandera				
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1	Unidad	1	194.050	194.050
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3	Unidad	4	271.670	1.086.680
26.3	Señales tipo Cenefa				
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	2.970.711	5.941.423
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	1.650.395	6.601.581
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	916.886	3.667.545
26.4	Señales colgantes				
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1	Unidad	3	2.716.700	8.150.100
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3	Unidad	5	1.474.780	7.373.900
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	776.200	3.104.800
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**136.611.200**	**136.611.200**
27.1	SEÑALES DE PIE				
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	9.314.400	27.943.200
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado H°A°. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	11.643.000	23.286.000
27.2	SEÑALES CORPOREAS				
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	5.433.400	5.433.400
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	7.762.000	7.762.000
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	14.747.800	14.747.800
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	11.643.000	11.643.000
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	6.985.800	6.985.800
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-6	Unidad	1	13.971.600	13.971.600

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Domínguez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Cesar Arangelos
Mat. S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ADJUDICACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 40 cms de altura x 5 cms de prof.. fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	2	12.419.200	24.838.400
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**863.681.466**	**863.681.466**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	745.152	14.157.888
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios				
28.1.1	Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	808.024	297.352.906
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios				
28.2.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	21.345.500	21.345.500
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio				
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	19	870.275	16.535.233
28.4	Alarmas acusticas y visuales				
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2				
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	209.574	5.448.924
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	209.574	4.610.628
28.6	Extintores de incendios				
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	465.720	18.628.800
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	659.770	10.556.320
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs				
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para bocas de incendios equipadas	Metro lineal	30	349.290	10.478.700
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	310	310.480	96.248.800
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	26	271.670	7.063.420
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores				
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	294.956	8.848.680
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	271.670	102.419.590
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	176.974	129.190.728
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies				
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies.	Unidad	1	18.628.800	18.628.800
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	3.881.000	3.881.000
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	2.328.600	2.328.600
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de combate contra incendios Rociadores				
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	17.076.400	17.076.400
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1.5 HP para Bies	Unidad	1	3.881.000	3.881.000
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	2.328.600	2.328.600

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Arangelós
Mat. CSJ. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores				
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	2.328.600	4.657.200
28.12	Sistemas de valvulas de flujo				
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	237.517	950.069
28.13	Bocas de incendio equipadas				
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras de alta presion y puntas de chorros regulables	Unidad	8	2.328.600	18.628.800
28.14	Boca de incendio siamesa				
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	1.707.640	3.415.280
28.15	Rociadores para combte de incendio				
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	225.098	45.019.600
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.691.559.386**	**1.691.559.386**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	43.665.131	87.330.262
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	386.470	15.072.329
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	386.470	2.705.290
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	386.470	12.753.509
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	386.470	1.159.410
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	386.237	2.703.660
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	570.507	7.416.591
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	970.250	18.434.750
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	2.414.758	9.659.033
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	2.550.593	2.550.593
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	246.832	382.588.980
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	2.328.600	2.328.600
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	9.314.400	9.314.400
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	2.813.725	5.627.450
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	17.076.400	51.229.200
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.164.300	5.821.500
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	427.686	8.553.724
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	427.686	2.566.117
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable, valvula de seguridad a 2 psi	Unidad	26	240.622	6.256.172
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	483.961	9.679.214
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	844.118	16.882.350
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	591.620	11.832.393
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	158.733	952.397
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)		6	158.733	952.397

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

29.25	Conexiones para manguera. Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	158.733	317.466
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	403.624	807.248
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR				
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP. segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	265.848.500	265.848.500
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite. a carter seco. duplex de 2 x 4 HP. segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	281.372.500	281.372.500
29.28	TANQUE DE OXIGENO				
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	373.331.941	373.331.941
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS				
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso. ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	16.882.350	16.882.350
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso. ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	28.137.250	28.137.250
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso. ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	28.137.250	28.137.250
29.30	CILINDROS DE ACERO				
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.397.160	13.971.600
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.397.160	8.382.960
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.463.233.083**	**3.463.233.083**
30.1	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de Rack				
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	5.045.300	5.045.300
30.2	Instalacion de Rack de 42U				
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.027	15.136
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.027	15.136
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.027	15.136
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.027	15.136
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.035	15.175
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	15.524	15.524
30.2.7	Canal de Tension. 8 tomas	Unidad	1	112.549	112.549
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	14.670	14.670
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.397.160	1.397.160
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	54.334	54.334
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	752.914	752.914
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	752.914	3.011.656
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	9.314	2.328.600
30.3	Acometida - Fuerza				
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM. con barra. fase. neutro y Tierra. doble puerta. con luz piloto de tension. UPS - GENERADOR- ANDE	Unidad	1	5.821.500	5.821.500

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	13.972	447.091
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	11.255	2.881.254
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	42.691	23.053.140
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	31.824	12.888.801
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	11.255	2.701.176
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.435.970	1.435.970
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.435.970	1.435.970
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	151.359	302.718
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	151.359	302.718
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion				
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	2.483.840	4.967.680
30.5	Instalacion del Racks 21U				
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.027	30.272
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.027	30.272
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.027	30.272
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.027	30.272
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.027	30.272
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	15.524	31.048
30.5.7	Canal de tension 5 tomas	Unidad	2	112.549	225.098
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	14.670	29.340
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.397.160	2.794.320
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	54.334	2.608.032
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	582.150	2.328.600
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	659.770	1.319.540
30.6	DISTRIBUCCION -Fuerza				
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM, con barra, fase, neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo, arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	5.579.326	11.158.651
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	151.359	302.718
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34.71	14.670	509.202
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.027	45.407.700
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.027	45.407.700
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.027	45.407.700
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34.71	14.670	509.202
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.027	45.407.700
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.027	45.407.700
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a				
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1,5 mt		243	54.334	13.203.162

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Luis Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ivan Angelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	139.716	33.950.988
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	166.883	1.001.298
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	38.810	9.430.830
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.397.160	15.368.760
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	9.314	2.263.399
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	245.279	178.808.537
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.097.836	119.576.637
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED				
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000-CAPA2 -QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE	Unidad	10	20.724.540	207.245.400
30.8.2	Central IP	Unidad	1	15.524.000	15.524.000
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	403.003	44.330.334
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	122.903.508	122.903.508
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	593.218.767	593.218.767
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	2.871.940	198.163.860
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	12.690.870	126.908.700
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	2.561.460	46.106.280
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	4.812.440	250.246.880
30.9	UPS				
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	527.816.000	527.816.000
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA				
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	388.100.000	388.100.000
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	2.561.460	25.614.600
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	93.144.000	93.144.000
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica				
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	10.716	9.108.785
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	190.511	22.861.263
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	139.716	75.446.640
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	124.192	24.838.400
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**548.056.657**	**548.056.657**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	170.764	458.501.340
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	136.611	76.365.661
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	29.573	13.189.656
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**46.353.034**	**46.353.034**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0.60 x 1.65 m)	Unidad	17	461.[illegible]	7.838.068

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio [illegible] Angelós
Mat. [illegible] 38.122
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benítez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA I. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43.45	886.420	38.514.966
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.286.189**	**7.286.189**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	72.862	7.286.189
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**314.052.538**	**314.052.538**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	257.698	171.627.134
34.2	Guardacamillas inferior , de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	194.516	129.547.470
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	36.481	12.877.934
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**119.208.175**	**119.208.175**
35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	30.272	48.434.880
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	80.725	4.924.213
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	72.963	25.536.980
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	446.781	8.042.053
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.021.169	24.508.049
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	7.762.000	7.762.000
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**639.638.243**	**639.638.243**
36.1	Muebles Mostradores segun detalles				
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B. Long: 1.95 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.697.217	2.697.217
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B. Long: 4.40 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.086.029	6.086.029
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B. Long: 2.00 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.766.377	5.532.754
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B. Long: 3.80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.256.116	5.256.116
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B. Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.149.565	4.149.565
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B. Long: 3.00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.149.565	4.149.565
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B. Long: 2.00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.766.377	2.766.377
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A. Long: 4,32 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.975.420	5.975.420
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A. Long: 3.00 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.149.565	4.149.565
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B. Long: 1.30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.198.763	1.198.763
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles				
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B. Long: 1.00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.073.752	3.073.752

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

36.2.2	AC. INOX 2. en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B. Long: 6.90 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°. soportada por mampostería de ladrillos comunes. revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble. tapa de mesada. pollera. mueble bajo mesada con puertas...	Unidad	1	22.008.608	22.008.608
36.2.3	AC. INOX 3. en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B. Long: 2.00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable. apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y pollera. Según detalle y EETT.	Unidad	1	2.074.783	2.074.783
36.2.4	AC. INOX 4. en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B. Long: 6.00 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°. soportada por mampostería de ladrillos comunes. revestida de acero inox. . con tapa de mesada. pollera. zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	22.008.608	22.008.608
36.2.5	AC. INOX 5. en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B. Long: 1.00 ml - A: 0.30 m. Mesada de acero inoxidable. tapa de mesada. pollera. zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.134.550	2.134.550
36.2.6	AC. INOX 6. en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B. Long: 3.55 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble. tapa de mesada. mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	10.911.820	10.911.820
36.2.7	AC. INOX 7. en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B. Long: 1.60 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable. tapa de mesada. pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.415.280	3.415.280
36.2.8	AC. INOX 8. en LAVANDERIA (Lavado) P.B. Long: 3.63 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha profundas. tapa de mesada. pollera. mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	11.157.720	11.157.720
36.2.9	AC. INOX 9. en COCINA (Cocción) P.B. Long: 8.34 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha. tapa de mesada. pollera. mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	25.635.092	25.635.092
36.2.10	AC.INOX. 10. en COCINA (Ante cocina) P.B. Long: 3.20 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha. tapa de mesada. pollera. mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	9.836.006	9.836.006
36.2.11	AC. INOX. 11. en COCINA (Distribución. Oficina nutrición) P.B. Long: 2.00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable. tapa de mesada. pollera. mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	3	4.269.100	12.807.300
36.2.12	AC. INOX 12. en COCINA (Lavado de ollas) P.B. Long: 2.40 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble. tapa de mesada. polera. mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	7.377.005	7.377.005
36.2.13	AC. INOX 13. en SALA DE REVELADO P.B. Long: 3.40 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha. tapa de mesada. pollera. mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	10.450.757	10.450.757

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ac. Luis Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

36.2.14	AC. INOX 14, en PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO P.B, Long: 4.80 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de...	Unidad	1	15.015.589	15.015.589
36.2.15	AC. INOX 15, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.40 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	10.735.622	10.735.622
36.2.16	AC. INOX 16, en LABORATORIO BACTERIOLOGICO P.B, Long: 3.74 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox, tapa de mesada, pollera, y espacio para cajonera rodante. Según detalle y EETT.	Unidad	1	11.780.698	11.780.698
36.2.17	AC. INOX 17, en LABORATORIO CLINICO P.B, Long: 7.00 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	21.801.129	21.801.129
36.2.18	AC. INOX 18, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B, Long: 3.00 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	9.506.121	9.506.121
36.2.19	AC. INOX 19, en ESTERILIZACION P.B, Long: 5.10 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	15.930.263	15.930.263
36.2.20	AC. INOX 20, en AGUA DESTILADA P.B. Long: 1.00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	3.073.752	3.073.752
36.2.21	AC. INOX 21, en DISTRIBUCION DE MUESTRAS P.B, Long: 4.00 ml - A: 0.60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox...	Unidad	1	12.579.873	12.579.873
36.2.22	AC. INOX 22, en SALA DE YESO P.B. Long: 2.8 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estantes interior y puertas batiente de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	8.606.506	8.606.506
36.2.23	AC. INOX 23, en LAVADO SUCIO P.B. Long: 2.2 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.762.254	6.762.254
36.2.24	AC. INOX 24, en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1.2 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.688.502	3.688.502
36.2.25	AC. INOX 25, en LAVADO INSTRUMENTAL P.B. Long: 2.6 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.			91.755	15.983.510

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. NORMA ALCARAZ UGARTE
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio ... Angelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. de Contrataciones

36.2.26	AC. INOX 26, en RECIEN NACIDO P.B, Long: 2.4 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.377.005	7.377.005
36.2.27	AC. INOX 27, en CURACIONES P.A, Long: 2.50 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con estante interior y puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.684.380	7.684.380
36.2.28	AC. INOX 28, en HIGIENE DEL BEBE P.A. Long: 4.00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	12.295.008	12.295.008
36.2.29	AC. INOX 29, en LACTARIO P.A. Long: 2.1 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. y espacio para cajonera rodante .Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.454.879	6.454.879
36.2.30	AC. INOX 30, en CUARTO SEPTICO P.A. Long:1.50 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.610.628	4.610.628
36.2.31	AC. INOX 31, en CUARTO SEPTICO P.B. Long: 1.10 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.381.127	3.381.127
36.3	Cajonera rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles				
36.3.1	Cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas L: 0,73 m A: 0,55 m	Unidad	23	2.399.700	55.193.098
36.4	Mueble rodante de Acero Inoxidables- Ver Detalles				
36.4.1	Mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas	Unidad	14	2.399.700	33.595.799
36.5	Alacenae de Acero Inoxidables- Ver Detalles				
36.5.1	Alacenas superiores de acero inoxidables con puertas de abrir de vidrio?.	Unidad	40	3.221.463	128.858.514
36.6	Campana de acero inoxidable				
36.6.1	Provision y colocacion de campana de acero inoxidable con extractor en cocina, incluye accesorios y sistemas de anclaje.	Unidad	1	4.220.588	4.220.588
36.7	Mesada de granito natural- Ver Detalles			-	
36.7.1	M.G.1. en SSHH PERSONAL P.B, Long: 1.57 ml - A: 0.45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	752.604	1.505.207
36.7.2	M.G.2. en VACUNATORIO P.B, Long: 1,60 ml - A: 0.55 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	838.995	838.995
36.7.3	M.G.3. en CONSULTORIOS P.B, Long: 1.00 ml - A: 0.45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	7	503.210	3.522.478
36.7.4	M.G.4. en CONSULTORIOS ODONT P.B. Long: 2.50 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm. con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.085.438	2.170.876

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

36.7.5	M.G.5, en SSHH PUBLICO P.B. Long: 2.80 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para cuatro bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.618.920	3.237.841
36.7.6	M.G.6, en CAMBIADOR P.B. Long: 1,75 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	959.306	959.306
36.7.7	M.G.7, en OFFICE P.B. Long: 1.50 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	844.118	844.118
36.7.8	M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B. Long: 4.46 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.206.659	2.206.659
36.7.9	M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B. Long: 10,0 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.851.483	4.851.483
36.7.10	M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B. Long: 1.20ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	704.324	704.324
36.7.11	M.G.11, en INFORME MEDICO P.B. Long: 3.30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	1.677.058	3.354.115
36.7.12	M.G.12, en DIRECCION P.A. Long: 1.23 ml - A: 0.35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	461.684	461.684
36.7.13	M.G.13, en OFFICE P.A. Long: 1.75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	958.529	958.529
36.7.14	M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A. Long: 6.70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.293.882	3.293.882
36.7.15	M.G.15, en OFFICE P.A. Long: 2,60 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.360.834	1.360.834
36.7.16	M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A. Long: 2.00 ml - A: 0.50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	955.735	955.735
36.7.17	M.G.17, en INTERNADO P.A. Long: 1.80 ml - A: 0.60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	3	982.436	2.947.309
36.7.18	M.G.18, en SSHH- PACIENTES P.A. Long: 1.15 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	646.109	646.109

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lian Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Monzelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

36.7.19	M.G.19. en SSHH- PACIENTES P.A. Long: 2,20 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.012.863	1.012.863
36.7.20	M.G.20. en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR - FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B. SSHH en P.A Long: 0.60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zócalo...	Unidad	40	431.257	17.250.269
36.7.21	M.G.21. en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0.80 ml. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon. apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	4	481.943	1.927.770
36.7.22	M.G.22. en ESTERILIZACION. BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido. e=2 cm. con zocalo y faldon. apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	5	128.073	640.365
37	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.119.957**	**2.119.957**
37.1	De mamposteria de ladrillo comun esp. 0.15 m.	Metros cuadrados	12	10.091	121.087
37.2	Retiro de marcos existente	Unidad	5	21.656	108.280
37.3	Retiro de ventana balancion	Unidad	3	21.656	64.968
37.4	Piso granito en planta alta	Metros cuadrados	130	8.072	1.049.422
37.5	Acarreo. carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Unidad Medida Global	1	776.200	776.200
38	**Servicio de instalacion de ascensor**	**Unidad Medida Global**	**1**	**698.580.000**	**698.580.000**
41.1	Provisión. instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores. 2 paradas. capacidad máxima 9 pasajeros	Unidad	3	232.860.000	698.580.000
39	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.079.220**	**23.079.220**
39.1	Retiro de materiales. maquinarias. herramientas. cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	82	65.046	5.333.736
39.2	Desarmado de Vallado de Obras	Metros cuadrados	580	7.684	4.456.940
39.3	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	8.305	13.288.544
	Monto total: Diez y Ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco IVA incluido				**18.459.846.745**

MONTO TOTAL EN LA ADJUDICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308 **GS.18.459846745. - IVA INCLUIDO (GUARANIES DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO IVA INCLUIDO)**

13. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros

Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Es nuestro informe.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....

Lic. Liza Benegas
Representante de la Dirección Operativa De Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

.....

Abog. Julio Mongelos
Representante de la Dirección Juridica.

Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

.....

Arq. Derlys Ovando
Representante de la Dirección Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

.....

Arq. Norma Alcaraz
Representante de la Dirección Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

.....

Arq. Gustavo J. Masi Sienra
Representante de la Dirección Infraestructura