Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 02/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CURUPAYTY COLEGIO Y COMISARIA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COSTADO MINI MERCADO Y CASA DEL AGRO
ID Nº 340158

OFERENTE **RUC Nº**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En Curupayty - Al Costado Del Colegio Y La Comisaria.	Unidad Medida Global	1		**120.099.556**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	572.125	1.716.375
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.729	1.990	5.430.710
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.729	2.189	5.973.781
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	546	9.950	5.432.700
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.729	24.875	67.883.875
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.729	2.687	7.332.823
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	657	21.890	14.381.730
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.729	1.741	4.751.189
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	2.729	1.741	4.751.189
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.729	896	2.445.184
2	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En Curupayty - Al Costado del Mini Mercado y Casa del Agro.	Unidad Medida Global	1		**179.110.025**
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	572.125	1.716.375
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.761	1.990	7.484.390
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.761	2.189	8.232.829
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	752	11.443	8.605.136
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	3.761	26.865	101.039.265
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	3.761	2.612	9.823.732
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.078	23.880	25.742.640
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.761	1.741	6.547.901
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	3.761	1.741	6.547.901
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.761	896	3.369.856
					Precio Total	**299.209.581**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Yolange T. Christ Scheir
Directora de U.O.C

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 02/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CURUPAYTY COLEGIO Y COMISARIA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COSTADO MINI MERCADO Y CASA DEL AGRO
ID Nº 340158

OFERENTE **JCONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.** **RUC Nº** **80084046-1**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En Curupayty - Al Costado Del Colegio Y La Comisaría.	Unidad Medida Global	1		**109.446.240**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.729	1.830	4.994.070
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.729	1.830	4.994.070
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	546	9.000	4.914.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.729	23.500	64.131.500
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.729	2.300	6.276.700
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	657	19.500	12.811.500
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.729	1.450	3.957.050
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	2.729	1.450	3.957.050
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.729	700	1.910.300
2	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En Curupayty - Al Costado del Mini Mercado y Casa del Agro.	Unidad Medida Global	1		**158.127.700**
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.761	1.750	6.581.750
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.761	1.800	6.769.800
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	752	10.200	7.670.400
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	3.761	23.850	89.699.850
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	3.761	2.300	8.650.300
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.078	22.000	23.716.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.761	1.450	5.453.450
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	3.761	1.450	5.453.450
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.761	700	2.632.700
					Precio Total	**267.573.940**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Roberto T. Christ Scheir
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 02/2018
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CURUPAYTY COLEGIO Y COMISARIA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COSTADO MINI MERCADO Y CASA DEL AGRO
ID Nº 340158

OFERENTE **EMILIO SUAREZ HENRI (SUARES HERI ASOCIADOS)** **RUC Nº** **2658351-8**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En Curupayty - Al Costado Del Colegio Y La Comisaria.	Unidad Medida Global	1		**108.471.700**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	575.000	1.725.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.729	2.000	5.458.000
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.729	2.200	6.003.800
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	546	10.000	5.460.000
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.729	21.000	57.309.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.729	2.700	7.368.300
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	657	20.000	13.140.000
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.729	1.750	4.775.750
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	2.729	1.750	4.775.750
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.729	900	2.456.100
2	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado En Curupayty - Al Costado del Mini Mercado y Casa del Agro.	Unidad Medida Global	1		**153.131.225**
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	575.000	1.725.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.761	2.000	7.522.000
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.761	2.200	8.274.200
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	752	11.500	8.648.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	3.761	21.000	78.981.000
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	3.761	2.625	9.872.625
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x30x50 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.078	20.000	21.560.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.761	1.750	6.581.750
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	3.761	1.750	6.581.750
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.761	900	3.384.900
					Precio Total	**261.602.925**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.