MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO POR LOTES

LOTE N° 1

Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO**
Ubicación: BARRIO SAN ISIDRO
M2 **2224 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Marcación y replanteo	M2	2.224,00	2.970	6.605.280	1.207	2.684.368
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	2.624.886	2.624.886	2.906.294	2.906.294
2	**BACHEO DE EMPEDRADO**				-		-
2,1	Bacheo de empedrado	m2	150	26.017	3.902.550	72.222	10.833.300
3	**REGULARIZACION DE ASFALTO**				-		-
3.1	Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2	m2	2.224,00	76.567	170.285.008	76.894	171.012.256
4	**LOMADAS**				-		-
4,1	construccion de lomadas c/señalizacion y pinturas	un	2,00	8.553.600	17.107.200	5.231.835	10.463.670
5	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				-		-
5,13	Limpieza final	Gl	1,00	5.844.000	5.844.000	10.898.602	10.898.602
			TOTAL		206.368.924		208.798.490

LOTE N° 2

Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO**
Ubicación: BARRIO SAN ROQUE
M2 **4128 M2**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Marcación y replanteo	M2	4.128,00	2.970	12.260.160	1.207	4.982.496
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	2.624.886	2.624.886	2.906.294	2.906.294
2	**BACHEO DE EMPEDRADO**				-		-
2,1	Bacheo de empedrado	m2	80	26.017	2.081.360	72.222	5.777.760
3	**REGULARIZACION DE ASFALTO**				-		-
3.1	Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2	m2	4.128,00	76.567	316.068.576	76.894	317.418.432
4	**LOMADAS**				-		-
4,1	construccion de lomadas c/señalizacion y pinturas	un	2,00	8.553.600	17.107.200	5.231.835	10.463.670
5	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				-		-
5,13	Limpieza final	Gl	1,00	5.562.000	5.562.000	10.898.602	10.898.602
1.1	Marcación y replanteo	M2	4.128,00	2.970	12.260.160	1.207	4.982.496
			TOTAL		367.964.342		357.429.750

Lumbani Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.962

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

LOTE N° 3

Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO**
Ubicación: KM 9 ACARAY FRACCION KAAGUY RORY
M2 **3600 M2**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*3.600,0*	*2.970*	*10.692.000*	*1.207*	*4.345.200*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*2.624.886*	*2.624.886*	*2.906.294*	*2.906.294*
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***				-		-
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*100*	*26.017*	*2.601.700*	*72.222*	*7.222.200*
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				-		-
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*3.600,0*	*76.567*	*275.641.200*	*76.894*	*276.818.400*
4	***LOMADAS***		-		-		-
4,1	*Construcion de lomadas c/señalizacion y pintura*	*un*	*2,00*	*8.553.600*	*17.107.200*	*5.231.835*	*10.463.670*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-		-
5,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*5.850.000*	*5.850.000*	*10.898.602*	*10.898.602*
			TOTAL		**314.516.986**		**312.654.366**

LOTE N° 4

Obra: **PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO**
Ubicación: BARRIO SAN ANTONIO
M2 **4002 M2**

	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*4.002,00*	*2.970*	*11.885.940*	*1.207*	*4.830.414*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*2.624.886*	*2.624.886*	*2.906.294*	*2.906.294*
3	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***				-		-
3,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*M2*	*495,00*	*44.550*	*22.052.250*	*154.182*	*76.320.090*
4	***BACHEO DE EMPEDRADO***				-		-
4,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*80*	*26.017*	*2.081.360*	*72.222*	*5.777.760*
5	***REGULARIZACION DE ASFALTO***				-		-
5,1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*4.002,00*	*76.567*	*306.421.134*	*76.894*	*307.729.788*
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-		-
6,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*7.484.400*	*7.484.400*	*10.898.602*	*10.898.602*
			TOTAL		**352.549.970**		**408.462.948**

Limpani Oberdadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pablo Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales