**ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA No.16/2020 CONSTRUCCIÒN DE CUNETA CON ALCANTARILLADO CALLE CERRO CORA -QUINTA NELUYE ID 377681.**

En la ciudad de Coronel Oviedo a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 07:50 horas se reúnen en la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abog. Adalberto Aquino encargado de la UOC, C.P. Marcos Alarcón, el Sr. Feliciano Rojas, Cristhian Zorrilla y Fernando Giménez; seguidamente se procede al siguiente Orden para la Contratación mencionada mencionada.

**APERTURA DE SOBRES**:

En el marco del procedimiento de Contratación Directa No.16/2020 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas:

1) **LA EMPRESA G&G CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE FERNANDO GIMENEZ SOLIS CON RUC 3984278-9 y CORREO (bsemprendimientos2016@gmail.com)** presenta oferta conforme planilla siguiente:

| Nro. | DESCRIPCIÒN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÒN DE CUNETA CON ALCANTARILLADO | Gs.164.063.200 |

2) **LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO DE FELICIANO ROJAS BARRIOS CON RUC 2802544-0 Y CORREO (construccionessanfernando2016@gmail.com )**presenta oferta conforme planilla siguiente:

| Nro. | DESCRIPCIÒN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÒN DE CUNETA CON ALCANTARILLADO | Gs.166.110.000 |

3) **LA EMPRESA LANE CONSTRUCTORA DE CRISTHIAN ZORRILLA CON RUC 3696516-2 Y CORREO (laneconstrucciones2016@gmail.com)**presenta oferta conforme planilla siguiente:

| Nro. | DESCRIPCIÒN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÒN DE CUNETA CON ALCANTARILLADO | Gs.164.517.600 |

Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial constatándose la presentación de los mismos:

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo objeción se da por terminado el acta siendo las 08:25 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Fernando Giménez

Abg. Jorge Luis Vera Torres
Director de Catastro
M.C.O.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

LANE Civiles
Mat. Ferret.
R.U.C. 3.696.516-2
C. Oviedo - Paraguay

Construcciones y Herrería "San Fernando"
de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0
0981 627 9
Coronel Oviedo - Caaguazú

C.P. Marcos E. Alarcón M.
Director de Administración y Finanzas