MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin Telefax: 0528 22 28 71

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO
ADJUDICADO: FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES

CD Nº 21/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

				D.I.G S.A.			FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Marca	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Precio Total
	Preparación de la Obra								
1	c) Replanteo	M²	75,89	7.000	Obras	531.230	8.000	Obras	607.120
2	**Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,26	225.000	Obras	3.883.500	250.000	Obras	4.315.000
	Estructura de Hormigon Armado					0			0
3	Encadenado H°A° (inferior y superior)	M³	2,31	1.400.000	Obras	3.234.000	1.500.000	Obras	3.465.000
	Muros de Nivelación h=0,49					0			0
4	a) De 0,45	M²	6,1	183.500	Obras	1.119.350	180.000	Obras	1.098.000
5	b) De 0,30	M²	17,15	165.000	Obras	2.829.750	160.000	Obras	2.744.000
6	**Relleno y Compactación**	M³	25	83.600	Obras	2.090.000	80.000	Obras	2.000.000
	Aislación Asfaltica de Muros					0			0

7	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43	40.000	Obras	337.200	45.000	Obras	379.350
8	b) De 0,30- Horizontal	M²	4,2	40.000	Obras	168.000	45.000	Obras	189.000
9	d) De canteros	M²	5,25	40.000	Obras	210.000	45.000	Obras	236.250
	Muros de Elevación					0			0
10	a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52	128.500	Obras	2.508.320	130.000	Obras	2.537.600
11	b) De 0,15 para Revocar	M²	39,4	98.200	Obras	3.869.080	110.000	Obras	4.334.000
12	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	25,62	138.500	Obras	3.548.370	140.000	Obras	3.586.800
13	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	M²	20,4	119.300	Obras	2.433.720	120.000	Obras	2.448.000
14	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	40,25	33.000	Obras	1.328.250	30.000	Obras	1.207.500
	Pilares					0			0
15	d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9	162.500	Obras	1.462.500	160.000	Obras	1.440.000
	Techo:					0			0
16	c)De chapas galvanizadas tipo onduladas	M²	93,35	104.500	Obras	9.755.075	105.000	Obras	9.801.750
17	d) cielo razo PBC	M²	51	58.900	Obras	3.003.900	55.000	Obras	2.805.000
	Revoques					0			0
18	a) Interior - exterior a 1 capa	M²	154	21.500	Obras	3.311.000	20.000	Obras	3.080.000
19	c) De pilares de mampostería	ML	9	68.000	Obras	612.000	70.000	Obras	630.000
20	f) De nivelación	M²	16,7	30.000	Obras	501.000	30.000	Obras	501.000
21	**Contrapiso de Hº de cascote**	M²	65,75	33.200	Obras	2.182.900	30.000	Obras	1.972.500

	Piso					0			0
22	b) Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	66.000	Obras	3.991.020	65.000	Obras	3.930.550
	Zocalo					0			0
23	b) Calcáreo	ML	37,05	42.000	Obras	1.556.100	40.000	Obras	1.482.000
	Colocación de aberturas de madera					0			0
24	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 placa	UN	2	1.125.000	Obras	2.250.000	1.000.000	Obras	2.000.000
25	b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2	650.000	Obras	1.300.000	700.000	Obras	1.400.000
	Colocación de Aberturas Metalicas					0			0
26	c) Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1	1.520.000	Obras	1.520.000	1.500.000	Obras	1.500.000
27	d) Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	UN	4	756.000	Obras	3.024.000	700.000	Obras	2.800.000
28	e) Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	UN	4	563.000	Obras	2.252.000	500.000	Obras	2.000.000
	Alféizar de ventana					0			0
29	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,5	26.500	Obras	66.250	130.000	Obras	325.000
30	d) Mocheta de revoque	ML	49,6	26.200	Obras	1.299.520	25.000	Obras	1.240.000
	Pintura					0			0
31	a) De paredes revocadas interior al latex - Blanco o Color	M²	131,1	21.500	Obras	2.818.650	20.000	Obras	2.622.000
32	d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	5,88	38.000	Obras	223.440	35.000	Obras	205.800
33	j) De pintura de techo (estructura metalica) al aceite	M²	93,35	25.000	Obras	2.333.750	24.906	Obras	2.324.975
34	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino		48,89	32.000	Obras	1.564.480	30.000	Obras	1.466.700

35	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36	24.000	Obras	1.256.640	25.000	Obras	1.309.000
	De aberturas metálicas					0			0
36	a- Balancines	M²	16,8	34.000	Obras	571.200	35.000	Obras	588.000
37	b- Puerta metálica de acceso	M²	5,06	32.000	Obras	161.920	30.000	Obras	151.800
	Revestimientos					0			0
38	a) azulejo	M²	19,5	85.000	Obras	1.657.500	90.000	Obras	1.755.000
39	**Colocación de vidrios en aberturas**	M²	16,77	140.000	Obras	2.347.800	150.000	Obras	2.515.500
40	**Piso alisado de cemento en rampa**	M²	4,1	69.800	Obras	286.180	70.000	Obras	287.000
41	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	2.220.000	Obras	2.220.000	2.000.000	Obras	2.000.000
42	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	1.800.000	Obras	1.800.000	1.850.000	Obras	1.850.000
	Instalación sanitaria :					0			0
43	a- Agua corriente - desague cloacal - camara deinspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	3.850.000	Obras	3.850.000	4.100.000	Obras	4.100.000
44	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	2.788.635	Obras	2.788.635	2.400.000	Obras	2.400.000
45	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	2.605.300	Obras	2.605.300	2.600.000	Obras	2.600.000
46	**Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70**	Gl	1	1.800.000	Obras	1.800.000	1.900.000	Obras	1.900.000
47	**Limpieza**	Gl	1	500.000	Obras	500.000	520.025	Obras	520.025
	TOTAL GRAL. DE OFERTA PRESENTADA					**94.963.530**			**94.651.220**

.....

Victor Luis Perez Araujo
Encargado UOC