MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO

LPN Nº 07/2013 Construcciones y Ampliaciones Varias en la Escuela de Artes y Oficios

				LAINUZ S.A. CONSTR.	
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Lote 1	**Construcciones Varias en el Centro Educativo Municipal, Bloque Artes y Oficios**				
1	Trab prelim Cartel c/Logotipo	gl	1	1.879.946	1.879.946
2	Demolicion de pisos en baños y azulejos	m2	260	9.566	2.487.160
3	Desmonte de cañerias	gl	1	1.212.107	1.212.107
	Construccion desague- cloacal - pluvial				
4	Inst. desague, arreglo de cañerias area de baños	gl	1	3.789.610	3.789.610
5	Canal de desague 30x20 con rejilla ang 1"x1 1/8"x1"	ml	5	104.650	523.250
6	Caño de desague Ø 100	ml	70	39.835	2.788.450
7	Registro pluvial 30x30 con rejilla	unidad	8	181.103	1.448.824
8	Caño bajada de caño Ø100 en auditorio	ml	30	39.835	1.195.050
9	Tapa de HºAº de 10 cm para canal	m2	47	141.261	6.639.267
10	Tapa de ang metalico de 2"x1 1/8" - 0,90x1	m2	7	299.335	2.095.345
11	Camara septica de 1x1,20	unidad	1	1.167.250	1.167.250
12	Inst. de cañerias hasta pozo ciego	gl	1	1.208.228	1.208.228
13	Pozo ciego	unidad	1	2.418.127	2.418.127
	Piso				
14	Carpeta para piso	m2	120	19.701	2.364.120
15	Piso cerámico	m2	120	85.217	10.226.040
16	Azulejos en varios sectores	m2	140	85.217	11.930.380
	Construcciones varias				
17	Mantenimiento de inst. electricas	gl	1	6.640.706	6.640.706
18	Arreglos varios de piso y paredes	gl	1	3.548.287	3.548.287
19	Aislacion junta y techo chapa con masilla poliuretana y membrana	ml	400	29.665	11.866.000
20	Limpieza y arreglo de losa	m2	800	6.062	4.849.600
21	Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica	m2	800	73.248	58.598.400
22	Columna con alumbrado publico de 9 mts.	unidad	3	1.763.616	5.290.848
23	Base de mampostería de ladrillo de 0.30 x 0.45m para poste de Aº Gº, revoque con hidrófugo y pintura látex	unidad	6	231.384	1.388.304
24	Alumbrado publico cerrado tipo luxacril con lampara de vapor de mercurio de 400w con columna galvanizada	unidad	6	2.937.206	17.623.236
25	Registro electrico de 0,30x0,30 con tapa de Hº prof 0,60	unidad	6	196.674	1.180.044
26	Inst. electrica y alimentacion hasta tablero	gl	1	2.776.661	2.776.661
27	Arreglo y mantenimiento de puertas en baños y otros	unidad	30	48.745	1.462.350
28	Pintura tipo epoxi para piso area mecanica	m2	145	48.316	7.005.820
29	Pintura cielorraso auditorio	m2	455	17.564	7.991.620
30	Pintura losa	m2	2000	17.564	35.128.000

31	Pintura Imt Exterior pared látex c/sellador	m2	8500	16.948	144.058.000
32	Limpieza general	gl	1	2.772.684	2.772.684
	Total Lote 1				**365.553.714**

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Lote 2	**n y Ampliación de Pista de Patinaje, Gradería y Vestidores en el Predio Municipal de Ar**				
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Cartel de obras	gl	1	1.879.946	1.879.946
2	Demolicion de viga y asiento graderia	ml	30,00	45.060	1.351.800
3	Demolicion de pared existente	m2	60,00	9.566	573.960
B	**AREA PISTA DE PATINAJE Y GRADERIAS**				0
1	Replanteo y marcacion	m2	505	2.000	1.010.000
2	Excavacion	m3	25	30.000	750.000
3	Zapatas	m3	13	1.893.358	24.613.654
4	Pilar techo y refuerzo pared	m3	8	2.112.502	16.900.016
5	Viga inferior para graderias	ml	82	105.467	8.648.294
6	Encadenado superior para fachadas	ml	60	143.705	8.622.300
7	Aislacion horizontal	ml	80	34.580	2.766.400
8	Mamposteria de 0,15 comun	m2	242	90.916	22.001.672
9	Mampost nivelacion 0,30 de graderias	m2	48	160.916	7.723.968
10	Planchas de HºAº para graderias	ml	128	103.407	13.236.096
11	Regularizacion para piso Hº galerias	m2	165	35.811	5.908.815
12	Mamposteria de convoco reforzado con/	m2	328	98.301	32.242.728
13	Revoque int/ext filtrado	m2	524	41.542	21.768.008
14	Techo de chapas con est metalica	m2	505	208.329	105.206.145
15	Baranda metalica en graderias	ml	40	217.165	8.686.600
16	Vallado con caño y tejido de 1,20 h	m2	48	113.326	5.439.648
17	Porton metalico de acceso	gl	1	5.129.204	5.129.204
18	Registro para desague pluvial 30x30	Unid.	10	181.103	1.811.030
19	Desague caño de Ø100	ml	70	56.907	3.983.490
20	Canaleta y bajadas	ml	180	47.638	8.574.840
21	Inst electrica de reflectores faltantes	gl	1	9.927.506	9.927.506
22	Pintura int/ext de paredes	m2	794	17.769	14.108.586
23	Pintura polideportiva en galeria y grader	m2	200	23.867	4.773.400
24	Pintura de canaletas y bajadas	ml	180	14.736	2.652.480
C	**CONSTRUCCION DE VESTIDORES**				0
1	Excavacion	m3	15	30.000	450.000
2	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	7,00	360.000	2.520.000
3	Aislación horizontal/vertical mampost	ml	36,00	34.580	1.244.880
4	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	m2	11,00	127.027	1.397.297
5	Encadenado superior	ml	35,00	105.467	3.691.345
6	Mamp elev ladrillo hueco 0,15 m	m2	144,00	66.186	9.530.784
7	Revoque int /est c/hidrófugo	m2	288,00	43.520	12.533.760
8	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	m2	53,00	35.811	1.897.983
9	Piso cerámico y zocalos	m2	58,00	85.217	4.942.586
10	Carp metálica puerta de chapa con herrajes	un	4,00	712.140	2.848.560
11	Carp metálica ventana tipo balancín	m2	1,00	288.790	288.790
12	Vidrio Ingles incoloro	m2	1,00	85.554	85.554
13	Pintura Interior/ext pared látex c/sellador	m2	234,00	15.558	3.640.572
14	Pintura Abertura metal c/sintético	m2	16,00	26.989	431.824
15	Pintura tipo texturado	m2	90,00	33.512	3.016.080
16	Cielorraso de PVC	m2	53,00	52.585	2.787.005
17	Espejos	m2	15,00	103.343	1.550.145
18	Inst. eléctrica, incluye cableado e ilumin	gl	1,00	2.776.661	2.776.661
19	Limpieza final de la obra	gl	1,00	2.124.548	2.124.548
	Total Lote 2				**398.048.960**