MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO 54/2014 "REMODELACION DE OFICINA"

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

			EMINSA de Luis Melgarejo					MS S.A.				
IT	DESCRIPCION	CANT.	Marca	Proced.	Margen de Pref.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Colocación de mamparas	57	n/a	n/a	n/a	35.000	1.995.000	n/a	n/a	n/a	30.000	1.710.000
2	Colocación de mamparas	13,5	n/a	n/a	n/a	165.000	2.227.500	n/a	n/a	n/a	320.000	4.320.000
3	Colocación de mamparas	10,34	n/a	n/a	n/a	190.000	1.964.600	n/a	n/a	n/a	280.000	2.895.200
4	Colocación de mamparas	13,2	n/a	n/a	n/a	240.000	3.168.000	n/a	n/a	n/a	350.000	4.620.000
5	Pintura	60	n/a	n/a	n/a	15.000	900.000	n/a	n/a	n/a	36.500	2.190.000
6	Pintura	207	n/a	n/a	n/a	18.000	3.726.000	n/a	n/a	n/a	26.500	5.485.500
7	Aberturas	2	n/a	n/a	n/a	450.000	900.000	n/a	n/a	n/a	460.000	920.000
8	Aberturas	1	n/a	n/a	n/a	210.000	210.000	n/a	n/a	n/a	1.000.000	1.000.000
9	Cortinas	32,5	n/a	n/a	n/a	125.000	4.062.500	n/a	n/a	n/a	350.000	11.375.000
10	Colocación de muebles	1	n/a	n/a	n/a	4.250.000	4.250.000	n/a	n/a	n/a	720.000	720.000
11	Vidrios	1	n/a	n/a	n/a	345.000	345.000	n/a	n/a	n/a	360.000	360.000
12	Instalación eléctrica	2	n/a	n/a	n/a	350.000	700.000	n/a	n/a	n/a	750.000	1.500.000
13	Instalación eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	3.600.000	3.600.000	n/a	n/a	n/a	4.200.000	4.200.000
14	Instalación eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	2.800.000	2.800.000	n/a	n/a	n/a	2.600.000	2.600.000
15	Cielorraso	50	n/a	n/a	n/a	205.000	10.250.000	n/a	n/a	n/a	160.000	8.000.000
16	Cielorraso	6	n/a	n/a	n/a	75.000	450.000	n/a	n/a	n/a	60.000	360.000
17	Cielorraso	1	n/a	n/a	n/a	650.000	650.000	n/a	n/a	n/a	300.000	300.000
18	Instalación eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	2.400.000	2.400.000	n/a	n/a	n/a	2.200.000	2.200.000
19	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	1.200.000	1.200.000	n/a	n/a	n/a	750.000	750.000
20	Demoliciones varias	10	n/a	n/a	n/a	65.000	650.000	n/a	n/a	n/a	30.000	300.000
21	Demoliciones varias	70	n/a	n/a	n/a	18.000	1.260.000	n/a	n/a	n/a	25.000	1.750.000
22	Demoliciones varias	23,5	n/a	n/a	n/a	14.000	329.000	n/a	n/a	n/a	25.000	587.500
23	Demoliciones varias	70	n/a	n/a	n/a	12.000	840.000	n/a	n/a	n/a	25.000	1.750.000
24	Piso – Contrapiso	70	n/a	n/a	n/a	85.000	5.950.000	n/a	n/a	n/a	65.000	4.550.000
25	Piso – Contrapiso	23,5	n/a	n/a	n/a	32.000	752.000	n/a	n/a	n/a	36.500	857.750
26	Pintura	76	n/a	n/a	n/a	18.000	1.368.000	n/a	n/a	n/a	12.500	950.000
27	Pintura	6	n/a	n/a	n/a	15.000	90.000	n/a	n/a	n/a	36.500	219.000
28	Pintura	32	n/a	n/a	n/a	15.000	480.000	n/a	n/a	n/a	22.500	720.000
29	Pintura	1	n/a	n/a	n/a	950.000	950.000	n/a	n/a	n/a	26.500	26.500
30	Instalación eléctrica	1	n/a	n/a	n/a	1.650.000	1.650.000	n/a	n/a	n/a	1.000.000	1.000.000
31	Limpieza final	1	n/a	n/a	n/a	1.200.000	1.200.000				1.000.000	1.000.000
							61.317.600					**69.216.450**

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC