MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre c/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: muntrp@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada
Mat. Nº 46090

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 08
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2022
"REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 13225 SAN RAMON Y ESCUELA BASICA N° 2609 JULIO AFARA PAVIA" ID N° 417539

			PRECIO REFEENCIAL			PRECIO ARTES EN METALES			EMILIO GUSTAVO			JORGE OMAR GARCÍA ROLIN			HÉCTOR OMAR MERELES GONZÁLEZ		
Item	Codigo	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Margen de aumento y disminucion	Precio Unitario	Total	Margen de aumento y disminucion	Precio Unitario	Total	Margen de aumento y disminucion	Precio Unitario	Total	Margen de aumento y disminucion
1	72131601-9974	Marcación, preparación y replanteo de obra(Esc. Basica N°2609)	262,6	7.250	1.903.850	6.126	1.608.688	16	7.900	2.074.540	-9	7.975	2.094.235	-10	6.525	1.713.465	10
2	72102802-018	Remoción de techo exist con recupero de tejas y dispos dentro del predio(Esc. Basica N°2609)	315,9	29.500	9.319.050	24.928	7.874.755	15	32.450	10.250.955	-10	32.450	10.250.955	-10	26.550	8.387.145	10
3	72131601-001	Desmonte de instalacion electrica por ambiente(Esc. Basica N°2609)	4	281.667	1.126.668	238.009	952.036	15	309.000	1.236.000	-10	309.833	1.239.332	-10	253.501	1.014.004	10
4	72131601-001	Desmonte de artefacto Electricos por ambiente(Esc. Basica N°2609)	4	198.333	793.332	167.591	670.364	16	217.800	871.200	-10	218.166	872.664	-10	178.500	714.000	10
5	72102802-003	Desmonte de puerta existente(Esc. Basica N°2609)	4	118.333	473.332	99.991	399.964	16	129.800	519.200	-10	130.166	520.664	-10	106.500	426.000	10
6	72141510-001	Demolición de pared para ampliación de vano, ejecución de mamp. En "L" de 0.15m incluye revoque y mochetas.(Esc. Basica N°2609)	16	14.202	227.232	12.001	192.016	15	15.400	246.400	-8	15.622	249.952	-10	12.782	204.512	10
7	72131601-005	Muro de elevación de 15 cm para revocar(Esc. Basica N°2609)	30	153.333	4.599.990	129.566	3.886.980	16	168.000	5.040.000	-10	168.666	5.059.980	-10	138.000	4.140.000	10
8	72102802-003	Elaboracion de losa de 0,08m de espesor sobre puerta de acceso a aulas incluye revoque(Esc. Basica N°2609)	0,4	2.758.889	1.103.556	2.331.261	932.504	16	3.000.000	1.200.000	-9	3.034.775	1.213.910	-10	2.483.001	993.200	10
9	30101717-001	Vigas de hormigón Armado(Esc. Basica N°2609)	1,13	2.758.889	3.117.545	2.331.261	2.634.325	16	3.000.000	3.390.000	-9	3.034.775	3.429.296	-10	2.483.001	2.805.791	10
10	72101601-001	Provision y colocacion de techo de chapaa, termo acustica nro 26 de 5cm pre-pintado, clavaderos de caño industrial 30x50, incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm pintado sintetico.- (Esc. Basica N°2609)	347,5	383.333	133.208.218	323.916	112.560.810	16	430.000	149.425.000	-12	421.666	146.528.935	-10	345.000	119.887.500	10
11	72101603-002	Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°26 mas caño de bajada (Esc. Basica N°2609)	72,35	138.333	10.008.393	116.891	8.457.064	16	151.800	10.982.730	-10	152.166	11.009.210	-10	124.500	9.007.575	10
12	72101607-006	Revoque exterior a una mano sobre ladrillo común terminación filtrado(Esc. Basica N°2609)	116,8	46.998	5.489.366	39.713	4.638.478	16	51.700	6.038.560	-10	51.697	6.038.210	-10	42.299	4.940.523	10
13	72131601-001	Instalacion de artecfacto de energia electrica (citcuitos) (Esc. Basica N°2609)	4	6.545.778	26.183.112	6.545.778	26.183.112	-	7.199.000	28.796.000	-10	7.200.355	28.801.420	-10	5.891.201	23.564.804	10
14	40101604-001	Provición y Colocación de Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado con caja metalica (Esc, Basica N° 2609)	8	591.667	4.733.336	499.959	3.999.672	15	650.000	5.200.000	-10	650.833	5.206.664	-10	532.501	4.260.008	10
15	72131601-001	Instalacion de artecfacto de energia electrica de iluminación 3x40w(Esc. Basica N°2609)	24	199.740	4.793.760	168.780	4.050.720	16	218.900	5.253.600	-10	219.714	5.273.136	-10	179.766	4.314.384	10
16	72101601-002	Prov y coloc de cielorraso de machimbre de pino de 1ra en aulas y galería, incluye aleros(Esc. Basica N°2609)	298,8	78.667	23.505.700	66.474	19.862.431	15	86.570	25.867.116	-10	86.533	25.856.060	-10	70.801	21.155.339	10
17	72102602-005	Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras(Esc. Basica N°2609)	4	2.248.670	8.994.680	1.900.126	7.600.504	16	2.473.500	9.894.000	-10	2.473.537	9.894.148	-10	2.023.803	8.095.212	10
18	72102401-003	Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertior, 3 en 1, previa limpieza(Esc. Basica N°2609)	12	41.767	501.204	35.293	423.516	16	45.980	551.760	-10	45.943	551.316	-10	37.591	451.092	10
19	72102402-002	pintura cielo razo aulas y pasillo con barniz(Esc. Basica N°2609)	277,3	34.816	9.654.477	29.420	8.158.166	15	38.300	10.620.590	-10	38.297	10.619.758	-10	31.335	8.689.196	10
20	72102402-001	Pintura de interiores en aulas latex acrilico(Esc. Basica N°2609)	318,85	34.000	10.840.900	28.730	9.160.561	16	37.400	11.924.990	-10	37.400	11.924.990	-10	30.600	9.756.810	10
21	72102401-001	Pintura exterior latex acrilico, incluye pintura de vigas y pilares(Esc. Basica N°2609)	302,9	34.000	10.298.600	28.730	8.702.317	16	37.400	11.328.460	-10	37.400	11.328.460	-10	30.600	9.268.740	10
22	72102602-005	Arreglo de ventana tipo balancin, mecanismo de apertura y cierre, retiro de la totalidad de los vidrios y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintetico(Esc. Basica N°2609)	24	184.667	4.432.008	156.044	3.745.056	15	202.400	4.857.600	-10	203.133	4.875.192	-10	166.201	3.988.824	10

23	44111905-003	Provición y colocación de pizarron acrílico 1,4x3,20m (Esc. Basica N°2609	4	1.355.202	5.420.808		1.145.146	4.580.584	15	1.490.500	5.962.000	-10	1.490.722	5.962.888	-10	1.266.000	5.064.000	7
24	72131601-013	Limpieza final de obra(Esc. Basica N°2609)	262,6	3.400	892.840		2.873	754.450	16	3.740	982.124	-10	3.740	982.124	-10	3.060	803.556	10
25	72131601-9974	Marcación, preparación y replanteo de obra(Esc. Basica N°13225)	134,64	7.250	976.140		6.126	824.805	16	7.900	1.063.656	-9	7.975	1.073.754	-10	6.525	878.526	10
26	72102802-018	Remoción de techo exist con recupero de tejas y dispos dentro del predio(Esc. Basica N°13225)	134,64	29.500	3.971.880		24.928	3.356.306	15	32.450	4.369.068	-10	32.450	4.369.068	-10	26.550	3.574.692	10
27	72131601-001	Desmonte de instalacion Electrica por ambiente(Esc. Basica N°13225)	3	281.667	845.001		238.009	714.027	15	309.000	927.000	-10	309.833	929.499	-10	253.501	760.503	10
28	72131601-001	Desmonte de artefacto Electricos por ambiente(Esc. Basica N°13225)	3	198.333	594.999		167.591	502.773	16	217.800	653.400	-10	218.166	654.498	-10	178.500	535.500	10
29	72102802-003	Desmonte de puerta existente (Esc. Basica N°13225)	3	118.333	354.999		99.991	299.973	16	130.240	390.720	-10	130.166	390.498	-10	106.500	319.500	10
30	72141510-001	Demolicion de pared para ampliación de vano, ejecución de mamp. En "L" de 0.15m incluye revoque y mochetas.(Esc. Basica N°13225)	10	14.202	142.020		12.001	120.010	15	15.600	156.000	-10	15.622	156.220	-10	12.782	127.820	10
31	72131601-005	Muro de elevacion de 15 cm para revocar(Esc. Basica N°13225)	24	153.333	3.679.992		129.566	3.109.584	16	168.000	4.032.000	-10	168.666	4.047.984	-10	138.000	3.312.000	10
32	72102802-003	Elaboracion de losa de 0,08m de espesor sobre puerta de acceso a aulas incluye revoque(Esc. Basica N°13225)	0,3	2.758.889	827.667		2.331.261	699.378	16	3.033.000	909.900	-10	3.034.777	910.433	-10	2.483.001	744.900	10
33	30101717-001	Vigas de hormigón Armado(Esc. Basica N°13225)	1,5	2.758.889	4.138.334		2.331.161	3.496.742	16	3.000.000	4.500.000	-9	3.034.777	4.552.166	-10	2.483.001	3.724.502	10
34	72101601-001	Provision y colocacion de techo de chapaa, termo acustica nro 26 de 5cm pre-pintado, clavaderos de caño industrial 30x50, incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm pintado sintetico.- (Esc. Basica N°13225)	180	383.333	68.999.940		323.916	58.304.880	16	430.000	77.400.000	-12	421.666	75.899.880	-10	345.000	62.100.000	10
35	72101601-001	Provision y colocación de canaletas de chapa galvanizada n°26 mas caño de bajada(Esc. Basica N°13225)	55	138.333	7.608.315		116.891	6.429.005	16	151.800	8.349.000	-10	152.166	8.369.130	-10	124.410	6.842.550	10
36	72101607-006	Revoque exterior a una mano sobre ladrillo común terminación filtrado(Esc. Basica N°13225)	116,8	46.998	5.489.366		39.713	4.638.478	16	51.700	6.038.560	-10	51.697	6.038.210	-10	42.298	4.940.406	10
37	72131601-001	Instalacion de artecfacto de energía electrica (citcuitos) (Esc. Basica N°13225)	3	6.545.778	19.637.334		5.531.182	16.593.546	16	7.199.500	21.598.500	-10	7.200.355	21.601.065	-10	6.100.000	18.300.000	7
38	40101604-001	Provición y Colocación de Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado con caja metalica(Esc. Basica N°13225)	3	591.667	1.775.001		499.959	1.499.877	15	650.000	1.950.000	-10	650.833	1.952.499	-10	540.000	1.620.000	9
39	72131601-001	Instalaciones de artefacto electrico de iluminación 3x40w(Esc. Basica N°13225)	16	199.740	3.195.840		168.780	2.700.480	16	218.900	3.502.400	-10	219.714	3.515.424	-10	181.000	2.896.000	9
40	72101601-002	Prov y coloc de cielorraso de machimbre de pino de 1ra en aulas y galería, incluye aleros(Esc. Basica N°13225)	140	78.667	11.013.380		66.474	9.306.360	15	86.900	12.166.000	-10	86.533	12.114.620	-10	72.100	10.094.000	8
41	72102602-005	Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras(Esc. Basixa N°13225)	3	2.248.670	6.746.010		1.900.126	5.700.378	16	2.475.000	7.425.000	-10	2.473.537	7.420.611	-10	2.023.803	6.071.409	10
42	72102401-003	Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertior, 3 en 1, previa limpieza(Esc. Basixa N°13225)	6	41.767	250.602		35.293	211.758	16	45.980	275.880	-10	45.943	275.658	-10	37.592	225.552	10
43	72102402-002	Servicio de pintura cielo razo aulas y pasillo con barniz(Esc. Basixa N°13225)	134,64	34.816	4.687.626		29.420	3.961.109	15	38.300	5.156.712	-10	38.297	5.156.308	-10	31.335	4.218.944	10
44	72101601-002	Servicio de pintura de interiores en aulas, latex acrilico(Esc. Basica N°13225)	180	34.000	6.120.000		28.730	5.171.400	16	37.400	6.732.000	-10	37.400	6.732.000	-10	30.600	5.508.000	10
45	72102401-001	Pintura exterior latex acrilico, incluye pintura de vigas y pilares(Esc. Basica N°13225)	150	34.000	5.100.000		28.730	4.309.500	16	37.400	5.610.000	-10	37.400	5.610.000	-10	30.600	4.590.000	10
46	72102602-005	Arreglo de ventana tipo balancin, mecanismo de apertura y cierre, retiro de la totalidad de los vidrios y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintetico(Esc. Basica N°13225)	15,12	184.667	2.792.165		156.044	2.359.385	15	202.400	3.060.288	-10	203.133	3.071.371	-10	169.667	2.565.365	8
47	44111905-003	Provición y colocación de pizarron acrílico 1,4x3,20m (Esc. Basica N°13225)	3	1.355.202	4.065.606		1.145.146	3.435.438	15	1.490.500	4.471.500	-10	1.490.722	4.472.166	-10	1.266.000	3.798.000	7
48	72131601-9984	Rampa para discapacitados (Esc. Basica N°13225)	1	916.667	916.667		774.584	774.584	15	1.000.000	1.000.000	-9	1.008.333	1.008.333	-10	600.000	600.000	35
49	72131601-013	Limpieza final de obra (Esc. Basica N°13225)	134,64	3.400	457.776		2.873	386.821	16	3.700	498.168	-9	3.740	503.554	-10	3.066	412.806	10
		TOTAL			**446.008.615**			**380.935.670**			**494.748.577**			**490.608.447**			**402.406.656**	

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada
Mat. N° 48080