MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: **Contratación Directa N° 17/2018, para "CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5,30 X 6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL YBY HATI**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				STILVER DOMINGUEZ				LIZSANDRO NOGUERA				JM DISTRIBUIDORA SA			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131601-002	Cartel de Obra	M2	2,00	418.000	836.000	-24,0%	2,00	429.000	858.000	-22,0%	2,00	440.000	880.000	-20,0%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	65,00	4.560	296.400	-24,0%	65,00	4.680	304.200	-22,0%	65,00	4.800	312.000	-20,0%
3	72131601-002	Replanteo	M2	65,00	3.420	222.300	-24,0%	65,00	3.510	228.150	-22,0%	65,00	3.600	234.000	-20,0%
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	296.400	4.149.600	-24,0%	14,00	304.200	4.258.800	-22,0%	14,00	312.000	4.368.000	-20,0%
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	1.512.400	1.588.020	-24,0%	1,05	1.552.200	1.629.810	-22,0%	1,05	1.592.000	1.671.600	-20,0%
6	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3,00	1.512.400	4.537.200	-24,0%	3,00	1.552.200	4.656.600	-22,0%	3,00	1.592.000	4.776.000	-20,0%
7	72131601-004	Viga de H°A° en galería	M3	0,50	1.512.400	756.200	-24,0%	0,50	1.552.200	776.100	-22,0%	0,50	1.592.000	796.000	-20,0%
8	72131601-003	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	4,00	121.600	486.400	-24,0%	4,00	124.800	499.200	-22,0%	4,00	128.000	512.000	-20,0%
9	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	8,00	91.200	729.600	-24,0%	8,00	93.600	748.800	-22,0%	8,00	96.000	768.000	-20,0%
10	72131601-003	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,80	144.400	115.520	-24,0%	0,80	148.200	118.560	-22,0%	0,80	152.000	121.600	-20,0%
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	24,00	67.640	1.623.360	-24,0%	24,00	69.420	1.666.080	-22,0%	24,00	71.200	1.708.800	-20,0%
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	8,00	60.800	486.400	-24,0%	8,00	62.400	499.200	-22,0%	8,00	64.000	512.000	-20,0%
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	4,00	121.600	486.400	-24,0%	4,00	124.800	499.200	-22,0%	4,00	128.000	512.000	-20,0%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	4,00	72.200	288.800	-24,0%	4,00	74.100	296.400	-22,0%	4,00	76.000	304.000	-20,0%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,00	129.200	4.392.800	-24,0%	34,00	132.600	4.508.400	-22,0%	34,00	136.000	4.624.000	-20,0%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	123.120	1.662.120	-24,0%	13,50	126.360	1.705.860	-22,0%	13,50	129.600	1.749.600	-20,0%
17	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,00	74.480	2.532.320	-24,0%	34,00	76.440	2.598.960	-22,0%	34,00	78.400	2.665.600	-20,0%
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	19.000	228.000	-24,0%	12,00	19.500	234.000	-22,0%	12,00	20.000	240.000	-20,0%
19	72131601-015	Pilares de 0,40 x 0,40 visto para corredor; rellenado con H°A°	ML	7,00	148.200	1.037.400	-24,0%	7,00	152.100	1.064.700	-22,0%	7,00	156.000	1.092.000	-20,0%
20	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de madera de 2"x 6"	M2	90,50	258.400	23.385.200	-24,0%	90,50	265.200	24.000.600	-22,0%	90,50	272.000	24.616.000	-20,0%
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,50	34.200	2.205.900	-24,0%	64,50	35.100	2.263.950	-22,0%	64,50	36.000	2.322.000	-20,0%
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	38.000	391.400	-24,0%	10,30	39.000	401.700	-22,0%	10,30	40.000	412.000	-20,0%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,50	29.640	1.911.780	-24,0%	64,50	30.420	1.962.090	-22,0%	64,50	31.200	2.012.400	-20,0%
24	72131601-009	Piso de alto trafico de 1ra. color a definir por fiscalización	M2	64,50	66.880	4.313.760	-24,0%	64,50	68.640	4.427.280	-22,0%	64,50	70.400	4.540.800	-20,0%
25	72101607-005	Zócalo	ML	34,00	19.000	646.000	-24,0%	34,00	19.500	663.000	-22,0%	34,00	20.000	680.000	-20,0%
26	72131601-009	Guarda obra alisada de cemento con contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35,00	72.200	2.527.000	-24,0%	35,00	74.100	2.593.500	-22,0%	35,00	76.000	2.660.000	-20,0%
27	72131601-010	Aberturas de madera Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Un.	1,00	1.444.000	1.444.000	-24,0%	1,00	1.482.000	1.482.000	-22,0%	1,00	1.520.000	1.520.000	-20,0%
28	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	7,00	288.800	2.021.600	-24,0%	7,00	296.400	2.074.800	-22,0%	7,00	304.000	2.128.000	-20,0%
29	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00	19.000	190.000	-24,0%	10,00	19.500	195.000	-22,0%	10,00	20.000	200.000	-20,0%
30	72131601-012	De paredes al látex	M2	64,50	22.800	1.470.600	-24,0%	64,50	23.400	1.509.300	-22,0%	64,50	24.000	1.548.000	-20,0%

				STILVER DOMINGUEZ				LIZSANDRO NOGUERA				JM DISTRIBUIDORA SA			
Item	**Código Catálogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA Incluido**	% respecto al referencial	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA Incluido**	% respecto al referencial	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA Incluido**	% respecto al referencial
31	72131601-012	De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	21.280	253.232	-24,0%	11,90	21.840	259.896	-22,0%	11,90	22.400	266.560	-20,0%
32	72131601-012	De viga cumbrera al látex	M2	10,30	22.800	234.840	-24,0%	10,30	23.400	241.020	-22,0%	10,30	24.000	247.200	-20,0%
33	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	M2	7,50	24.320	182.400	-24,0%	7,50	24.960	187.200	-22,0%	7,50	25.600	192.000	-20,0%
34	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	112,00	22.800	2.553.600	-24,0%	112,00	23.400	2.620.800	-22,0%	112,00	24.000	2.688.000	-20,0%
35	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	22.800	2.063.400	-24,0%	90,50	23.400	2.117.700	-22,0%	90,50	24.000	2.172.000	-20,0%
36	72131601-012	De abertura de madera con barniz	M2	5,50	24.320	133.760	-24,0%	5,50	24.960	137.280	-22,0%	5,50	25.600	140.800	-20,0%
37	72131601-010	Vidrios dobles	M2	7,00	133.000	931.000	-24,0%	7,00	136.500	955.500	-22,0%	7,00	140.000	980.000	-20,0%
38	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25,00	57.000	1.425.000	-24,0%	25,00	58.500	1.462.500	-22,0%	25,00	60.000	1.500.000	-20,0%
39	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	2.964.000	2.964.000	-24,0%	1,00	3.042.000	3.042.000	-22,0%	1,00	3.120.000	3.120.000	-20,0%
40	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1,00	2.318.000	2.318.000	-24,0%	1,00	2.379.000	2.379.000	-22,0%	1,00	2.440.000	2.440.000	-20,0%
41	72131601-012	Pizarrones	UN.	1,00	1.140.000	1.140.000	-24,0%	1,00	1.170.000	1.170.000	-22,0%	1,00	1.200.000	1.200.000	-20,0%
42	72131601-013	Limpieza final y Retiro de Desechos	GL	1,00	722.000	722.000	-24,0%	1,00	741.000	741.000	-22,0%	1,00	760.000	760.000	-20,0%
TOTAL:						**81.883.312**				**84.038.136**				**86.192.960**	

MUNICIPALIDAD DE TAVAI 22-XII-1992 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

MUNICIPALIDAD DE TAVAI 22-XII-1992 SECRETARIO EJECUTIVO

Guido A. Aguiar
Evaluador