Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					ING. HERNAN GIMENEZ					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de obra: Replanteo y marcación	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	500,00	1.920	960.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	500,00	3.000	1.500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	500,00	3.125	1.562.500
2	Movimiento de tierra: Excavación de para fundacion h=0,80	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	5,76	25.600	147.456	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	5,76	30.000	172.800	EN OBRAS	PARAGUAY	5,76	30.000	172.800
3	Movimiento de tierra: Fundacion P.B.C	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	3,50	320.000	1.120.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	3,50	270.000	945.000	EN OBRAS	PARAGUAY	3,50	333.750	1.168.125
4	Demolición y Remoción: Mamposterías 0,45	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	60,34	7.680	463.411	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	60,34	20.000	1.206.800	EN OBRAS	PARAGUAY	60,34	168.750	10.182.375
5	Demolición y Remoción: Pisos	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	495,00	4.480	2.217.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	495,00	6.500	3.217.500	EN OBRAS	PARAGUAY	495,00	5.000	2.475.000
6	Demolición y Remoción: Techo cerámico con recuperación	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	1,00	19.200	19.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	30.000	30.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	6.250	6.250
7	Demolición y Remoción: Azulejos	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	390,00	3.840	1.497.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	390,00	6.000	2.340.000	EN OBRAS	PARAGUAY	390,00	3.750	1.462.500
8	Demolición y Remoción: De instalación eléctrica y artefactos existentes	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	1,00	640.000	640.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	350.000	350.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	1.875.000	1.875.000
9	Demolición y Remoción: De aberturas existentes	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	18,00	25.600	460.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	18,00	25.000	450.000	EN OBRAS	PARAGUAY	18,00	25.000	450.000
10	Demolición y Remoción: Remoción y colocación de cocina con su campana y ducto.	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	1,00	2.560.000	2.560.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	800.000	800.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	1.687.500	1.687.500
11	Demolición y Remoción: Remoción y colocación pletas en cocina	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	2,00	192.000	384.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	100.000	200.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	481.250	962.500
12	Demolición y Remoción: Artefactos sanitarios	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	2,00	25.600	51.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	20.000	40.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	25.000	50.000
13	Mampostería: Nivelación 0.30	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	4,00	128.000	512.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	110.000	440.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	131.250	525.000
14	Mampostería: Elevación 015 común (1-2-10)	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	71,00	70.400	4.998.400	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	71,00	60.000	4.260.000	EN OBRAS	PARAGUAY	71,00	72.500	5.147.500
15	Mampostería: Pilares 0,40x0,40	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	7,80	64.000	499.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	7,80	60.000	468.000	EN OBRAS	PARAGUAY	7,80	103.750	809.250
16	Aislación: Aislación Horizontal	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	16,00	19.200	307.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	16,00	15.000	240.000	EN OBRAS	PARAGUAY	16,00	23.750	380.000
17	Aislación: Con membrana de aluminio bajo tejas	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	40,00	25.600	1.024.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	40,00	26.000	1.040.000	EN OBRAS	PARAGUAY	40,00	31.250	1.250.000
18	Techos: Colocación de techo de tejas con tejuelones	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	40,00	204.800	8.192.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	40,00	185.000	7.400.000	EN OBRAS	PARAGUAY	40,00	225.000	9.000.000
19	Revoques: Pared interior una capa (1-4-16)	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	320,00	16.640	5.324.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	320,00	18.000	5.760.000	EN OBRAS	PARAGUAY	320,00	19.375	6.200.000
20	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	237,00	14.080	3.336.960	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	237,00	18.000	4.266.000	EN OBRAS	PARAGUAY	237,00	11.250	2.666.250

JORGE J. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turc
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					ING. HERNAN GIMENEZ					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
21	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	472,00	19.200	9.062.400	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	472,00	16.500	7.788.000	EN OBRAS	PARAGUAY	472,00	31.250	14.750.000
22	Contrapiso: Carpeta base	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	412,00	19.200	7.910.400	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	412,00	17.000	7.004.000	EN OBRAS	PARAGUAY	412,00	22.500	9.270.000
23	Piso: Cerámico Tipo carga pesada PI 4 o Tipo laser PI 5	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	412,00	70.400	29.004.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	412,00	60.000	24.720.000	EN OBRAS	PARAGUAY	412,00	62.500	25.750.000
24	Piso: Layota en exterior acceso	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	60,00	61.440	3.686.400	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	60,00	66.000	3.960.000	EN OBRAS	PARAGUAY	60,00	62.500	3.750.000
25	Piso: Reposición de piso existente en patio interno	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	20,00	57.600	1.152.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	20,00	60.000	1.200.000	EN OBRAS	PARAGUAY	20,00	62.500	1.250.000
26	Zócalo: Cerámico Tipo carga pesada PI 4 o Tipo laser PI 5	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	243,00	17.920	4.354.560	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	243,00	17.000	4.131.000	EN OBRAS	PARAGUAY	243,00	17.500	4.252.500
27	Zócalo: Layota	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	30,00	20.480	614.400	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	30,00	20.000	600.000	EN OBRAS	PARAGUAY	30,00	68.750	2.062.500
28	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda a media altura y terminación. Azulejos blanco 15x15 Cocina ,SS HH= 2,10	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	237,00	65.280	15.471.360	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	237,00	74.000	17.538.000	EN OBRAS	PARAGUAY	237,00	62.500	14.812.500
29	Revestimiento: De acero inoxidable 304 de 2mm en mesada de cocina	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	17,00	832.000	14.144.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	17,00	2.250.000	38.250.000	EN OBRAS	PARAGUAY	17,00	975.000	16.575.000
30	Aberturas de madera incluye marco, contramarco, herrajes: P. Placa 0,7x1,70(ver especificaciones técnicas)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	7,00	640.000	4.480.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	7,00	630.000	4.410.000	EN OBRAS	PARAGUAY	7,00	1.031.250	7.218.750
31	Aberturas de madera incluye marco, contramarco, herrajes: P. Placa 0,8x2,1-(Ver especificaciones técnicas)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	10,00	640.000	6.400.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	10,00	650.000	6.500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	10,00	1.187.500	11.875.000
32	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Puerta de dos hojas 1,60x210 con vidrio parte superior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	4,00	1.408.000	5.632.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	1.000.000	4.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	2.000.000	8.000.000
33	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 1,00 x1,00	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	11,00	576.000	6.336.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	11,00	550.000	6.050.000	EN OBRAS	PARAGUAY	11,00	1.062.500	11.687.500
34	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 0,90 x0,40	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	1,00	409.600	409.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	500.000	500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	412.500	412.500
35	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Portón en chapa doblada acceso servicio 1,10x1,80	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	1,00	896.000	896.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	700.000	700.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	1.875.000	1.875.000
36	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 1,50x1,00	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	4,00	832.000	3.328.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	600.000	2.400.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	1.250.000	5.000.000
37	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Puerta en chapa doblada 0,90x2,10 en salida de residuos (pbeja escalera)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	1,00	896.000	896.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	620.000	620.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	1.250.000	1.250.000

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turi
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					ING. HERNAN GIMENEZ					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
38	Instalación agua corriente: Cañería PVC 1"	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	10,00	19.200	192.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	10,00	18.000	180.000	EN OBRAS	PARAGUAY	10,00	21.875	218.750
39	Instalación agua corriente: Cañería PVC 1/2"	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	5,00	10.240	51.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	5,00	15.000	75.000	EN OBRAS	PARAGUAY	5,00	11.875	59.375
40	Instalación agua corriente: Cañería PVC 3/4" agua caliente	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	50,00	12.800	640.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	50,00	20.000	1.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	50,00	14.375	718.750
41	Instalación agua corriente: Cañería PVC 3/4"	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	80,00	12.800	1.024.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	80,00	17.000	1.360.000	EN OBRAS	PARAGUAY	80,00	14.375	1.150.000
42	Instalación agua corriente: Llaves de paso 1/2"	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	6,00	76.800	460.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	6,00	90.000	540.000	EN OBRAS	PARAGUAY	6,00	106.250	637.500
43	Instalación agua corriente: Llaves de paso 3/4"	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	1,00	99.600	99.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	100.000	100.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	125.000	125.000
44	Desagüe cloacal: Cañería PVC 40	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	10,00	19.200	192.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	10,00	15.000	150.000	EN OBRAS	PARAGUAY	10,00	20.625	206.250
45	Desagüe cloacal: Cañería PVC 50	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	11,00	21.760	239.360	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	11,00	17.000	187.000	EN OBRAS	PARAGUAY	11,00	23.125	254.375
46	Desagüe cloacal: Cañería PVC 75	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	37,00	28.160	1.041.920	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	37,00	28.000	1.036.000	EN OBRAS	PARAGUAY	37,00	36.250	1.341.250
47	Desagüe cloacal: Cañería PVC 100 interno Blanco	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	16,00	32.000	512.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	16,00	25.000	400.000	EN OBRAS	PARAGUAY	16,00	41.250	660.000
48	Desagüe cloacal: Cañería PVC 100 externo Blanco	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	20,00	32.000	640.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	20,00	25.000	500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	20,00	41.250	825.000
49	Desagüe cloacal: Rejilla de piso sifonada 15x15	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	8,00	102.400	819.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	8,00	70.000	560.000	EN OBRAS	PARAGUAY	8,00	100.000	800.000
50	Desagüe cloacal: Rejilla de piso sifonada 10x10	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	8,00	102.400	819.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	8,00	60.000	480.000	EN OBRAS	PARAGUAY	8,00	87.500	700.000
51	Desagüe cloacal: Desengrasador	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	3,00	64.000	192.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	3,00	80.000	240.000	EN OBRAS	PARAGUAY	3,00	100.000	300.000
52	Desagüe cloacal: Cámara inspección 040x040	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	4,00	179.200	716.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	160.000	640.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	218.750	875.000
53	Artefactos Sanitarios con griferías: Inodoro blanco con cisterna alta	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	3,00	422.400	1.267.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	3,00	380.000	1.140.000	EN OBRAS	PARAGUAY	3,00	437.500	1.312.500
54	Artefactos Sanitarios con griferías: Lavatorio mediano con pedestal y griferia cromada para agua fria (ashh)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	4,00	422.400	1.689.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	360.000	1.440.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	375.000	1.500.000
55	Artefactos Sanitarios con griferías: Lavatorio mediano con pedestal y griferia cromada para agua fria y caliente (cocina)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	3,00	640.000	1.920.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	3,00	660.000	1.980.000	EN OBRAS	PARAGUAY	3,00	750.000	2.250.000
56	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Jabonera	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	6,00	25.600	153.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	6,00	30.000	180.000	EN OBRAS	PARAGUAY	6,00	43.750	262.500
57	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Toallero	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	6,00	25.600	153.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	6,00	35.000	210.000	EN OBRAS	PARAGUAY	6,00	56.250	337.500

JORGE KNEUDORFER A.
Jefe del Responsable de la U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Tur
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					ING. HERNAN GIMENEZ					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
58	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Percha	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	6,00	25.600	153.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	6,00	25.000	150.000	EN OBRAS	PARAGUAY	6,00	25.000	150.000
59	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Mingitorios	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	2,00	448.000	896.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	350.000	700.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	437.500	875.000
60	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Porta Rollo	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	3,00	25.600	76.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	3,00	41.000	123.000	EN OBRAS	PARAGUAY	3,00	50.000	150.000
61	Desagüe Pluvial: Canaleta alero Des.0,60 Chapa Nº26	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	111,70	70.400	7.863.680	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	111,70	60.000	6.702.000	EN OBRAS	PARAGUAY	111,70	62.500	6.981.250
62	Desagüe Pluvial: Canaleta embutida D=0,60 Chapa Nº26	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	1,30	102.400	133.120	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,30	60.000	78.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,30	81.250	105.625
63	Desagüe Pluvial: Bajada externa Des 0,33 chapa No 26	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	50,00	57.600	2.880.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	50,00	45.000	2.250.000	EN OBRAS	PARAGUAY	50,00	43.750	2.187.500
64	Desagüe Pluvial: Registros Pluviales 0,40x0,40	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	13,00	179.200	2.329.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	13,00	165.000	2.145.000	EN OBRAS	PARAGUAY	13,00	218.750	2.843.750
65	Desagüe Pluvial: Cañerías PVC100	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	150,00	32.000	4.800.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	150,00	25.000	3.750.000	EN OBRAS	PARAGUAY	150,00	37.500	5.625.000
66	Instalación Eléctrica previo cálculo: Bocas de luces	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	45,00	70.400	3.168.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	45,00	70.000	3.150.000	EN OBRAS	PARAGUAY	45,00	87.500	3.937.500
67	Instalación Eléctrica previo cálculo: Bocas de tomas monofásico	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	43,00	70.400	3.027.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	43,00	70.000	3.010.000	EN OBRAS	PARAGUAY	43,00	87.500	3.762.500
68	Instalación Eléctrica previo cálculo: Bocas de ventilador de techo	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	13,00	70.400	915.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	13,00	95.000	1.235.000	EN OBRAS	PARAGUAY	13,00	87.500	1.137.500
69	Instalación Eléctrica previo cálculo: Línea para aire acondicionado	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	4,00	230.400	921.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	105.000	420.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	25.000	100.000
70	Instalación Eléctrica previo cálculo: Línea para ducha	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	4,00	230.400	921.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	105.000	420.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	25.000	100.000
71	Instalación Eléctrica previo cálculo: Línea para termo calefón	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	2,00	230.400	460.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	105.000	210.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	25.000	50.000
72	Instalación Eléctrica previo cálculo: Teléfono	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	7,00	128.000	896.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	7,00	100.000	700.000	EN OBRAS	PARAGUAY	7,00	131.250	918.750
73	Instalación Eléctrica previo cálculo: Artefactos fluorescentes 1x40w	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	8,00	70.400	563.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	8,00	50.000	400.000	EN OBRAS	PARAGUAY	8,00	75.000	600.000
74	Instalación Eléctrica previo cálculo: Artefactos fluorescentes 2x40w	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	36,00	108.800	3.916.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	36,00	80.000	2.880.000	EN OBRAS	PARAGUAY	36,00	100.000	3.600.000
75	Instalación Eléctrica previo cálculo: Ventilador de techo	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	13,00	435.200	5.657.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	13,00	380.000	4.940.000	EN OBRAS	PARAGUAY	13,00	187.500	2.437.500
76	Instalación Eléctrica previo cálculo: Aire Acondicionado 36000 BTU frío calor	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	2,00	7.040.000	14.080.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	7.355.400	14.710.800	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	437.500	875.000
77	Instalación Eléctrica previo cálculo: Aire Acondicionado 12000 BTU frío calor	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	1,00	2.688.000	2.688.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	2.500.000	2.500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	300.000	300.000
78	Instalación Eléctrica previo cálculo: Aire Acondicionado 9000 BTU frío calor	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	1,00	2.432.000	2.432.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	2.200.000	2.200.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	300.000	300.000
79	Instalación Eléctrica previo cálculo: Termo Calefón 80 lts	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	2,00	640.000	1.280.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	925.600	1.851.200	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	300.000	600.000

JORGE M. NEVES [illegible] A.
Jefe de S[illegible]
Hospital Psiquiátrico
Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turo
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					ING. HERNAN GIMENEZ					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
80	Instalación Eléctrica previo calculo: Ducha eléctrica	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	4,00	102.400	409.600	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	80.000	320.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	300.000	1.200.000
81	Instalación Eléctrica previo calculo: Tablero seccional trifásico con llaves monofásicas de 10 A, llaves monofásicas de 25 A, llave trifásica, llave de corte general 3x100 A.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	1,00	896.000	896.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	1.500.000	1.500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	3.750.000	3.750.000
82	Instalación Eléctrica previo calculo: Linea trifásica desde TSS al TS EXIST con el diametro requerido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	5,00	38.400	192.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	5,00	100.000	500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	5,00	125.000	625.000
83	Instalación de Prevención contra incendio: Extintor ABC DE 6KG (PQS)	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	4,00	179.200	716.800	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	250.000	1.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	237.500	950.000
84	Instalación de Prevención contra incendio: Alarma audio visual	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	1,00	320.000	320.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	1,00	400.000	400.000	EN OBRAS	PARAGUAY	1,00	562.500	562.500
85	Instalación de Prevención contra incendio: Detector del tipo velocimetrico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	6,00	320.000	1.920.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	6,00	280.000	1.680.000	EN OBRAS	PARAGUAY	6,00	562.500	3.375.000
86	Instalación de Prevención contra incendio: Detector del tipo velocimetrico	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	2,00	320.000	640.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	280.000	560.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	562.500	1.125.000
87	Pinturas: Pared exterior a látex	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	500,00	8.960	4.480.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	500,00	10.000	5.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	500,00	8.750	4.375.000
88	Pinturas: Pared interior a látex	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	2.000,00	7.680	15.360.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2.000,00	10.000	20.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2.000,00	7.500	15.000.000
89	Pinturas: Pared en sintetico h=1,80 exterior e interior	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	500,00	15.360	7.680.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	500,00	15.000	7.500.000	EN OBRAS	PARAGUAY	500,00	11.875	5.937.500
90	Pinturas: Abertura madera sintético	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	50,26	15.360	771.994	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	50,26	15.000	753.900	EN OBRAS	PARAGUAY	50,26	11.875	596.838
91	Pinturas: Abertura metálica sintético	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	63,00	15.360	967.680	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	63,00	15.000	945.000	EN OBRAS	PARAGUAY	63,00	11.875	748.125
92	Pinturas: Techo con pintura sintetica	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	426,00	15.360	6.543.360	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	426,00	15.000	6.390.000	EN OBRAS	PARAGUAY	426,00	11.875	5.058.750
93	Pinturas: Canaleta y bajada sintético previo anti oxido	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	161,70	11.520	1.862.784	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	161,70	10.000	1.617.000	EN OBRAS	PARAGUAY	161,70	11.875	1.920.188
94	Varios: Extractor eólico d=40cm	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	2,00	896.000	1.792.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	700.000	1.400.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	687.500	1.375.000
95	Varios: Mamposteria armada s/aberturas	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	42,00	19.200	806.400	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	42,00	34.000	1.428.000	EN OBRAS	PARAGUAY	42,00	18.750	787.500
96	Varios: Pasarela con estructura metálica,incluye estructura ,pasamanos pintura previo anti oxido.	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	24,40	960.000	23.424.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	24,40	340.000	8.296.000	EN OBRAS	PARAGUAY	24,40	437.500	10.675.000
97	Varios: Pileta para cocina con una bache en acero inoxidable	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PARAGUAY	2,00	384.000	768.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	2,00	450.000	900.000	EN OBRAS	PARAGUAY	2,00	562.500	1.125.000

JORGE CANDIA NIZUDE
Jefe de Sub Depto.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Tur
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ					ING. HERNAN GIMENEZ					EN OBRAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
98	Varios: Griferia cromada para agua fria y caliente pico móvil	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	4,00	192.000	768.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	4,00	400.000	1.600.000	EN OBRAS	PARAGUAY	4,00	600.000	2.400.000
99	Varios: Cielorraso de machimbre en sector de acceso cocina ,oficinas y centro enteral .	ING. DIEGO SZKLARKIERVI	PARAGUAY	80,00	102.400	8.192.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	80,00	175.000	14.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	80,00	123.750	9.900.000
100	Varios: Mesada de hormigón armado	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	17,00	153.600	2.611.200	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	17,00	600.000	10.200.000	EN OBRAS	PARAGUAY	17,00	175.000	2.975.000
101	Varios: Limpieza periódica y final de obra	ING. DIEGO SZKLARKIERVI CZ	PARAGUAY	500,00	2.560	1.280.000	ING. HERNAN GIMENEZ	PARAGUAY	500,00	6.000	3.000.000	EN OBRAS	PARAGUAY	500,00	6.250	3.125.000

JORGE [illegible] A.
Hospital Psiquiátrico

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turc
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	INGENET S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de obra: Replanteo y marcación	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	500,00	2.260	1.130.000
2	Movimiento de tierra: Excavación de para fundacion h=0,80	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	5,76	24.860	143.194
3	Movimiento de tierra: Fundacion P.B.C	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	3,50	24.860	87.010
4	Demolición y Remoción: Mamposterias 0,45	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	60,34	2.825	170.461
5	Demolición y Remoción: Pisos	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	495,00	5.085	2.517.075
6	Demolición y Remoción: Techo cerámico con recuperación	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	62.150	62.150
7	Demolición y Remoción: Azulejos	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	390,00	5.085	1.983.150
8	Demolición y Remoción: De instalación eléctrica y artefactos existentes	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	113.000	113.000
9	Demolición y Remoción: De aberturas existentes	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	18,00	16.950	305.100
10	Demolición y Remoción: Remoción y colocación de cocina con su campana y ducto.	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	395.500	395.500
11	Demolición y Remoción: Remoción y colocación piletas en cocina	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	375.160	750.320
12	Demolición y Remoción: Artefactos sanitarios	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	24.860	49.720
13	Mampostería: Nivelación 0.30	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	113.000	452.000
14	Mampostería: Elevación 015 común (1-2-10)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	71,00	65.540	4.653.340
15	Mampostería: Pilares 0,40x0,40	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	7,80	58.760	458.328
16	Aislación: Aislación Horizontal	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	16,00	18.080	289.280
17	Aislación: Con membrana de aluminio bajo tejas	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	40,00	39.550	1.582.000
18	Techos: Colocación de techo de tejas con tejuelones	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	40,00	158.200	6.328.000
19	Revoques: Pared interior una capa (1-4-16)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	320,00	15.820	5.062.400
20	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	237,00	15.820	3.749.340

JORGE A. KIZUDOWER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Tur
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	INGENET S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
21	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	472,00	30.510	14.400.720
22	Contrapiso: Carpeta base	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	412,00	13.560	5.586.720
23	Piso: Cerámico Tipo carga pesada PI 4 o Tipo laser PI 5	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	412,00	67.800	27.933.600
24	Piso: Layota en exterior acceso	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	60,00	53.110	3.186.600
25	Piso: Reposición de piso existente en patio interno	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	20,00	46.330	926.600
26	Zócalo: Cerámico Tipo carga pesada PI 4 o Tipo laser PI 5	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	243,00	15.820	3.844.260
27	Zócalo: Layota	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	30,00	15.820	474.600
28	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda a media altura y terminación. Azulejos blanco 15x15 Cocina ,SS HH= 2,10	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	237,00	56.500	13.390.500
29	Revestimiento: De acero inoxidable 304 de 2mm en mesada de cocina	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	17,00	1.130.000	19.210.000
30	Aberturas de madera incluye marco, contramarco, herrajes: P. Placa 0,7x1,70(ver especificaciones técnicas)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	7,00	678.000	4.746.000
31	Aberturas de madera incluye marco, contramarco, herrajes: P. Placa 0,8x2,1-(Ver especificaciones técnicas)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	10,00	734.500	7.345.000
32	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Puerta de dos hojas 1,60x210 con vidrio parte superior	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	678.000	2.712.000
33	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 1,00 x1,00	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	11,00	542.400	5.966.400
34	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 0,90 x0,40	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	508.500	508.500
35	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Portón en chapa doblada acceso servicio 1,10x1,80	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	621.500	621.500
36	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Ventana 1,50x1,00	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	655.400	2.621.600
37	Aberturas chapa doblada incluye vidrio: Puerta en chapa doblada 0,90x2,10 en salida de residuos (pbeja escalera)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	904.000	904.000

J... A. NEUDORFER A.
de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turc
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	INGENET S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
38	Instalación agua corriente: Cañería PVC 1"	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	10,00	19.210	192.100
39	Instalación agua corriente: Cañería PVC 1/2"	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	5,00	13.560	67.800
40	Instalación agua corriente: Cañería PVC 3/4" agua caliente	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	50,00	45.200	2.260.000
41	Instalación agua corriente: Cañería PVC 3/4"	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	80,00	16.950	1.356.000
42	Instalación agua corriente: Llaves de paso 1/2"	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	6,00	67.800	406.800
43	Instalación agua corriente: Llaves de paso 3/4"	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	90.400	90.400
44	Desagüe cloacal: Cañería PVC 40	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	10,00	28.250	282.500
45	Desagüe cloacal: Cañería PVC 50	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	11,00	29.380	323.180
46	Desagüe cloacal: Cañería PVC 75	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	37,00	31.640	1.170.680
47	Desagüe cloacal: Cañería PVC 100 interno Blanco	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	16,00	33.900	542.400
48	Desagüe cloacal: Cañería PVC 100 externo Blanco	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	20,00	36.160	723.200
49	Desagüe cloacal: Rejilla de piso sifonada 15x15	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	8,00	45.200	361.600
50	Desagüe cloacal: Rejilla de piso sifonada 10x10	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	8,00	45.200	361.600
51	Desagüe cloacal: Desengrasador	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	3,00	56.500	169.500
52	Desagüe cloacal: Cámara inspección 040x040	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	203.400	813.600
53	Artefactos Sanitarios con griferías: Inodoro blanco con cisterna alta	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	3,00	429.400	1.288.200
54	Artefactos Sanitarios con griferías: Lavatorio mediano con pedestal y griferia cromada para agua fria (sshh)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	452.000	1.808.000
55	Artefactos Sanitarios con griferías: Lavatorio mediano con pedestal y griferia cromada para agua fria y caliente (cocina)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	3,00	565.000	1.695.000
56	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Jabonera	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	6,00	79.100	474.600
57	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Toallero	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	6,00	146.900	881.400

Firma del Responsable de la U.O.C.
Jefe de Sub U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turo
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	INGENET S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
58	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Percha	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	6,00	67.800	406.800
59	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Mingitorios	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	259.900	519.800
60	Artefactos Sanitarios con griferías: Accesorios de losa Porta Rollo	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	3,00	84.750	254.250
61	Desagüe Pluvial: Canaleta alero Des.0,60 Chapa N°26	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	111,70	56.500	6.311.050
62	Desagüe Pluvial: Canaleta embutida D=0,60 Chapa N°26	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,30	56.500	73.450
63	Desagüe Pluvial: Bajada externa Des 0,33 chapa No 26	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	50,00	45.200	2.260.000
64	Desagüe Pluvial: Registros Pluviales 0,40x0,40	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	13,00	135.600	1.762.800
65	Desagüe Pluvial: Cañerías PVC100	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	150,00	33.900	5.085.000
66	Instalación Eléctrica previo cálculo: Bocas de luces	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	45,00	79.100	3.559.500
67	Instalación Eléctrica previo cálculo: Bocas de tomas monofásico	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	43,00	79.100	3.401.300
68	Instalación Eléctrica previo cálculo: Bocas de ventilador de techo	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	13,00	96.050	1.248.650
69	Instalación Eléctrica previo cálculo: Líneas para aire acondicionado	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	113.000	452.000
70	Instalación Eléctrica previo cálculo: Líneas para ducha	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	169.500	678.000
71	Instalación Eléctrica previo cálculo: Líneas para termo calefón	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	180.800	361.600
72	Instalación Eléctrica previo cálculo: Teléfono	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	7,00	169.500	1.186.500
73	Instalación Eléctrica previo cálculo: Artefactos fluorescentes 1x40w	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	8,00	113.000	904.000
74	Instalación Eléctrica previo cálculo: Artefactos fluorescentes 2x40w	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	36,00	118.650	4.271.400
75	Instalación Eléctrica previo cálculo: Ventilador de techo	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	13,00	90.400	1.175.200
76	Instalación Eléctrica previo cálculo: Aire Acondicionado 36000 BTU frío calor	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	452.000	904.000
77	Instalación Eléctrica previo cálculo: Aire Acondicionado 12000 BTU frío calor	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	282.500	282.500
78	Instalación Eléctrica previo cálculo: Aire Acondicionado 9000 BTU frío calor	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	282.500	282.500
79	Instalación Eléctrica previo cálculo: Termo Calefón 80 lts	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	395.500	791.000

JORGE A. MENDOZA R.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turc
Directora General
Hospital Psiquiátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | HOSPITAL PSIQUIATRICO | BICENTENARIO

Avda. Venezuela Nº 1004 - Tel. (021) 292 830 – (021) 294 795

Asunción - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	INGENET S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
80	Instalación Eléctrica previo calculo: Ducha eléctrica	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	282.500	1.130.000
81	Instalación Eléctrica previo calculo: Tablero seccional trifásico con llaves monofásicas de 10 A, llaves monofásicas de 25 A, llave trifásica, llave de corte general 3x100 A.	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	1.864.500	1.864.500
82	Instalación Eléctrica previo calculo: Línea trifásica desde TSS al TS EXIST con el diametro requerido	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	5,00	226.000	1.130.000
83	Instalación de Prevención contra incendio: Extintor ABC DE 6KG (PQS)	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	678.000	2.712.000
84	Instalación de Prevención contra incendio: Alarma audio visual	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	1,00	565.000	565.000
85	Instalación de Prevención contra incendio: Detector del tipo velocimetrico	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	6,00	339.000	2.034.000
86	Instalación de Prevención contra incendio: Detector del tipo velocimetrico	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	395.500	791.000
87	Pinturas: Pared exterior a látex	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	500,00	13.560	6.780.000
88	Pinturas: Pared interior a látex	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2.000,00	11.300	22.600.000
89	Pinturas: Pared en sintetico h=1,80 exterior e interior	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	500,00	16.837	8.418.500
90	Pinturas: Abertura madera sintético	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	50,26	16.950	851.907
91	Pinturas: Abertura metálica sintético	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	63,00	16.950	1.067.850
92	Pinturas: Techo con pintura sintetica	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	426,00	16.950	7.220.700
93	Pinturas: Canaleta y bajada sintético previo anti oxido	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	161,70	18.080	2.923.536
94	Varios: Extractor eólico d=40cm	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	565.000	1.130.000
95	Varios: Mamposteria armada s/aberturas	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	42,00	79.100	3.322.200
96	Varios: Pasarela con estructura metálica,incluye estructura ,pasamanos pintura previo anti oxido.	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	24,40	904.000	22.057.600
97	Varios: Pileta para cocina con una bacha en acero inoxidable	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	2,00	452.000	904.000

JORGE [illegible] A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Tur
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación por Concurso de Ofertas 01/2011

Item	Descripción	INGENET S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
98	Varios: Griferia cromada para agua fria y caliente pico móvil	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	4,00	226.000	904.000
99	Varios: Cielorraso de machimbre en sector de acceso cocina ,oficinas y centro enteral .	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	80,00	159.330	12.746.400
100	Varios: Mesada de hormigón armado	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	17,00	508.500	8.644.500
101	Varios: Limpieza periódica y final de obra	INGENET S.R.L.	PARAGUAY	500,00	1.695	847.500

JC[illegible] A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. NO[illegible]A ESTELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Turc
Directora General
Hospital Psiquiátrico