Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. (098) 864 582
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Síguenos en Facebook!
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA

NOMBRE REPARACION DE 3 AULAS - ESCUELA BASIC Nº 1432 JUANA MARIA DE LARA

Nº CD-07-2020

ID 373.073

					J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		HERRERIA EL CHENQUE de Marcelo Martinez		M Y M CONSTRUCTORA de Marcio Moreno		Arq. ARCELIA GÜNTHER		ARQ. FEDERICO FLEITAS		METALURGICA NUÑEZ de Ruben Nuñez		DELGADO NEHER S.R.L		ROTELA CONSTRUCCIONES & ASOCIADOS de Felipe Rotela		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-007	Reparación de 3 aulas - Escuela Básica N°1.432 Juana Maria de Lara	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		Preparacion de Obra																				
1.1.1		Marcación, preparacion y replanteo de obra	Metros cuadrados	241,29	3.000	723.870	2.975	717.838	3.010	726.283	2.500	603.225	3.033	731.833	3.098	747.516	-	-	3.150	760.064	3.220	776.954
1.1.2		Cartel de obra	Unidad	1	700.000	700.000	722.500	722.500	731.000	731.000	596.000	596.000	736.695	736.695	752.250	752.250	-	-	765.000	765.000	782.000	782.000
1.2		Desmonte y demolición			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1		Remoción de techo existente con recupero de tejas y disposicion final dentro del predio	Metros cuadrados	315,9	17.000	5.370.300	17.000	5.370.300	17.200	5.433.480	16.900	5.338.710	17.334	5.475.811	17.700	5.591.430	-	-	18.000	5.686.200	18.400	5.812.560
1.2.2		Desmonte de cielorraso de aleros	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	382.500	382.500	387.000	387.000	390.000	390.000	390.015	390.015	398.250	398.250	-	-	405.000	405.000	414.000	414.000
1.2.3		Desmonte de instalaión electrica general, cables, ventiladores, artefactos, placas, etc.	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000	582.250	582.250	589.100	589.100	590.000	590.000	593.690	593.690	606.225	606.225	-	-	616.500	616.500	630.200	630.200
1.3		Albañileria			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1		Remoción de revoque en perimetro de ventanas	Unidad Medida Global	1	870.000	870.000	833.000	833.000	842.800	842.800	879.000	879.000	849.366	849.366	867.300	867.300	-	-	882.000	882.000	901.600	901.600
1.3.2		Revoque hidrofugo de mochetes de ventanas	Metro lineal	74,8	20.000	1.496.000	21.250	1.589.500	21.500	1.608.200	21.900	1.638.120	21.668	1.620.766	22.125	1.654.950	-	-	22.500	1.683.000	23.000	1.720.400
1.3.3		Puente aderencia entre revoque existente y revoque a ejecutar mediante metal desplegable 0,3m de ancho en todo el perimetro	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.232.500	1.232.500	1.247.000	1.247.000	1.299.000	1.299.000	1.256.715	1.256.715	1.283.250	1.283.250	-	-	1.305.000	1.305.000	1.334.000	1.334.000
1.3.4		Revoque exterior con hidrofugo sobre ladrillo hueco a la vista, implica limpieza y azotada hidroguga previa	Metros cuadrados	129,31	39.000	5.043.090	38.250	4.946.108	38.700	5.004.297	41.900	5.418.089	39.002	5.043.349	39.825	5.149.771	-	-	40.500	5.237.055	41.400	5.353.434
1.4		Guarda Obra			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1		Ejecucion de guarda obra de layota sobre carpeta existente, previa limpieza	Metros cuadrados	30,07	68.000	2.044.760	63.750	1.916.963	64.500	1.939.515	69.990	2.104.599	65.003	1.954.640	66.375	1.995.896	-	-	67.500	2.029.725	69.000	2.074.830
1.5		Pisos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1		Provisión y Colocacion de piso ceramico PI05 sobre layona existente en aulas, limpieza previa, utilizacion de argamasa piso sobre piso	Metros cuadrados	120,5	85.000	10.242.500	89.250	10.754.625	90.300	10.881.150	89.900	10.832.950	91.004	10.965.982	92.925	11.197.463	-	-	94.500	11.387.250	96.600	11.640.300
1.5.2		Provisión y colocacion de zocalo de 8 cm en piso	Metro lineal	84,2	17.000	1.431.400	21.250	1.789.250	21.500	1.810.300	19.990	1.683.158	21.668	1.824.446	22.125	1.862.925	-	-	22.500	1.894.500	23.000	1.936.600
1.6		Techo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ing. Marizol Ortiz
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

1.6.1		Adecuacion de maderamen de techo, prever un 20% como minimo de cambio de maderam por deterioro	Metros cuadrados	340,21	20.000	6.804.200	19.125	6.506.516	19.350	6.583.064	18.990	6.460.588	19.501	6.634.435	19.913	6.774.602	-	-	20.250	6.889.253	20.700	7.042.347
1.6.2		Pintura de proteccion de maderamen de techo con anticupli	Metros cuadrados	340,21	5.000	1.701.050	5.100	1.735.071	5.160	1.755.484	6.000	2.041.260	5.200	1.769.092	5.310	1.806.515	-	-	5.400	1.837.134	5.520	1.877.959
1.6.3		Limpieza y aspirado de cielorraso de aulas existente antes de techado final	Metros cuadrados	340,21	1.200	408.252	1.275	433.768	1.290	438.871	1.500	510.315	1.300	442.273	1.328	451.799	-	-	1.350	459.284	1.380	469.490
1.6.4		"Techado de techo con chapa zing acanalada N°26, sobre membrana (espuma con poliatileno de 5mm metalizado a una cara) sostenido por entramado romboidal de alambre y estructura de madera previamente adecuada Alero de 60cm en fachada frontal, posterior y lateral"	Metros cuadrados	340,21	100.000	34.021.000	102.000	34.701.420	103.200	35.109.672	99.990	34.017.598	104.004	35.383.201	106.200	36.130.302	-	-	108.000	36.742.680	110.400	37.559.184
1.7		Desague Pluvial			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1		Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	59,4	93.000	5.524.200	97.750	5.806.350	98.900	5.874.660	88.000	5.227.200	99.671	5.920.457	101.775	6.045.435	-	-	103.500	6.147.900	105.800	6.284.520
1.7.2		Provisión y Colocacion de cenefa de canaleta de chapa galvanizada N°25, ambas fachadas laterales	Metro lineal	25,84	90.000	2.325.600	93.500	2.416.040	94.600	2.444.464	89.000	2.299.760	95.337	2.463.508	97.350	2.515.524	-	-	99.000	2.558.160	101.200	2.615.008
1.7.3		Provisión y Colocacion de bajadas pluviales de chapa galvanizada N° 26	Unidad	6	280.000	1.680.000	272.000	1.632.000	275.200	1.651.200	260.000	1.560.000	277.344	1.664.064	283.200	1.699.200	-	-	288.000	1.728.000	294.400	1.766.400
1.7.4		"Elaboracion de registros pluviales 30x30cm de ladrillo comun revocado con rejilla de varillas lisas de 8mm"	Unidad	4	310.000	1.240.000	323.000	1.292.000	326.800	1.307.200	304.000	1.216.000	329.346	1.317.384	336.300	1.345.200	-	-	342.000	1.368.000	349.600	1.398.400
1.7.5		Ejecucion de red de desague pluvial, incluye excavacion hasta 50cm remocion de piso existente, colocacion de caños de 150mm y tapada de zanja con compactacion y reposicion de alisada de cemetno con contrapiso	Metro lineal	45,78	72.000	3.296.160	72.250	3.307.605	73.100	3.346.518	73.000	3.341.940	73.670	3.372.613	75.225	3.443.801	-	-	76.500	3.502.170	78.200	3.579.996
1.8		Aberturas de madera			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1		Limpieza y cepillado in-situ de marco de puerta y posterior pintura (direccion)	Unidad	1	80.000	80.000	85.000	85.000	86.000	86.000	100.000	100.000	86.670	86.670	88.500	88.500	-	-	90.000	90.000	92.000	92.000
1.8.2		Limpieza lijado y posteiror pintura de puerta (direccion)	Unidad	1	90.000	90.000	93.500	93.500	94.600	94.600	110.000	110.000	95.337	95.337	97.350	97.350	-	-	99.000	99.000	101.200	101.200
1.8.3		Desmontaje de puerta existente, demolicion de pared para ampliacion de vano, ejecucion de mamposteria en L de 0,15m ladrillo comun inluye revoque y mochetas, adecuacion de vidrio en la parte superior	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	1.105.000	3.315.000	1.118.000	3.354.000	1.140.000	3.420.000	1.126.710	3.380.130	1.150.500	3.451.500	1.250.000	3.750.000	1.170.000	3.510.000	1.196.000	3.588.000
1.8.4		Elaboracion de losa de 0,08m de espesor sobre puerta de acceso a aulas incluye revoque	Metros cuadrados	3,69	175.000	645.750	161.500	595.935	163.400	602.946	179.000	660.510	164.673	607.643	168.150	620.474	180.000	664.200	171.000	630.990	174.800	645.012

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

1.8.5		Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras	Unidad	3	1.600.000	4.800.000	1.530.000	4.590.000	1.548.000	4.644.000	1.700.000	5.100.000	1.560.060	4.680.180	1.593.000	4.779.000	1.700.000	5.100.000	1.620.000	4.860.000	1.656.000	4.968.000
1.9		Cielorraso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1		Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de pino de primera en aleros, incluye tapa frontal, fachada frontal, posterior, y laterales	Metro lineal	59,4	27.000	1.603.800	25.500	1.514.700	25.800	1.532.520	30.000	1.782.000	26.001	1.544.459	26.550	1.577.070	28.000	1.663.200	27.000	1.603.800	27.600	1.639.440
1.9.2		Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de pino de primera, cambio por deterioro en aulas y fachada	Metros cuadrados	25	42.000	1.050.000	42.500	1.062.500	43.000	1.075.000	44.000	1.100.000	43.335	1.083.375	44.250	1.106.250	42.000	1.050.000	45.000	1.125.000	46.000	1.150.000
1.10		Vidrios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1		Arreglo de ventanas tipo balancin, mecanismo de apertura y cierre	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.068.000	1.068.000	1.040.040	1.040.040	1.062.000	1.062.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	1.080.000	1.104.000	1.104.000
1.10.2		Limpieza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes	Unidad Medida Global	1	1.380.000	1.380.000	1.317.500	1.317.500	1.290.000	1.290.000	1.240.000	1.240.000	1.343.385	1.343.385	1.371.750	1.371.750	1.200.000	1.200.000	1.395.000	1.395.000	1.426.000	1.426.000
1.10.3		Reposición de vidrios faltantes en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	3,5	85.000	297.500	76.500	267.750	77.400	270.900	79.990	279.965	78.003	273.011	79.650	278.775	90.000	315.000	81.000	283.500	82.800	289.800
1.11		Instalacion Electrica			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1		Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, colocación de placas, puntos, tomas, tableros y llaves termicas etc	Unidad Medida Global	1	4.750.000	4.750.000	4.275.500	4.275.500	4.325.800	4.325.800	4.890.000	4.890.000	4.359.501	4.359.501	4.451.550	4.451.550	4.800.000	4.800.000	4.527.000	4.527.000	4.627.600	4.627.600
1.11.2		Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria frontal y posterior, colocación de placas, puntos, tomas etc	Unidad Medida Global	1	570.000	570.000	535.500	535.500	541.800	541.800	570.000	570.000	546.021	546.021	557.550	557.550	550.000	550.000	567.000	567.000	579.600	579.600
1.11.3		Provision y colocacion de ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado con caja metalica	Unidad	7	490.000	3.430.000	467.500	3.272.500	473.000	3.311.000	449.000	3.143.000	476.685	3.336.795	486.750	3.407.250	500.000	3.500.000	495.000	3.465.000	506.000	3.542.000
1.11.4		Provisión y Colocacion de artefacto tipo 3x40W con tubos led	Unidad	14	145.000	2.030.000	136.000	1.904.000	137.600	1.926.400	149.000	2.086.000	138.672	1.941.408	141.600	1.982.400	140.000	1.960.000	144.000	2.016.000	147.200	2.060.800
1.11.5		Provision y colocacion de artefacto base con foco bajo consumo de 60 W en galeria	Unidad	9	140.000	1.260.000	119.000	1.071.000	120.400	1.083.600	124.600	1.121.400	121.338	1.092.042	123.900	1.115.100	130.000	1.170.000	126.000	1.134.000	128.800	1.159.200
1.12		Pintura			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1		Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertior, 3 en 1, previa limpieza	Unidad	11	80.000	880.000	76.500	841.500	77.400	851.400	77.500	852.500	78.003	858.033	79.650	876.150	80.000	880.000	81.000	891.000	82.800	910.800
1.12.2		Pintura de cielorraso, aulas y pasillo con barniz	Metros cuadrados	288,28	10.000	2.882.800	10.200	2.940.456	10.320	2.975.050	12.000	3.459.360	10.400	2.998.112	10.620	3.061.534	10.500	3.026.940	10.800	3.113.424	11.040	3.182.611
1.12.3		Pintura interior al aceite en aulas	Metros cuadrados	224,04	12.500	2.800.500	11.900	2.666.076	12.040	2.697.442	14.000	3.136.560	12.134	2.718.501	12.390	2.775.856	12.000	2.688.480	12.600	2.822.904	12.880	2.885.635
1.12.4		Pintura exterior al aceite, incluye pintura de vigas y pilares	Metros cuadrados	228,24	13.000	2.967.120	11.900	2.716.056	12.040	2.748.010	14.000	3.195.360	12.134	2.769.464	12.390	2.827.894	12.000	2.738.880	12.600	2.875.824	12.880	2.939.731
1.12.5		Pintura de piso en galeria con pintura polideportiva de alto transito, color ceramico. Previa limpieza con ácido	Metros cuadrados	105	13.000	1.365.000	12.750	1.338.750	12.900	1.354.500	15.000	1.575.000	13.001	1.365.105	13.275	1.393.875	13.000	1.365.000	13.500	1.417.500	13.800	1.449.000
1.12.6		Provisión y colocacion de pizarron acrilico 1,4x4,00 m	Unidad	2	1.050.000	2.100.000	1.062.500	2.125.000	1.075.000	2.150.000	999.000	1.998.000	1.083.375	2.166.750	1.106.250	2.212.500	1.130.000	2.260.000	1.125.000	2.250.000	1.150.000	2.300.000
1.13		Limpieza de obra			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.283.674	1.283.674	1.298.776	1.298.776	1.057.200	1.057.200	1.303.703	1.303.703	1.336.531	1.336.531	1.000.000	1.000.000	1.359.184	1.359.184	1.389.389	1.389.389
					Precio Total	127.274.852	Precio Total	127.500.000	Precio Total	128.957.000	Precio Total	129.992.367	Precio Total	130.000.000	Precio Total	132.750.460	Precio Total	40.681.700	Precio Total	135.000.000	Precio Total	138.000.000

Ing Mari
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vi