ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
## INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011

Departamento de Alto Paraná - Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**OBRA: "CD: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.570 SAN JUAN, TAVAPY II, TERCERA LINEA" "ID Nº 296577"**

**ID Nº 296577**

| | | CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS | | | ARQUITECTA ANA NIDIA ORTIZ | | | CONSTRUCTORA INTEGRAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 1 | *Preparación de la Obra* | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Cartel de Obra | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1,00 | 900.000 | 900.000 | 1,00 | 1.359.420 | 1.359.420 |
| 3 | Replanteo | 93,74 | 5.000 | 468.700 | 93,74 | 4.500 | 421.830 | 93,74 | 2.500 | 234.350 |
| 4 | Limpieza y preparación del terreno | 93,74 | 3.000 | 281.220 | 93,74 | 3.000 | 281.220 | 93,74 | 3.000 | 281.220 |
| 5 | *Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C* | 13 | 320.000 | 4.160.000 | 13,00 | 31.000 | 403.000 | 13,00 | 290.000 | 3.770.000 |
| 6 | *Estructura de Hormigon Armado* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 7 | Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | 1,04 | 1.950.000 | 2.028.000 | 1,04 | 1.900.000 | 1.976.000 | 1,04 | 1.950.000 | 2.028.000 |
| 8 | Viga de H° A° de galeria | 0,42 | 1.950.000 | 819.000 | 0,42 | 1.900.000 | 798.000 | 0,42 | 1.950.000 | 819.000 |
| 9 | Pilar y zapata de H°A° | 1,2 | 1.950.000 | 2.340.000 | 0,42 | 1.900.000 | 798.000 | 0,42 | 1.950.000 | 819.000 |
| 10 | Encadenado H°A° inferior | 1,68 | 1.950.000 | 3.276.000 | 1,68 | 1.900.000 | 3.192.000 | 1,68 | 1.950.000 | 3.276.000 |
| 11 | Encadenado H°A°superior | 1,68 | 1.950.000 | 3.276.000 | 1,68 | 1.900.000 | 3.192.000 | 1,68 | 1.950.000 | 3.276.000 |
| 12 | *Muros de Nivelación h=0,50* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 13 | De 0,30 | 16,04 | 175.000 | 2.807.000 | 16,04 | 88.000 | 1.411.520 | 16,04 | 95.000 | 1.523.800 |
| 14 | *Relleno y Compactación* | 17,63 | 130.000 | 2.291.900 | 17,63 | 47.000 | 828.610 | 17,63 | 48.000 | 846.240 |
| 15 | *Aislación Asfaltica De Muros* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 16 | De paderes | 46,1 | 22.000 | 1.014.200 | 46,10 | 25.000 | 1.152.500 | 46,10 | 33.000 | 1.521.300 |
| 17 | *Muros de Elevación* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 18 | De 0,15 para Revocar | 69,46 | 85.000 | 5.904.100 | 69,46 | 105.000 | 7.293.300 | 69,46 | 96.000 | 6.668.160 |
| 19 | De 0,15 Visto 1cara de Ladrillo Comun | 84,14 | 88.000 | 7.404.320 | 84,14 | 105.000 | 8.834.700 | 84,14 | 95.000 | 7.993.300 |
| 20 | Envarillado 2 hilad. c/ 2 varill. De 8mm, bajo abertura | 42 | 18.000 | 756.000 | 42,00 | 18.000 | 756.000 | 42,00 | 18.000 | 756.000 |
| 21 | *Pilares* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 22 | De 0,35 x 0,35 visto para corredor | 10,4 | 120.000 | 1.248.000 | 10,40 | 120.000 | 1.248.000 | 10,40 | 130.000 | 1.352.000 |
| 23 | *Techo:* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 24 | Techo de Teja Española, con Tejuelon de 1era, Tirante de HºAº, con isolant 2mm | 120 | 280.000 | 33.600.000 | 120,00 | 300.000 | 36.000.000 | 120,00 | 290.000 | 34.800.000 |
| 25 | *Revoques* | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | Interior- exterior a 1 Capa | 139 | 22.000 | 3.058.000 | 139,00 | 22.000 | 3.058.000 | 139,00 | 25.000 | 3.475.000 |
| 27 | De pilares de HA | 5,38 | 22.000 | 118.360 | 5,38 | 22.000 | 118.360 | 5,38 | 25.000 | 134.500 |

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES UOC ALTO PARANA PARAGUAY

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | De viga cumbrera, galeria y de encadenado de H°A° | 50,29 | 22.000 | 1.106.380 | 50,29 | 22.000 | 1.106.380 | 50,29 | 25.000 | 1.257.250 |
| 29 | ***Piso*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | Contrapiso de Ho de cascote | 89,74 | 17.000 | 1.525.580 | 89,74 | 17.000 | 1.525.580 | 89,74 | 23.000 | 2.064.020 |
| 31 | Baldosa Calcárea | 89,74 | 85.000 | 7.627.900 | 89,74 | 85.000 | 7.627.900 | 89,74 | 85.000 | 7.627.900 |
| 32 | ***Zócalo*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 33 | Calcáreo | 55,9 | 17.000 | 950.300 | 55,90 | 17.000 | 950.300 | 55,90 | 17.000 | 950.300 |
| 34 | ***Aberturas de madera*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 35 | De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1,00 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 36 | Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa | 2 | 950.000 | 1.900.000 | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 | 2,00 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 37 | ***Aberturas Metalicas*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 38 | Puerta 0,80 x 2,10 | 1,68 | 1.300.000 | 2.184.000 | 1,68 | 1.600.000 | 2.688.000 | 1,68 | 1.500.000 | 2.520.000 |
| 39 | Ventanas tipo balancín | 12,6 | 190.000 | 2.394.000 | 12,60 | 190.000 | 2.394.000 | 12,60 | 190.000 | 2.394.000 |
| 40 | ***Alféizar de ventana*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 41 | Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | 40,6 | 25.000 | 1.015.000 | 40,60 | 25.000 | 1.015.000 | 40,60 | 30.000 | 1.218.000 |
| 42 | ***Pintura*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 43 | De Paredes Revocadas interior a la Cal | 139 | 17.000 | 2.363.000 | 139,00 | 17.000 | 2.363.000 | 139,00 | 19.000 | 2.641.000 |
| 44 | De pilares vistos con antimoho incoloro | 12,42 | 15.000 | 186.300 | 12,42 | 15.000 | 186.300 | 12,42 | 13.000 | 161.460 |
| 45 | De viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal | 50,29 | 14.000 | 704.060 | 50,29 | 12.000 | 603.480 | 50,29 | 14.000 | 704.060 |
| 46 | De aberturas metalicas con pintura sintetica o ceramico | 14,28 | 17.000 | 242.760 | 14,28 | 17.000 | 242.760 | 14,28 | 17.000 | 242.760 |
| 47 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | 84,14 | 17.000 | 1.430.380 | 84,14 | 16.000 | 1.346.240 | 84,14 | 16.000 | 1.346.240 |
| 48 | De tejuelones con barniz | 120 | 18.000 | 2.160.000 | 120,00 | 18.000 | 2.160.000 | 120,00 | 20.000 | 2.400.000 |
| 49 | De aberturas de madera al barniz | 5,67 | 18.000 | 102.060 | 5,67 | 18.000 | 102.060 | 5,67 | 20.000 | 113.400 |
| 50 | ***Revestimientos*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 51 | Azulejo | 6,09 | 75.000 | 456.750 | 6,09 | 48.000 | 292.320 | 6,09 | 48.000 | 292.320 |
| 52 | ***Vidrios dobles*** | 12,6 | 95.000 | 1.197.000 | 12,60 | 95.000 | 1.197.000 | 12,60 | 100.000 | 1.260.000 |
| 53 | ***Desague Pluvial*** | | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 |
| 54 | Canaleta y caño de bajada, nro 26 desarrollo 33 cm | 33,6 | 95.000 | 3.192.000 | 33,60 | 105.000 | 3.528.000 | 33,60 | 90.000 | 3.024.000 |
| 55 | ***Instalación eléctrica*** | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 | 1,00 | 6.800.000 | 6.800.000 | 1,00 | 8.800.000 | 8.800.000 |
| 56 | ***artefactos eléctricos*** | 1 | 8.300.000 | 8.300.000 | 1,00 | 9.900.000 | 9.900.000 | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 57 | ***Instalación Sanitaria*** | | | 0 | 1,00 | 5.700.000 | 5.700.000 | 1,00 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 58 | Agua corriente | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 59 | ***Desague cloacal*** | 1 | 7.403.500 | 7.403.500 | 1,00 | 9.300.000 | 9.300.000 | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 60 | Pileta de cocina con griferia | 1 | 1.985.000 | 1.985.000 | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 61 | ***Limpieza final*** | 1 | 1.227.880 | 1.227.880 | 1,00 | 2.958.640 | 2.958.640 | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | **138.554.650** | | | **147.500.000** | | | **150.500.000** |

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANA - PARAGUAY

**Firma del Responsable de la U.O.C.**