MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 36/2021 "Construcción de muralla y vereda en la parte frontal del cementerio antiguo" con ID N° 400127

					Pamela Alarcon		Consultora San Miguel		VILLSER COMERCIAL		MLF Proyectos & Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72101703-003**	**Construcción de muralla perimetral**	**Unidad Medida Global**	**1**	**89.089.141**	**89.089.141**	**99.052.500**	**99.052.500**	**100.980.905**	**100.980.905**	**102.400.500**	**102.400.500**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	739.500	739.500	850.000	850.000	750.000	750.000	850.000	850.000
1.2		Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1	2.283.750	2.283.750	2.625.000	2.625.000	2.550.000	2.550.000	2.625.000	2.625.000
1.3		Destronque de arboles	Unidad	13	304.500	3.958.500	350.000	4.550.000	345.000	4.485.000	350.000	4.550.000
1.4		Demolición de piso alisada existente	Metros cuadrados	262,5	10.440	2.740.500	12.000	3.150.000	11.500	3.018.750	12.000	3.150.000
1.5		Demolición de casilla de material existente	Metros cuadrados	5,22	261.000	1.362.420	300.000	1.566.000	290.000	1.513.800	300.000	1.566.000
1.6		Nivelación Topógrafica, replanteo y marcación	Metros cuadrados	314	4.350	1.365.900	5.000	1.570.000	4.900	1.538.600	5.000	1.570.000
1.7		Demolición de tejido de alambre, postes de cemento y cimentación PBC	Metro lineal	105	52.200	5.481.000	60.000	6.300.000	59.000	6.195.000	60.000	6.300.000
1.8		Excavación de suelo	Metros cúbicos	29,4	34.800	1.023.120	40.000	1.176.000	39.500	1.161.300	40.000	1.176.000
1.9		Cimiento de PBC	Metros cúbicos	29,4	478.524	14.068.606	540.000	15.876.000	544.500	16.008.300	550.000	16.170.000

1.10		Pilar de H°A°	Metros cúbicos	3,37	2.262.000	7.622.940	2.600.000	8.762.000	2.574.000	8.674.380	2.600.000	8.762.000
1.11		Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	15,75	123.540	1.945.755	142.000	2.236.500	140.500	2.212.875	142.000	2.236.500
1.12		Aislación horizontal	Metro lineal	105	30.450	3.197.250	35.000	3.675.000	34.500	3.622.500	35.000	3.675.000
1.13		Elevación muro de 0,15 (blanco visto)	Metros cuadrados	105	156.600	16.443.000	170.000	17.850.000	178.000	18.690.000	180.000	18.900.000
1.14		Revoque de pilares	Metros cuadrados	18	39.150	704.700	45.000	810.000	44.500	801.000	45.000	810.000
1.15		Estructura metálica (incluye pintura y terminaciones	Metros cuadrados	66,8	391.500	26.152.200	420.000	28.056.000	445.500	29.759.400	450.000	30.060.000
2	**72101703-002**	**Construcción de vereda peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**	**46.948.680**	**46.948.680**	**51.339.000**	**51.339.000**	**53.307.950**	**53.307.950**	**53.964.000**	**53.964.000**
2.1		Cordón de ladrillo de 0,15	Metros cuadrados	31,5	39.150	1.233.225	45.000	1.417.500	44.500	1.401.750	45.000	1.417.500
2.2		Contrapiso de cascotes de 0,10	Metros cuadrados	262,5	30.450	7.993.125	35.000	9.187.500	34.600	9.082.500	35.000	9.187.500
2.3		Carpeta Alisada para Piso	Metros cuadrados	262,5	36.540	9.591.750	42.000	11.025.000	41.500	10.893.750	42.000	11.025.000
2.4		Piso	Metros cuadrados	262,5	95.700	25.121.250	100.000	26.250.000	108.900	28.586.250	110.000	28.875.000
2.5		Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	1.153	2.610	3.009.330	3.000	3.459.000	2.900	3.343.700	3.000	3.459.000
Precio Total						**136.037.821**		**150.391.500**		**154.288.855**		**156.364.500**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

CP Leticia Echeverz N.
Encargada de la UOC