COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **11:20 horas,** del día **17 de Setiembre del Año Dos mil Veinte y uno**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2021**, convocada para la construcción de **"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"**, con **ID Nº 400487**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de ésta Institución Municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC (ID Nº): 400487. Sistema de Adjudicación: Por el Total.**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 - 30 - 03, del Presupuesto General de la Institución Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2021, por un Monto Total Referencial de Gs. 541.417.000 (Guaraníes, quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos diecisiete mil).**

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el **06-09-2021.** Teniendo en cuenta que de manera ineludible todas las Licitaciones deben ser divulgadas, y en esta modalidad esta convocante ha cursado **invitaciones a 5 (cinco) potenciales oferentes**, conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Nº 2.051 "De Contrataciones Publica".

D) **Miembros del Comité de Evaluación**: conformada a través de la Resolución **I.M. N° 3174/2016** de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo **57** Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019** y concordantes, se ha llevado a cabo el **Acto de Apertura de Sobres** y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **16** del mes de **Setiembre** del año **dos mil veinte y uno**; siendo las **07:30hs.**, presentándose el siguiente oferente:

- **PEREZ & AGUAYO S.R.L.**, con **RUC Nº 80054076-0.**

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LAS OFERTAS

A fin de determinar el cumplimiento de las ofertas presentadas con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	***PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0***	
	Cumple	**No Cumple**
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)		
Formulario de Oferta*	**Cumple**	
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	**Cumple**	
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*	**Cumple**	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	**Cumple**	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	**Cumple**	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	**No corresponde**	

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que la firma concursante ha cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustancial exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Así mismo, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, que el firmante de la oferta presentada por la firma: **Hugo Orlando Aguayo Ovelar**, con **C.I. Nº 2.975.090** y los demás miembros del oferente **PEREZ & AGUAYO S.R.L.,** donde se ha verificado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), en el Portal de la Secretaría de la Función Pública y en los registros de funcionarios de la Institución Municipal, en las cuales se ha constatado que no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03, por lo tanto no existe obstáculo para proseguir la presente evaluación.

5. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

Conforme al desarrollo del acto de apertura de ofertas **no hubo ninguna observación.**

6. MOTIVOS DE DESCALIFICACION

Teniendo en cuenta los análisis realizados por este comité de evaluación, la oferta del oferente: **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0, no será eliminada** en esta etapa.

7. MONTO DE LA OFERTA SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTE	*MONTO TOTAL OFERTADO*
1	PEREZ & AGUAYO S.R.L., con **RUC Nº 80054076-0.**	**Gs. 540.697.000 (Guaraníes, Quinientos cuarenta millones seiscientos noventa y siete mil). -**

8. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Seguidamente, el Comité de Evaluación procede a verificar la Oferta económica del oferente: **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0,** constatándose que dicha oferta no posee ningún error aritmético en cada uno de los ítems cotizados, como asimismo en la sumatoria total de su oferta. Igualmente, se considera lo dispuesto en la *Resolución de la* DNCP N° 1890/20 ***"Análisis de precios ofertados***. Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. *En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*
2. *En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación*

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A continuación, se procede a Analizar los precios ofertados según el siguiente cuadro:

Ítems del llamado OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES con ID: 400487						
Lote:Total Contrato Adicion: No Mantenimiento Inquietud: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Diferencia
1	72131601-002	Trabajos preliminares-Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 7844 Independiente	GL			
1.1		Cartel de Obra	M2	500.000	500.000	-
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	5.500	5.500	-
1.3		Replanteo	M2	5.500	5.500	-
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	350.000	350.000	-
2	72131601-004	Estructura de H°A°	GL			
1.2		Encadena de H. º A. º	M3	1.700.000	1.700.000	-
1.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	1.500.000	1.500.000	-
2.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1.700.000	1.700.000	-
3	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado (Muro de nivelación)	GL			
1.2		De 30cm	M2	142.000	142.000	-
1.3		De 60cm para pilares	M2	285.000	285.000	-
1.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	95.000	95.000	-
3.1		De 0,45 m	ML	210.000	210.000	-
4	72131601-006	Aislación asfáltica	GL			
4.1		De Paredes	M2	75.000	75.000	-
5	72131601-005	Mampostería (Muros de Elevación)	GL			
5.1		De 0,15 para revocar	M2	75.000	75.000	-
5.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	185.000	185.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

5.3		De 0,30 para revocar	M2	134.000	134.000	-
5.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	100.000	100.000	-
5.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	10.500	10.500	-
6	**72131601-008**	**Revoques (Pilares)**	**GL**			
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	220.000	220.000	-
7	**72131601-007**	**Techo**	**GL**			
7.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	265.000	265.000	-
8	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**			
8.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	24.000	24.000	-
8.2		De viga cumbrera y galería de H. º A. º	M2	55.000	55.000	-
8.3		Moldura lineal en balancines	ML	25.000	25.000	-
8.4		Contrapiso de H. º de cascotes de 10 cm	M2	34.500	34.500	-
9	**72131601-009**	**Piso**	**GL**			
8.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	70.000	70.000	-
8.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	28.500	28.500	-
10	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**			
8.1		Puerta metalica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	936.000	936.000	-
8.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	325.000	325.000	-
11	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**			
11.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	12.500	12.500	-
12	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**			
12.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	18.000	18.000	-
12.2		De paredes revocada al látex	M2	30.000	30.000	-
12.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	20.000	20.000	-
12.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	20.000	20.000	-
12.5		De balancines con pintura sintética	M2	35.000	35.000	-
12.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	21.000	21.000	-
12.7		De Tejuelon con barniz	M2	23.000	23.000	-
12.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	33.000	33.000	-
12.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	20.000	20.000	-
12.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28.000	28.000	-
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**			
13.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	165.000	165.000	-
14	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**			
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	42.000	42.000	-
14.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	55.000	55.000	-
15	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**			
15.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	70.000	70.000	-
15.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	70.000	70.000	-
15.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	70.000	70.000	-
15.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	70.000	70.000	-
15.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	70.000	70.000	-
15.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	70.000	70.000	-
15.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	70.000	70.000	-
15.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	70.000	70.000	-
15.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	70.000	70.000	-
16	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**			
15.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	200.000	200.000	-
15.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	140.000	140.000	-
15.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	85.000	85.000	-
15.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	180.000	180.000	-
15.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	98.000	98.000	-
15.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	68.000	68.000	-
15.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	350.000	350.000	-
15.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	180.000	180.000	-
17	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**			
17.1		Rampa peatonal	GL	495.000	495.000	-
18	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**			
18.1		Pizarrón	GL	1.500.000	1.630.000	-7,98
19	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**			
19.1		Limpieza final	GL	550.000	600.000	-8,33
20	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en el Colegio Nacional Nueva Fortuna**	**GL**			
20.1		Cartel de Obra	M2	500.000	500.000	-
20.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	5.500	5.500	-
20.3		Replanteo	M2	5.500	5.500	-
20.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	350.000	350.000	-
21	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**			
21.1		Viga de Hº Aº y dado de Hº Aº	M3	1.700.000	1.700.000	-
21.2		Encadena de Hº Aº	M3	1.700.000	1.700.000	-
21.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	1.500.000	1.500.000	-
22	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**			
22.1		De 0,45 m	M2	210.000	210.000	-
22.2		De 30cm	M2	142.000	142.000	-
22.3		De 60cm para pilares	M2	285.000	285.000	-
22.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	95.000	95.000	-
23	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**			
23.1		De Paredes	M2	75.000	75.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

24	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**			
24.1		De 0,15 para revocar	M2	75.000	75.000	-
24.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	185.000	185.000	-
24.3		De 0,30 para revocar	M2	134.000	134.000	-
24.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	100.000	100.000	-
24.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	10.500	10.500	-
25	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**			
25.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	220.000	220.000	-
26	**72131601-007**	**Techo**	**GL**			
26.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	265.000	265.000	-
27	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**			
24.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	24.000	24.000	-
24.2		De viga cumbrera y galería de H. º A.º	M2	55.000	55.000	-
24.3		Moldura lineal en balancines	ML	25.000	25.000	-
24.4		Contrapiso de H de cascotes de 10 cm	M2	34.500	34.500	-
28	**72131601-009**	**Piso**	**GL**			
28.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	70.000	70.000	-
28.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	28.500	28.500	-
29	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	GL			
29.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	936.000	936.000	-
29.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	325.000	325.000	-
30	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	GL			
30.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	12.500	12.500	-
31	**72131601-012**	**Pinturas**	GL			
31.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	18.000	18.000	-
31.2		De paredes revocada al látex	M2	30.000	30.000	-
31.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	20.000	20.000	-
31.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	20.000	20.000	-
31.5		De balancines con pintura sintética	M2	35.000	35.000	-
31.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	21.000	21.000	-
31.7		De Tejuelon con barniz	M2	23.000	23.000	-
31.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	33.000	33.000	-
31.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	20.000	20.000	-
31.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28.000	28.000	-
32	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	GL			
32.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	165.000	165.000	-
33	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	GL			
33.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	42.000	42.000	-
33.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	55.000	55.000	-
34	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	GL			
34.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	70.000	70.000	-
34.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	70.000	70.000	-
34.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	70.000	70.000	-
34.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	70.000	70.000	-
34.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	70.000	70.000	-
34.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	70.000	70.000	-
34.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	70.000	70.000	-
34.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	70.000	70.000	-
34.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	70.000	70.000	-
35	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	GL			
35.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	200.000	200.000	-
35.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	140.000	140.000	-
35.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	85.000	85.000	-
35.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	180.000	180.000	-
35.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	98.000	98.000	-
35.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	68.000	68.000	-
35.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	350.000	350.000	-
35.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	180.000	180.000	-
36	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	GL			
36.1		Rampa peatonal	GL	495.000	495.000	-
37	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	GL			
37.1		Pizarrón	GL	1.500.000	1.630.000	-7,98
38	**72131601-013**	**Limpieza final**	GL			
38.1		Limpieza final	GL	550.000	600.000	-8,33
39	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 2417 San Antonio**	GL			
39.1		Cartel de Obra	M2	500.000	500.000	-
39.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	5.500	5.500	-
39.3		Replanteo	M2	5.500	5.500	-
39.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	350.000	350.000	-
40	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	GL			
40.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1.700.000	1.700.000	-
40.2		Encadena de H. º A. º	M3	1.700.000	1.700.000	-
40.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	1.500.000	1.500.000	-
41	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	GL			
41.1		De 0,45 m	M2	210.000	210.000	-
41.2		De 30cm	M2	142.000	142.000	-
41.3		De 60cm para pilares	M2	285.000	285.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

41.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	95.000	95.000	-
42	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**			
42.1		De Paredes	M2	75.000	75.000	-
43	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**			
43.1		De 0,15 para revocar	M2	75.000	75.000	-
43.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	185.000	185.000	-
43.3		De 0,30 para revocar	M2	134.000	134.000	-
43.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	100.000	100.000	-
43.5		Envarillado bajo aberturas 2? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	10.500	10.500	-
44	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**			
44.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	220.000	220.000	-
45	**72131601-007**	**Techo**	**GL**			
45.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	265.000	265.000	-
46	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**			
46.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	24.000	24.000	-
46.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	55.000	55.000	-
46.3		Moldura lineal en balancines	ML	25.000	25.000	-
46.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	34.500	34.500	-
47	**72131601-009**	**Piso**	**GL**			
47.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	70.000	70.000	-
47.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	28.500	28.500	-
48	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**			
48.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	936.000	936.000	-
48.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	325.000	325.000	-
49	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**			
49.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	12.500	12.500	-
50	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**			
50.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	18.000	18.000	-
50.2		De paredes revocada al látex	M2	30.000	30.000	-
50.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	20.000	20.000	-
50.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	20.000	20.000	-
50.5		De balancines con pintura sintética	M2	35.000	35.000	-
50.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	21.000	21.000	-
50.7		De Tejuelon con barniz	M2	23.000	23.000	-
50.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	33.000	33.000	-
50.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	20.000	20.000	-
50.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28.000	28.000	-
51	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**			
51.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	165.000	165.000	-
52	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**			
52.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	42.000	42.000	-
52.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	55.000	55.000	-
53	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**			
53.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	70.000	70.000	-
53.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	70.000	70.000	-
53.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	70.000	70.000	-
53.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	70.000	70.000	-
53.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	70.000	70.000	-
53.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	70.000	70.000	-
53.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	70.000	70.000	-
53.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	70.000	70.000	-
53.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	70.000	70.000	-
54	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**			
54.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	200.000	200.000	-
54.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	140.000	140.000	-
54.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	85.000	85.000	-
54.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	180.000	180.000	-
54.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	98.000	98.000	-
54.6		Tablero TCV para 4 ilave de ventiladores	Unidad	68.000	68.000	-
54.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	350.000	350.000	-
54.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	180.000	180.000	-
55	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**			
55.1		Rampa peatonal	GL	495.000	495.000	-
56	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**			
56.1		Pizarrón	GL	1.500.000	1.630.000	-7,98
57	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**			
57.1		Limpieza final	GL	550.000	600.000	-8,33
58	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 1908 San Miguel**	**GL**			
58.1		Cartel de Obra	M2	500.000	500.000	-
58.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	5.500	5.500	-
58.3		Replanteo	M2	5.500	5.500	-
58.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	350.000	350.000	-
59	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**			
59.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1.700.000	1.700.000	-
59.2		Encadena de H. º A. º	M3	1.700.000	1.700.000	-
59.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	1.500.000	1.500.000	-
60	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**			
60.1		De 0,45 m	M2	210.000	210.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

60.2		De 30cm	M2	142.000	142.000	-
60.3		De 60cm para pilares	M2	285.000	285.000	-
60.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	95.000	95.000	-
61	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**			
61.1		De Paredes	M2	75.000	75.000	-
62	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**			
62.1		De 0,15 para revocar	M2	75.000	75.000	-
62.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	185.000	185.000	-
62.3		De 0,30 para revocar	M2	134.000	134.000	-
62.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	100.000	100.000	-
62.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	10.500	10.500	-
63	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**			
63.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladriillo semiprensados macizo	ML	220.000	220.000	-
64	**72131601-007**	**Techo**	**GL**			
64.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	265.000	265.000	-
65	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**			
65.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	24.000	24.000	-
65.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	55.000	55.000	-
65.3		Moldura lineal en balancines	ML	25.000	25.000	-
65.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	34.500	34.500	-
66	**72131601-009**	**Piso**	**GL**			
66.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	70.000	70.000	-
66.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	28.500	28.500	-
67	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**			
67.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	936.000	936.000	-
67.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	325.000	325.000	-
68	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**			
68.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	12.500	12.500	-
69	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**			
69.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	18.000	18.000	-
69.2		De paredes revocada al látex	M2	30.000	30.000	-
69.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	20.000	20.000	-
69.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	20.000	20.000	-
69.5		De balancines con pintura sintética	M2	35.000	35.000	-
69.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	21.000	21.000	-
69.7		De Tejuelon con barniz	M2	23.000	23.000	-
69.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	33.000	33.000	-
69.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	20.000	20.000	-
69.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	28.000	28.000	-
70	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**			
70.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	165.000	165.000	-
71	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**			
71.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	42.000	42.000	-
71.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	55.000	55.000	-
72	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**			
72.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	70.000	70.000	-
72.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	70.000	70.000	-
72.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	70.000	70.000	-
72.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	70.000	70.000	-
72.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	70.000	70.000	-
72.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	70.000	70.000	-
72.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	70.000	70.000	-
72.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	70.000	70.000	-
72.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	70.000	70.000	-
73	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**			
73.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	200.000	200.000	-
73.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	140.000	140.000	-
73.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	85.000	85.000	-
73.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	180.000	180.000	-
73.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	98.000	98.000	-
73.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	68.000	68.000	-
73.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	350.000	350.000	-
73.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	180.000	180.000	-
74	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**			
74.1		Rampa peatonal	GL	495.000	495.000	-
75	**72131601-012**	**Mobiliarios:**	**GL**			
75.1		Pizarrones	GL	1.500.000	1.630.000	-7,98
76	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**			
76.1		Limpieza final	GL	550.000	600.000	-8,33
77	**72131601-002**	**Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Toryvete**	**GL**			
77.1		Cartel de Obra	M2	500.000	500.000	-
77.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	12.000	12.000	-
77.3		Replanteo	M2	9.500	9.500	-
77.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	350.000	350.000	-
78	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**			
78.1		Encadena de Hº Aº	M3	1.700.000	1.700.000	-
79	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**GL**			
79.1		De 30cm	M2	140.000	140.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

79.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	95.000	95.000	-
80	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**			
80.1		De Paredes	M2	45.000	45.000	-
81	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**			
81.1		De 0,15 para revocar	M2	70.000	70.000	-
81.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	80.000	80.000	-
81.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	19.000	19.000	-
82	**72131601-007**	**Techo**	**GL**			
82.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	300.000	300.000	-
83	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**			
83.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	24.000	24.000	-
84	**72131601-009**	**Piso**	**GL**			
84.1		Contrapiso de H. º de cascotes de 10 cm	M2	34.500	34.500	-
84.2		Piso tipo cerámico	M2	35.000	35.000	-
84.3		Zócalo tipo cerámico	ML	40.000	40.000	-
85	**72131601-010**	**Aberturas madera**	**GL**			
85.1		Puerta tablero	Unidad	1.250.000	1.250.000	-
85.2		Para boxes tipo placa	Unidad	650.000	650.000	-
86	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**			
86.1		Ventanas tipo balancines	M2	236.000	236.000	-
87	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**			
87.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	19.000	19.000	-
88	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**			
88.1		De paredes revocada int/ext. al látex acrílico	M2	30.000	30.000	-
88.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	21.000	21.000	-
88.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	25.000	25.000	-
88.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	30.000	30.000	-
88.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	33.000	33.000	-
89	**72131601-008**	**Revestido**	**GL**			
89.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	50.000	50.000	-
90	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**			
90.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	165.000	165.000	-
91	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**GL**			
91.1		Instalación Eléctrica	GL	2.500.000	2.500.000	-
91.2		Artefactos eléctricos	GL	1.200.000	1.200.000	-
92	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**			
92.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	4.650.000	4.650.000	-
92.2		Instalación de agua corriente	GL	3.750.000	3.750.000	-
92.3		Desagüe cloacal	GL	3.350.000	3.350.000	-
92.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1.800.000	1.800.000	-
92.5		Pozo Absorbente	Unidad	2.800.000	2.800.000	-
93	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**			
93.1		Limpieza final	GL	1.500.000	1.500.000	-
94	**72131601-002**	**Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 7714 San Miguel**	**GL**			
94.1		Cartel de Obra	M2	500.000	500.000	-
94.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	12.000	12.000	-
94.3		Replanteo	M2	9.500	9.500	-
94.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	350.000	350.000	-
95	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**			
95.1		Encadena de N° A	M3	1.700.000	1.700.000	-
96	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**GL**			
96.1		De 30cm	M2	140.000	140.000	-
96.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	95.000	95.000	-
97	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**			
97.1		De Paredes	M2	45.000	45.000	-
98	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**			
98.1		De 0,15 para revocar	M2	70.000	70.000	-
98.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	80.000	80.000	-
98.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	19.000	19.000	-
99	**72131601-007**	**Techo**	**GL**			
99.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	300.000	300.000	-
100	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**			
100.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	24.000	24.000	-
101	**72131601-009**	**Piso**	**GL**			
101.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes de 10 cm	M2	34.500	34.500	-
101.2		Piso tipo cerámico	M2	35.000	35.000	-
101.3		Zócalo tipo cerámico	ML	40.000	40.000	-
102	**72131601-010**	**Aberturas madera**	**GL**			
102.1		Puerta tablero	Unidad	1.250.000	1.250.000	-
102.2		Para boxes tipo placa	Unidad	650.000	650.000	-
103	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**			
103.1		Ventanas tipo balancines	M2	236.000	236.000	-
104	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**			
104.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	19.000	19.000	-
105	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**			
105.1		De paredes revocada interior/exterior al látex acrílico	M2	30.000	30.000	-
105.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	21.000	21.000	-
105.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	25.000	25.000	-

105.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	30.000	30.000	-
105.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	33.000	33.000	-
106	**72131601-008**	**Revestido**	**GL**			
106.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	50.000	50.000	-
107	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**GL**			
107.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	165.000	165.000	-
108	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**GL**			
108.1		Instalación Eléctrica	GL	2.500.000	2.500.000	-
108.2		Artefactos eléctricos	GL	1.200.000	1.200.000	-
109	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**			
109.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	4.650.000	4.650.000	-
109.2		Instalación de agua corriente	GL	3.750.000	3.750.000	-
109.3		Desagüe cloacal	GL	3.350.000	3.350.000	-
109.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1.800.000	1.800.000	-
109.5		Pozo Absorbente	Unidad	2.800.000	2.800.000	-
110	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**			
110.1		Limpieza final	GL	1.500.000	1.500.000	-

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados no son superiores al 20% por debajo del precio referencial, ni del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Con el objeto de apoyar la producción y empleo Nacional, el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo que establece la Ley Nº 4558/11, contempla la aplicación de un margen de preferencia del 40% a favor de la producción y de servicios de origen nacional. En esta Licitación el oferente **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0**, presenta el documento necesario para el beneficio correspondiente, para su efecto hemos recurrido a la base de datos del Ministerio de Industria y Comercio (VUE– Ventanilla Única de Exportación), en el cual se constata que el mismo oferente cuenta con el certificado de origen emitido en tiempo y forma por dicho ministerio para el presente llamado. Por tanto, el margen preferencial no es aplicable, por tratarse del único oferente evaluado.

Igualmente, en el presente proceso no se aplica lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones "Margen de Preferencia local. "*Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el ofer*ente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se le aplicará únicamente el margen de este último". En este punto cabe destacar que el oferente **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0** es de la zona, pues fija su domicilio en el Departamento del Alto Paraná.

9. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Porcentaje de Diferencia
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares-Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 7844 Independiente**	**GL**	
1.1		Cartel de Obra	M2	CUMPLE
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	CUMPLE
1.3		Replanteo	M2	CUMPLE
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	CUMPLE
2	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	
1.2		Encadena de H. º A. º	M3	CUMPLE
1.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	CUMPLE
2.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	CUMPLE
3	**72131601-004**	**Colocación de Hormigón Armado (Muro de nivelación)**	**GL**	
1.2		De 30cm	M2	CUMPLE
1.3		De 60cm para pilares	M2	CUMPLE
1.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	CUMPLE
3.1		De 0,45 m	ML	CUMPLE
4	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	
4.1		De Paredes	M2	CUMPLE
5	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	
5.1		De 0,15 para revocar	M2	CUMPLE
5.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
5.3		De 0,30 para revocar	M2	CUMPLE
5.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
5.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	CUMPLE
6	**72131601-008**	**Revoques (Pilares)**	**GL**	
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	CUMPLE

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

7	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	
7.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	CUMPLE
8	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	
8.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	CUMPLE
8.2		De viga cumbrera y galería de H. º A. º	M2	CUMPLE
8.3		Moldura lineal en balancines	ML	CUMPLE
8.4		Contrapiso de H. º de cascotes de 10 cm	M2	CUMPLE
9	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	
8.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	CUMPLE
8.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	CUMPLE
10	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	
8.1		Puerta metalica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	CUMPLE
8.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	CUMPLE
11	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	
11.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	CUMPLE
12	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	
12.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	CUMPLE
12.2		De paredes revocada al látex	M2	CUMPLE
12.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	CUMPLE
12.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	CUMPLE
12.5		De balancines con pintura sintética	M2	CUMPLE
12.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	CUMPLE
12.7		De Tejuelon con barniz	M2	CUMPLE
12.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	CUMPLE
12.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	CUMPLE
12.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	CUMPLE
13	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	
13.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	CUMPLE
14	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	CUMPLE
14.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	CUMPLE
15	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
15.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	CUMPLE
15.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	CUMPLE
15.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	CUMPLE
15.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	CUMPLE
15.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	CUMPLE
15.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	CUMPLE
15.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	CUMPLE
15.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	CUMPLE
15.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	CUMPLE
16	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
15.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	CUMPLE
15.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	CUMPLE
15.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	CUMPLE
15.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	CUMPLE
15.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	CUMPLE
15.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	CUMPLE
15.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	CUMPLE
15.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	CUMPLE
17	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	
17.1		Rampa peatonal	GL	CUMPLE
18	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**	
18.1		Pizarrón	GL	CUMPLE
19	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	
19.1		Limpieza final	GL	CUMPLE
20	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en el Colegio Nacional Nueva Fortuna**	**GL**	
20.1		Cartel de Obra	M2	CUMPLE
20.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	CUMPLE
20.3		Replanteo	M2	CUMPLE
20.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	CUMPLE
21	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	
21.1		Viga de Hº Aº y dado de Hº Aº	M3	CUMPLE
21.2		Encadena de Hº Aº	M3	CUMPLE
21.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	CUMPLE
22	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**	
22.1		De 0,45 m	M2	CUMPLE
22.2		De 30cm	M2	CUMPLE
22.3		De 60cm para pilares	M2	CUMPLE
22.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	CUMPLE
23	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	
23.1		De Paredes	M2	CUMPLE
24	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	
24.1		De 0,15 para revocar	M2	CUMPLE

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

24.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
24.3		De 0,30 para revocar	M2	CUMPLE
24.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
24.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	CUMPLE
25	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**	
25.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	CUMPLE
26	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	
26.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	CUMPLE
27	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	
24.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	CUMPLE
24.2		De viga cumbrera y galería de Hº A º	M2	CUMPLE
24.3		Moldura lineal en balancines	ML	CUMPLE
24.4		Contrapiso de H de cascotes de 10 cm	M2	CUMPLE
28	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	
28.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	CUMPLE
28.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	CUMPLE
29	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	
29.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	CUMPLE
29.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	CUMPLE
30	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	
30.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	CUMPLE
31	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	
31.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	CUMPLE
31.2		De paredes revocada al látex	M2	CUMPLE
31.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	CUMPLE
31.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	CUMPLE
31.5		De balancines con pintura sintética	M2	CUMPLE
31.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	CUMPLE
31.7		De Tejuelon con barniz	M2	CUMPLE
31.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	CUMPLE
31.9		De tirantes y listones de boca H. º A.º al látex	M2	CUMPLE
31.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	CUMPLE
32	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	
32.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	CUMPLE
33	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	
33.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	CUMPLE
33.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	CUMPLE
34	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
34.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	CUMPLE
34.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	CUMPLE
34.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	CUMPLE
34.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	CUMPLE
34.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	CUMPLE
34.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	CUMPLE
34.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	CUMPLE
34.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	CUMPLE
34.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	CUMPLE
35	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
35.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	CUMPLE
35.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	CUMPLE
35.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	CUMPLE
35.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	CUMPLE
35.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	CUMPLE
35.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	CUMPLE
35.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	CUMPLE
35.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	CUMPLE
36	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	
36.1		Rampa peatonal	GL	CUMPLE
37	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**	
37.1		Pizarrón	GL	CUMPLE
38	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	
38.1		Limpieza final	GL	CUMPLE
39	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 2417 San Antonio**	**GL**	
39.1		Cartel de Obra	M2	CUMPLE
39.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	CUMPLE
39.3		Replanteo	M2	CUMPLE
39.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	CUMPLE
40	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	
40.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	CUMPLE
40.2		Encadena de H. º A. º	M3	CUMPLE
40.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	CUMPLE
41	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**	
41.1		De 0,45 m	M2	CUMPLE
41.2		De 30cm	M2	CUMPLE

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

41.3		De 60cm para pilares	M2	CUMPLE
41.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	CUMPLE
42	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	
42.1		De Paredes	M2	CUMPLE
43	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	
43.1		De 0,15 para revocar	M2	CUMPLE
43.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
43.3		De 0,30 para revocar	M2	CUMPLE
43.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
43.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	CUMPLE
44	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**	
44.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	CUMPLE
45	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	
45.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	CUMPLE
46	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	
46.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	CUMPLE
46.2		¿De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	CUMPLE
46.3		Moldura lineal en balancines	ML	CUMPLE
46.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	CUMPLE
47	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	
47.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	CUMPLE
47.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	CUMPLE
48	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	
48.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	CUMPLE
48.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	CUMPLE
49	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	
49.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	CUMPLE
50	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	
50.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	CUMPLE
50.2		De paredes revocada al látex	M2	CUMPLE
50.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	CUMPLE
50.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	CUMPLE
50.5		De balancines con pintura sintética	M2	CUMPLE
50.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	CUMPLE
50.7		De Tejuelon con barniz	M2	CUMPLE
50.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	CUMPLE
50.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	CUMPLE
50.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	CUMPLE
51	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	
51.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	CUMPLE
52	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	
52.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	CUMPLE
52.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	CUMPLE
53	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
53.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	CUMPLE
53.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	CUMPLE
53.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	CUMPLE
53.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	CUMPLE
53.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	CUMPLE
53.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	CUMPLE
53.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	CUMPLE
53.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	CUMPLE
53.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	CUMPLE
54	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
54.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	CUMPLE
54.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	CUMPLE
54.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	CUMPLE
54.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	CUMPLE
54.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	CUMPLE
54.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	CUMPLE
54.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	CUMPLE
54.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	CUMPLE
55	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	
55.1		Rampa peatonal	GL	CUMPLE
56	**72131601-012**	**Servicio de pintura (Pizarrón)**	**GL**	
56.1		Pizarrón	GL	CUMPLE
57	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	
57.1		Limpieza final	GL	CUMPLE
58	**72131601-002**	**Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 1908 San Miguel**	**GL**	
58.1		Cartel de Obra	M2	CUMPLE
58.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	CUMPLE
58.3		Replanteo	M2	CUMPLE
58.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	CUMPLE
59	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

59.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	CUMPLE
59.2		Encadena de H. º A. º	M3	CUMPLE
59.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	CUMPLE
60	**72131601-004**	**Muro de nivelación**	**GL**	
60.1		De 0,45 m	M2	CUMPLE
60.2		De 30cm	M2	CUMPLE
60.3		De 60cm para pilares	M2	CUMPLE
60.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	CUMPLE
61	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	
61.1		De Paredes	M2	CUMPLE
62	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	
62.1		De 0,15 para revocar	M2	CUMPLE
62.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
62.3		De 0,30 para revocar	M2	CUMPLE
62.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	CUMPLE
62.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	CUMPLE
63	**72131601-008**	**Pilares**	**GL**	
63.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	CUMPLE
64	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	
64.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	CUMPLE
65	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	
65.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	CUMPLE
65.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	CUMPLE
65.3		Moldura lineal en balancines	ML	CUMPLE
65.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	CUMPLE
66	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	
66.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	CUMPLE
66.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	CUMPLE
67	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	
67.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	CUMPLE
67.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	CUMPLE
68	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	
68.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	CUMPLE
69	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	
69.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	CUMPLE
69.2		De paredes revocada al látex	M2	CUMPLE
69.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	CUMPLE
69.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	CUMPLE
69.5		De balancines con pintura sintética	M2	CUMPLE
69.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	CUMPLE
69.7		De Tejuelon con barniz	M2	CUMPLE
69.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	CUMPLE
69.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	CUMPLE
69.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	CUMPLE
70	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	
70.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	CUMPLE
71	**72131601-011**	**Desagüe Pluvial**	**GL**	
71.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	CUMPLE
71.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	CUMPLE
72	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	
72.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	CUMPLE
72.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	CUMPLE
72.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	CUMPLE
72.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	CUMPLE
72.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	CUMPLE
72.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	CUMPLE
72.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	CUMPLE
72.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	CUMPLE
72.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	CUMPLE
73	**72131601-001**	**Instalación eléctrica**	**GL**	
73.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	CUMPLE
73.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	CUMPLE
73.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	CUMPLE
73.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	CUMPLE
73.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	CUMPLE
73.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	CUMPLE
73.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	CUMPLE
73.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	CUMPLE
74	**72131601-005**	**Rampa peatonal**	**GL**	
74.1		Rampa peatonal	GL	CUMPLE
75	**72131601-012**	**Mobiliarios:**	**GL**	
75.1		Pizarrones	GL	CUMPLE
76	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	
76.1		Limpieza final	GL	CUMPLE

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

77	**72131601-002**	**Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Toryvete**	**GL**	
77.1		Cartel de Obra	M2	CUMPLE
77.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	CUMPLE
77.3		Replanteo	M2	CUMPLE
77.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	CUMPLE
78	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	
78.1		Encadena de Hº Aº	M3	CUMPLE
79	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**GL**	
79.1		De 30cm	M2	CUMPLE
79.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	CUMPLE
80	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	
80.1		De Paredes	M2	CUMPLE
81	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	
81.1		De 0,15 para revocar	M2	CUMPLE
81.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	CUMPLE
81.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	CUMPLE
82	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	
82.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	CUMPLE
83	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	
83.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	CUMPLE
84	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	
84.1		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	CUMPLE
84.2		Piso tipo cerámico	M2	CUMPLE
84.3		Zócalo tipo cerámico	ML	CUMPLE
85	**72131601-010**	**Aberturas madera**	**GL**	
85.1		Puerta tablero	Unidad	CUMPLE
85.2		Para boxes tipo placa	Unidad	CUMPLE
86	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	
86.1		Ventanas tipo balancines	M2	CUMPLE
87	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	
87.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	CUMPLE
88	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	
88.1		De paredes revocada int/ext. al látex acrílico	M2	CUMPLE
88.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	CUMPLE
88.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	CUMPLE
88.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	CUMPLE
88.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	CUMPLE
89	**72131601-008**	**Revestido**	**GL**	
89.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	CUMPLE
90	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio**	**GL**	
90.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	CUMPLE
91	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**GL**	
91.1		Instalación Eléctrica	GL	CUMPLE
91.2		Artefactos eléctricos	GL	CUMPLE
92	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**	
92.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	CUMPLE
92.2		Instalación de agua corriente	GL	CUMPLE
92.3		Desagüe cloacal	GL	CUMPLE
92.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	CUMPLE
92.5		Pozo Absorbente	Unidad	CUMPLE
93	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	
93.1		Limpieza final	GL	CUMPLE
94	**72131601-002**	**Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 7714 San Miguel**	**GL**	
94.1		Cartel de Obra	M2	CUMPLE
94.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	CUMPLE
94.3		Replanteo	M2	CUMPLE
94.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	CUMPLE
95	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	
95.1		Encadena de N° A	M3	CUMPLE
96	**72131601-005**	**Muro de nivelación**	**GL**	
96.1		De 30cm	M2	CUMPLE
96.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	CUMPLE
97	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	
97.1		De Paredes	M2	CUMPLE
98	**72131601-005**	**Mampostería (Muros de Elevación)**	**GL**	
98.1		De 0,15 para revocar	M2	CUMPLE
98.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	CUMPLE
98.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	CUMPLE
99	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	
99.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	CUMPLE
100	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	
100.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	CUMPLE
101	**72131601-009**	**Piso**	**GL**	
101.1		Contrapiso de Hormigon de cascotes de 10 cm	M2	CUMPLE

101.2		Piso tipo cerámico	M2	CUMPLE
101.3		Zócalo tipo cerámico	ML	CUMPLE
102	**72131601-010**	**Aberturas madera**	**GL**	
102.1		Puerta tablero	Unidad	CUMPLE
102.2		Para boxes tipo placa	Unidad	CUMPLE
103	**72131601-010**	**Aberturas metálicas**	**GL**	
103.1		Ventanas tipo balancines	M2	CUMPLE
104	**72131601-010**	**Alfeizar de ventanas**	**GL**	
104.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	CUMPLE
105	**72131601-012**	**Pinturas**	**GL**	
105.1		De paredes revocada interior/exterior al látex acrílico	M2	CUMPLE
105.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	CUMPLE
105.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	CUMPLE
105.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	CUMPLE
105.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	CUMPLE
106	**72131601-008**	**Revestido**	**GL**	
106.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	CUMPLE
107	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**GL**	
107.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	CUMPLE
108	**72131601-001**	**Instalación Eléctrica**	**GL**	
108.1		Instalación Eléctrica	GL	CUMPLE
108.2		Artefactos eléctricos	GL	CUMPLE
109	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**GL**	
109.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	CUMPLE
109.2		Instalación de agua corriente	GL	CUMPLE
109.3		Desagüe cloacal	GL	CUMPLE
109.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	CUMPLE
109.5		Pozo Absorbente	Unidad	CUMPLE
110	**72131601-013**	**Limpieza final**	**GL**	
110.1		Limpieza final	GL	CUMPLE

10. CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

CONCEPTO	FORMULA		Año 2019	Año 2020	Total	Promedio	Cumple/No Cumple	
Coeficiente de Liquidez	ACTIVO CORRIENTE		5.351.665.498	3.939.554.604	9.291.220.102	1.871	Cumple	
	PASIVO CORRIENTE		3.429.318.599	1.534.716.611	4.964.035.210			
CONCEPTO	FORMULA		Año 2019	Año 2020	Total	Promedio	Cumple/No Cumple	
Coeficiente de Solvencia	PASIVO TOTAL		3.441.118.599	1.546.516.611	4.987.635.210		Cumple	
	ACTIVO TOTAL		8.617.586.822	7.460.960.076	16.078.546898			
CONCEPTO	FORMULA		Año 2019	Año 2020	Total	Resultado	Cumple/No Cumple	
ACTIVOS LÍQUIDOS	50 % del Monto total de la oferta	ACTIVO CORRIENTE MENOS EL	5.351.665.498	3.939.554.604	9.291.220.102	4.327.184.892	Oferta total	Cumple
		PASIVO CORRIENTE	3.429.318.599	1.534.716.611	4.964.035.210		Gs. 540.697.000	

11. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Posteriormente, este Comité procede a evaluar la Oferta evaluada conforme a los requerimientos del **ANEXO – (CRITERIOS DE EVALUACIÓN) Núm. 3 Puntos: e) Experiencia general en obras y f) Experiencia específica en obras,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual la firma evaluada **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0,** ha cumplido satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Documentos Formales Exigidos en el PBC para Personas Físicas.	*PEREZ & AGUAYO S.R.L.*	
	Cumple	No Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	**Cumple**	
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	**Cumple**	
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	**Cumple**	
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	**Cumple**	
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	**Cumple**	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**Cumple**	
Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2019 y 2020]	**Cumple**	
Declaración jurada del impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020]	**Cumple**	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	**Cumple**	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	**Cumple**	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	**Cumple**	
Formulario Nº 6 del Pliego de Bases y Condiciones - Lista de personal propuesto para la obra	**Cumple**	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	**Cumple**	
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	**Cumple**	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	**Cumple**	
Constancia de Visitas de Obras	**Cumple**	

En el presente proceso de evaluación no se realizó solicitud de aclaración alguna al oferente, teniendo en cuenta que su oferta ha reunido con todas las informaciones necesarias, así como las documentaciones y exigencias del presente llamado. –

12. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo **65** del Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019**, "La adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en Pliego de Bases y Condiciones; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0.**

13. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES con ID: 400487						
Lote Total: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares-Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 7844 Independiente**	**GL**	**1**		
1.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
1.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
2	**72131601-004**	**Estructura de H°A°**	**GL**	**1**		
1.2		Encadena de H.º A.º	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
1.3		Loseta de H.º A.º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
2.1		Viga de H.º A.º y dado de H.º A.º	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
3	**72131601-004**	**Colocación de Hormigón Armado (Muro de nivelación)**	**GL**	**1**		
1.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
1.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
1.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
3.1		De 0,45 m	ML	3,6	210.000	756.000
4	**72131601-006**	**Aislación asfáltica**	**GL**	**1**		
4.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
5	**72131601-005**	**Mampostería(Muros de Elevación)**	**GL**	**1**		
5.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
5.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
5.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
5.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
5.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
6	**72131601-008**	**Revoques (Pilares)**	**GL**	**1**		
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
7	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**		
7.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
8	**72131601-008**	**Revoques**	**GL**	**1**		
8.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
8.2		De viga cumbrera y galería de H.º A.º	M2	16	55.000	880.000
8.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
8.4		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

9	72131601-009	**Piso**	GL	1		
8.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
8.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
10	72131601-010	**Aberturas metálicas**	GL	1		
8.1		Puerta met?lica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
8.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
11	72131601-010	**Alfeizar de ventanas**	GL	1		
11.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
12	72131601-012	**Pinturas**	GL	1		
12.1		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
12.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
12.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
12.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
12.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
12.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
12.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
12.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
12.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
12.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio	GL	1		
13.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
14	72131601-011	Desagüe Pluvial	GL	1		
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
14.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
15	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		
15.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
15.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
15.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
15.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
15.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
15.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
15.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
15.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
15.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
16	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		
15.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
15.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
15.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
15.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
15.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
15.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
15.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
15.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
17	72131601-005	Rampa peatonal	GL	1		
17.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
18	72131601-012	Servicio de pintura (Pizarrón)	GL	1		
18.1		Pizarrón	GL	1	1.500.000	1.500.000
19	72131601-013	Limpieza final	GL	1		
19.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
20	72131601-002	Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en el Colegio Nacional Nueva Fortuna	GL	1		
20.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
20.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
20.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
20.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
21	72131601-004	Estructura de H°A°	GL	1		
21.1		Viga de Hº Aº y dado de Hº Aº	Costo por Mil	1,23	1.700.000	2.091.000
21.2		Encadena de Hº Aº	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
21.3		Loseta de H.º A.º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
22	72131601-004	Muro de nivelación	GL	1		
22.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
22.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
22.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
22.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
23	72131601-006	Aislación asfáltica	GL	1		

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

23.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
24	72131601-005	Mampostería (Muros de Elevación)	GL	1		
24.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
24.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
24.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
24.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
24.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
25	72131601-008	Pilares	GL	1		-
25.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
26	72131601-007	Techo	GL	1		-
26.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
27	72131601-008	Revoques	GL	1		-
24.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
24.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16	55.000	880.000
24.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
24.4		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
28	72131601-009	Piso	GL	1		-
28.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
28.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
29	72131601-010	Aberturas metálicas	GL	1		-
29.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
29.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
30	72131601-010	Alfeizar de ventanas	GL	1		-
30.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
31	72131601-012	Pinturas	GL	1		-
31.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
31.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
31.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
31.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
31.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
31.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
31.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
31.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
31.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
31.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
32	72131601-011	Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio	GL	1		-
32.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
33	72131601-011	Desagüe Pluvial	GL	1		-
33.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
33.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
34	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		-
34.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
34.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
34.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
34.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
34.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
34.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
34.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
34.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
34.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
35	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		-
35.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
35.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
35.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
35.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
35.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
35.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
35.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
35.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
36	72131601-005	Rampa peatonal	GL	1		-
36.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
37	72131601-012	Servicio de pintura (Pizarrón)	GL	1		-
37.1		Pizarrón	GL	1	1.500.000	1.500.000
38	72131601-013	Limpieza final	GL	1		-
38.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

39	72131601-002	Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 2417 San Antonio	GL	1		-
39.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
39.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
39.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
39.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
40	72131601-004	Estructura de H°A°	GL	1		-
40.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
40.2		Encadena de H. º A. º	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
40.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
41	72131601-004	Muro de nivelación	GL	1		-
41.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
41.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
41.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
41.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
42	72131601-006	Aislación asfáltica	GL	1		-
42.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
43	72131601-005	Mampostería (Muros de Elevación)	GL	1		-
43.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
43.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
43.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
43.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
43.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
44	72131601-008	Pilares	GL	1		-
44.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
45	72131601-007	Techo	GL	1		-
45.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
46	72131601-008	Revoques	GL	1		-
46.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
46.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16	55.000	880.000
46.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
46.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
47	72131601-009	Piso	GL	1		-
47.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
47.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
48	72131601-010	Aberturas metálicas	GL	1		-
48.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
48.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
49	72131601-010	Alfeizar de ventanas	GL	1		-
49.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
50	72131601-012	Pinturas	GL	1		-
50.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
50.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
50.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
50.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
50.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
50.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
50.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
50.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500
50.9		De tirantes y listones de boca Hº Aº al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
50.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio	GL	1		-
51.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
52	72131601-011	Desagüe Pluvial	GL	1		-
52.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
52.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
53	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		-
53.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
53.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
53.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
53.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
53.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
53.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
53.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
53.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

53.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
54	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		-
54.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
54.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
54.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
54.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
54.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
54.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
54.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	4	350.000	1.400.000
54.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
55	72131601-005	Rampa peatonal	GL	1		-
55.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
56	72131601-012	Servicio de pintura (Pizarrón)	GL	1		-
56.1		Pizarrón	GL	1	1.500.000	1.500.000
57	72131601-013	Limpieza final	GL	1		-
57.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
58	72131601-002	Trabajos preliminares - Construcción de 1 Aula 5,80x6,80 en la Escuela Básica N° 1908 San Miguel	GL	1		-
58.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
58.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
58.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
58.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
59	72131601-004	Estructura de H°A°	GL	1		-
59.1		Viga de H. º A. º y dado de H. º A. º	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
59.2		Encadena de H. º A. º	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
59.3		Loseta de H. º A. º sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
60	72131601-004	Muro de nivelación	GL	1		-
60.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
60.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
60.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
60.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
61	72131601-006	Aislación asfáltica	GL	1		-
61.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
62	72131601-005	Mampostería (Muros de Elevación)	GL	1		-
62.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
62.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
62.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
62.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
62.5		Envarillado bajo aberturas 2? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
63	72131601-008	Pilares	GL	1		-
63.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
64	72131601-007	Techo	GL	1		-
64.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
65	72131601-008	Revoques	GL	1		-
65.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
65.2		De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16	55.000	880.000
65.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
65.4		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
66	72131601-009	Piso	GL	1		-
66.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
66.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
67	72131601-010	Aberturas metálicas	GL	1		-
67.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
67.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
68	72131601-010	Alfeizar de ventanas	GL	1		-
68.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
69	72131601-012	Pinturas	GL	1		-
69.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
69.2		De paredes revocada al látex	M2	61	30.000	1.830.000
69.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
69.4		De viga cumbrera y galería al látex	M2	16	20.000	320.000
69.5		De balancines con pintura sintética	M2	10,3	35.000	360.500
69.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
69.7		De Tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
69.8		De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	33.000	181.500

INFORME Y RECOMENDACIÓN

69.9		De tirantes y listones de boca H. º A. º al látex	M2	53,4	20.000	1.068.000
69.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	28.000	644.000
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio	GL	1		-
70.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
71	72131601-011	Desagüe Pluvial	GL	1		-
71.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
71.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
72	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		-
72.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
72.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
72.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
72.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
72.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
72.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
72.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
72.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
72.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
73	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1		-
73.1		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
73.2		Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
73.3		Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
73.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
73.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
73.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
73.7		Servicio de instalación de Ventilador de techo de 56	Unidad	4	350.000	1.400.000
73.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
74	72131601-005	Rampa peatonal	GL	1		-
74.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
75	72131601-012	Mobiliarios:	GL	1		-
75.1		Pizarrones	GL	1	1.500.000	1.500.000
76	72131601-013	Limpieza final	GL	1		-
76.1		Limpieza final	GL	1	550.000	550.000
77	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en el Colegio Nacional Toryvete	GL	1		-
77.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
77.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	28	12.000	336.000
77.3		Replanteo	M2	28	9.500	266.000
77.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	350.000	3.500.000
78	72131601-004	Estructura de H°A°	GL	1		-
78.1		Encadena de H.° A.°	M3	2,4	1.700.000	4.080.000
79	72131601-005	Muro de nivelación	GL	1		-
79.1		De 30cm	M2	12,2	140.000	1.708.000
79.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	95.000	807.500
80	72131601-006	Aislación asfáltica	GL	1		-
80.1		De Paredes	M2	5,5	45.000	247.500
81	72131601-005	Mampostería (Muros de Elevación)	GL	1		-
81.1		De 0,15 para revocar	M2	55	70.000	3.850.000
81.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	80.000	3.840.000
81.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.000	380.000
82	72131601-007	Techo	GL	1		-
82.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	43	300.000	12.900.000
83	72131601-008	Revoques	GL	1		-
83.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	160	24.000	3.840.000
84	72131601-009	Piso	GL	1		-
84.1		Contrapiso de H.º de cascotes de 10 cm	M2	22	34.500	759.000
84.2		Piso tipo cerámico	M2	22	35.000	770.000
84.3		Zócalo tipo cerámico	ML	2,6	40.000	104.000
85	72131601-010	Aberturas madera	GL	1		-
85.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
85.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
86	72131601-010	Aberturas metálicas	GL	1		-
86.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,5	236.000	826.000
87	72131601-010	Alfeizar de ventanas	GL	1		-
87.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	19.000	133.000
88	72131601-012	Pinturas	GL	1		-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2021 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

88.1		De paredes revocada int/ext al látex acrílico	M2	61	30.000	1.830.000
88.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	48	21.000	1.008.000
88.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	43	25.000	1.075.000
88.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	10	30.000	300.000
88.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	3,5	33.000	115.500
89	72131601-008	Revestido	GL	1		-
89.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	97	50.000	4.850.000
90	72131601-011	Instalaciones sanitarias-colocación de vidrio	GL	1		-
90.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	3,4	165.000	561.000
91	72131601-001	Instalación Eléctrica	GL	1		-
91.1		Instalación Eléctrica	GL	1	2.500.000	2.500.000
91.2		Artefactos eléctricos	GL	1	1.200.000	1.200.000
92	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	GL	1		-
92.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	1	4.650.000	4.650.000
92.2		Instalación de agua corriente	GL	1	3.750.000	3.750.000
92.3		Desagüe cloacal	GL	1	3.350.000	3.350.000
92.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
92.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
93	72131601-013	Limpieza final	GL	1		-
93.1		Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000
94	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de 1 Baño nuevo Sexado 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 7714 San Miguel	GL	1		-
94.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
94.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	28	12.000	336.000
94.3		Replanteo	M2	28	9.500	266.000
94.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	350.000	3.500.000
95	72131601-004	Estructura de H°A°	GL	1		-
95.1		Encadena de H.º A.º	M3	2,4	1.700.000	4.080.000
96	72131601-005	Muro de nivelación	GL	1		-
96.1		De 30cm	M2	12,2	140.000	1.708.000
96.2		Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	95.000	807.500
97	72131601-006	Aislación asfáltica	GL	1		-
97.1		De Paredes	M2	5,5	45.000	247.500
98	72131601-005	Mampostería (Muros de Elevación)	GL	1		-
98.1		De 0,15 para revocar	M2	55	70.000	3.850.000
98.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	80.000	3.840.000
98.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.000	380.000
99	72131601-007	Techo	GL	1		-
99.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	M2	43	300.000	12.900.000
100	72131601-008	Revoques	GL	1		-
100.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	160	24.000	3.840.000
101	72131601-009	Piso	GL	1		-
101.1		Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	M2	22	34.500	759.000
101.2		Piso tipo cerámico	M2	22	35.000	770.000
101.3		Zócalo tipo cerámico	ML	2,6	40.000	104.000
102	72131601-010	Aberturas madera	GL	1		-
102.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
102.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
103	72131601-010	Aberturas metálicas	GL	1		-
103.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,5	236.000	826.000
104	72131601-010	Alfeizar de ventanas	GL	1		-
104.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	19.000	133.000
105	72131601-012	Pinturas	GL	1		-
105.1		De paredes revocada int/ext al látex acrílico	M2	61	30.000	1.830.000
105.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	48	21.000	1.008.000
105.3		De maderamen y Tejuelon con barniz	M2	43	25.000	1.075.000
105.4		De abertura madera con barniz sintético	M2	10	30.000	300.000
105.5		De abertura metálica con pintura sintética	M2	3,5	33.000	115.500
106	72131601-008	Revestido	GL	1		-
106.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	97	50.000	4.850.000
107	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1		-
107.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	3,4	165.000	561.000
108	72131601-001	Instalación Eléctrica	GL	1		-
108.1		Instalación Eléctrica	GL	1	2.500.000	2.500.000
108.2		Artefactos eléctricos	GL	1	1.200. 000	1.200.000

109	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	GL	1		-
109.1		Colocación de artefactos sanitarios	GL	1	4.650.000	4.650.000
109.2		Instalación de agua corriente	GL	1	3.750.000	3.750.000
109.3		Desagüe cloacal	GL	1	3.350.000	3.350.000
109.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
109.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
110	72131601-013	Limpieza final	GL	1		-
110.1		Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**540.697.000**

14. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, esta Comisión ha constatado que la Firma **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0,** cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

En consecuencia, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2021 "*OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES ESCOLARES*"**, con **ID Nº 400487**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, al oferente **PEREZ & AGUAYO S.R.L., con RUC Nº 80054076-0,** siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 540.697.000 (guaraníes, Quinientos cuarenta millones seiscientos noventa y siete mil). -IVA incluido**, de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueran ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y demás concordantes.

ES NUESTRO INFORME.-

Arq. Aníbal Pérez
Comité de Evaluación

Lic. Liliana Lezcano
Comité de Evaluación

Abg. Carlos Parra.
Comité de Evaluación