CONTRATACION DIRECTA N° 11/2022 CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN PREDIO DE LA PLANTA ASFALTICA – 2DA PARTE ID 413.707.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1.TESAKAINGENIERIA SA					Empresa 2. CONSORCIO MORINIGO					Empresa 3. AZ CONSTRUCCIONES				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y Marcacion	N/A	PARAGUAY	110	6.390	702.900	N/A	PARAGUAY	110	6.033	663.630	N/A	PARAGUAY	110	6.515	716.650
2	Excabacion para cimiento	N/A	PARAGUAY	53	45.350	2.403.550	N/A	PARAGUAY	53	42.767	2.258.098	N/A	PARAGUAY	53	45.000	2.376.000
3	Cimiento de PBC	N/A	PARAGUAY	48	351.400	16.867.200	N/A	PARAGUAY	48	331.516	15.912.768	N/A	PARAGUAY	48	350.000	16.800.000
4	Zapata de H° A°	N/A	PARAGUAY	20	2.474.000	49.480.000	N/A	PARAGUAY	20	2.800.000	56.000.000	N/A	PARAGUAY	20	2.520.720	50.414.400
5	Columnas de H° A°	N/A	PARAGUAY	13	2.941.200	38.235.600	N/A	PARAGUAY	13	2.800.000	36.400.000	N/A	PARAGUAY	13	2.996.640	38.956.320
6	Mamposteria 0.15 Ladrillo Hueco	N/A	PARAGUAY	350	151.950	53.182.500	N/A	PARAGUAY	350	143.333	50.166.550	N/A	PARAGUAY	350	150.000	52.500.000
7	Porton Corrediso	N/A	PARAGUAY	1	3.584.100	3.584.100	N/A	PARAGUAY	1	3.381.233	3.381.233	N/A	PARAGUAY	1	3.651.731	3.651.731
8	Limpieza Final	N/A	PARAGUAY	1	4.836.000	4.836.000	N/A	PARAGUAY	1	4.562.700	4.562.700	N/A	PARAGUAY	1	4.927.716	4.927.716

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Firma del Responsable de la U.O.C.