DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
1	72131601-011	Trabajos preliminares - Obrador	Unidad	1	2.656.631	2.656.631	3.105.050	3.105.050	448.419	17%	2.505.540	2.505.540	-151.091	-6%	2.390.968	2.390.968	-265.663	-10%	2.349.500	2.349.500	-307.131	-12%
2	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de Obra 2X2	Unidad	4	1.673.667	6.694.668	1.490.450	5.961.800	-183.217	-11%	1.578.480	6.313.920	-95.187	-6%	1.589.984	6.359.936	-83.683	-5%	1.708.728	6.834.912	35.061	2%
3	72131601-002	Trabajo preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	214	4.980	1.065.720	3.150	674.100	-1.830	-37%	4.696	1.004.944	-284	-6%	4.800	1.027.200	-180	-4%	3.810	815.340	-1.170	-23%
4	72131601-002	Desmonte y Remocion de banos mobiles Contenedor de 6 x 2 43	Unidad	2	690.667	1.381.334	1.863.050	3.726.100	1.172.383	170%	651.386	1.302.772	-39.281	-6%	656.400	1.312.800	-34.267	-5%	698.500	1.397.000	7.833	1%
5	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	80	16.603	1.328.240	12.450	996.000	-4.153	-25%	15.658	1.252.640	-945	-6%	15.773	1.261.840	-830	-5%	11.430	914.400	-5.173	-31%
6	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	80	7.116	569.280	7.500	600.000	384	5%	6.711	536.880	-405	-6%	7.000	560.000	-116	-2%	5.080	406.400	-2.036	-29%
7	72131601-003	Cimiento - Excavacion para zapatas aisladas	Metros cuadrados	48	35.392	1.698.816	43.500	2.088.000	8.108	23%	33.379	1.602.192	-2.013	-6%	35.280	1.693.440	-112	0%	46.990	2.255.520	11.598	33%
8	72131601-003	Cimiento - Zapata de H A	Metros cúbicos	12	1.492.979	17.915.748	1.855.650	22.267.800	362.671	24%	1.408.068	16.896.816	-84.911	-6%	1.716.926	20.603.112	223.947	15%	1.662.185	19.946.220	169.206	11%
9	72131601-003	Cimiento - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	2	1.992.473	3.984.946	2.875.100	5.750.200	882.627	44%	1.879.155	3.758.310	-113.318	-6%	1.992.473	3.984.946	0	0%	2.156.200	4.312.400	163.727	8%
10	72131601-003	Cimiento - Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	43.500	522.000	-8.684	-17%	49.216	590.592	-2.968	-6%	52.184	626.208	0	0%	40.640	487.680	-11.544	-22%
11	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12	358.716	4.304.592	367.050	4.404.600	8.334	2%	338.314	4.059.768	-20.402	-6%	358.716	4.304.592	0	0%	431.726	5.180.712	73.010	20%
12	72131601-003	Cimiento -Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	2,2	1.850.153	4.070.337	2.082.550	4.581.610	232.397	13%	1.744.929	3.838.844	-105.224	-6%	1.850.153	4.070.337	0	0%	2.113.426	4.649.537	263.273	14%
13	72131601-004	Estructura metalica - Pilar metalico de 0 25 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	272	275.151	74.841.072	186.350	50.687.200	-88.801	-32%	259.502	70.584.544	-15.649	-6%	275.151	74.841.072	0	0%	346.354	94.208.288	71.203	26%
14	72131601-004	Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 50 m	Metro lineal	45	61.672	2.775.240	80.750	3.633.750	19.078	31%	58.164	2.617.380	-3.508	-6%	70.923	3.191.535	9.251	15%	69.272	3.117.240	7.600	12%
15	72131601-004	Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	114	170.783	19.469.262	134.150	15.293.100	-36.633	-21%	161.070	18.361.980	-9.713	-6%	179.322	20.442.708	8.539	5%	155.863	17.768.382	-14.920	-9%
16	72131601-005	Mamposteria- de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	9	134.729	1.212.561	135.300	1.217.700	571	0%	127.066	1.143.594	-7.663	-6%	148.202	1.333.818	13.473	10%	174.802	1.573.218	40.073	30%
17	72131601-005	Mamposteria- de elevacion 0 15 m con ladrillo Prensado de 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	130	90.136	11.717.680	102.350	13.305.500	12.214	14%	85.009	11.051.170	-5.127	-6%	99.150	12.889.500	9.014	10%	99.310	12.910.300	9.174	10%
18	72131601-006	Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a 2c y asfalto solido derretido	Metro lineal	50	13.578	678.900	29.850	1.492.500	16.272	120%	12.805	640.250	-773	-6%	13.578	678.900	0	0%	24.516	1.225.800	10.938	81%
19	72131601-999	Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	40	45.542	1.821.680	26.000	1.040.000	-19.542	-43%	42.951	1.718.040	-2.591	-6%	45.542	1.821.680	0	0%	17.797	711.880	-27.745	-61%
20	72131601-007	Techo - De losa ceramica con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	44	208.735	9.184.340	194.450	8.555.800	-14.285	-7%	196.863	8.661.972	-11.872	-6%	240.045	10.561.980	31.310	15%	200.194	8.808.536	-8.541	-4%
21	72131601-007	Techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	44	22.325	982.300	28.850	1.269.400	6.525	29%	21.055	926.420	-1.270	-6%	25.650	1.128.600	3.325	15%	27.673	1.217.612	5.348	24%
22	72131601-006	Techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	44	31.974	1.406.856	103.150	4.538.600	71.176	223%	30.155	1.326.820	-1.819	-6%	36.780	1.618.320	4.806	15%	160.005	7.040.220	128.031	400%
23	72131601-008	Revoques- Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	165	13.375	2.206.875	26.450	4.364.250	13.075	98%	12.614	2.081.310	-761	-6%	13.375	2.206.875	0	0%	13.305	2.195.325	-70	-1%
24	72131601-008	Revoques- Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	165	22.067	3.641.055	34.050	5.618.250	11.983	54%	20.811	3.433.815	-1.256	-6%	22.067	3.641.055	0	0%	53.198	8.777.670	31.131	141%
25	72131601-008	Revoques- Revoque de cielo raso losa Ceramica	Metros cuadrados	165	37.952	6.262.080	50.450	8.324.250	12.498	33%	35.793	5.905.845	-2.159	-6%	37.952	6.262.080	0	0%	55.270	9.119.550	17.318	46%
26	72131601-009	Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	80	32.859	2.628.720	40.150	3.212.000	7.291	22%	30.990	2.479.200	-1.869	-6%	31.250	2.500.000	-1.609	-5%	46.939	3.755.120	14.080	43%

Ing. Cristóbal Luis [illegible]
Dpto. de Obras e Infraest[illegible]
Dirección Nacional de Adua[illegible]

LIC. ARMANDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. [illegible] José Sch[illegible]
Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

NACIONAL DE ADUANAS
Aldo R. González M.
Administrador

Francisco [illegible]
[illegible]
[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
27	72131601-009	Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	80	22.985	1.838.800	28.850	2.308.000	5.865	26%	21.677	1.734.160	-1.308	-6%	25.650	2.052.000	2.665	12%	28.736	2.298.880	5.751	25%
28	72131601-009	Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	80	79.462	6.356.960	86.050	6.884.000	6.588	8%	74.942	5.995.360	-4.520	-6%	87.408	6.992.640	7.946	10%	79.346	6.347.680	-116	0%
29	72131601-009	Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5	Metro lineal	33	17.078	563.574	23.550	777.150	6.472	38%	16.106	531.498	-972	-6%	19.650	648.450	2.572	15%	19.719	650.727	2.641	15%
30	72131601-008	Revestidos-Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	147	83.494	12.273.618	85.050	12.502.350	1.556	2%	78.745	11.575.515	-4.749	-6%	91.843	13.500.921	8.349	10%	66.142	9.722.874	-17.352	-21%
31	72131601-008	Revestidos- Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	6	208.735	1.252.410	310.550	1.863.300	101.815	49%	196.863	1.181.178	-11.872	-6%	205.800	1.234.800	-2.935	-1%	185.565	1.113.390	-23.170	-11%
32	72131601-008	Revestidos- Ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	55	169.277	9.310.235	24.350	1.339.250	-144.927	-86%	159.649	8.780.695	-9.628	-6%	169.277	9.310.235	0	0%	124.920	6.870.600	-44.357	-26%
33	72101510-005	Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa	Unidad	3	340.933	1.022.799	216.250	648.750	-124.683	-37%	321.543	964.629	-19.390	-6%	340.933	1.022.799	0	0%	281.659	844.977	-59.274	-17%
34	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	9	36.054	324.486	55.900	503.100	19.846	55%	34.003	306.027	-2.051	-6%	36.054	324.486	0	0%	42.313	380.817	6.259	17%
35	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	19	20.873	396.587	34.800	661.200	13.927	67%	19.685	374.015	-1.188	-6%	20.873	396.587	0	0%	28.932	549.708	8.059	39%
36	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	11	14.232	156.552	31.100	342.100	16.868	119%	13.422	147.642	-810	-6%	14.232	156.552	0	0%	21.647	238.117	7.415	52%
37	72101510-005	Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	5	80.648	403.240	217.400	1.087.000	136.752	170%	76.061	380.305	-4.587	-6%	80.648	403.240	0	0%	103.792	518.960	23.144	29%
38	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	28	75.793	2.122.204	68.350	1.913.800	-7.443	-10%	71.482	2.001.496	-4.311	-6%	83.350	2.333.800	7.557	10%	72.735	2.036.580	-3.058	-4%
39	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de canaletas de chapa galvanizada N 24 para desague de techos	Metro lineal	60	70.340	4.220.400	62.150	3.729.000	-8.190	-12%	66.339	3.980.340	-4.001	-6%	77.374	4.642.440	7.034	10%	69.272	4.156.320	-1.068	-2%
40	72101510-005	Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	303.615	1.821.690	216.250	1.297.500	-87.365	-29%	286.347	1.718.082	-17.268	-6%	303.615	1.821.690	0	0%	301.763	1.810.578	-1.852	-1%
41	72131601-011	Agua corriente - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	298.200	298.200	37.447	14%	245.923	245.923	-14.830	-6%	260.753	260.753	0	0%	281.804	281.804	21.051	8%
42	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	10	34.157	341.570	28.300	283.000	-5.857	-17%	32.214	322.140	-1.943	-6%	35.850	358.500	1.693	5%	45.084	450.840	10.927	32%
43	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	23	20.114	462.622	19.550	449.650	-564	-3%	18.970	436.310	-1.144	-6%	21.500	494.500	1.386	7%	26.712	614.376	6.598	33%
44	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	21	15.181	318.801	18.150	381.150	2.969	20%	14.317	300.657	-864	-6%	15.940	334.740	759	5%	22.605	474.705	7.424	49%
45	72131601-011	Agua corriente - Llaves de paso con campana	Unidad	6	142.319	853.914	128.750	772.500	-13.569	-10%	134.224	805.344	-8.095	-6%	142.319	853.914	0	0%	142.805	856.830	486	0%
46	72131601-011	Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	16	43.939	703.024	43.500	696.000	-439	-1%	41.440	663.040	-2.499	-6%	43.939	703.024	0	0%	43.659	698.544	-280	-1%
47	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	9	683.133	6.148.197	408.000	3.672.000	-275.133	-40%	644.281	5.798.529	-38.852	-6%	785.600	7.070.400	102.467	15%	361.702	3.255.318	-321.431	-47%
48	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	7	125.241	876.687	351.300	2.459.100	226.059	180%	118.118	826.826	-7.123	-6%	125.241	876.687	0	0%	208.971	1.462.797	83.730	67%
49	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla de pared para urinario frio solo	Unidad	3	168.886	506.658	433.550	1.300.650	264.664	157%	159.280	477.840	-9.606	-6%	168.886	506.658	0	0%	147.780	443.340	-21.106	-12%
50	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	9	62.528	562.752	46.000	414.000	-16.528	-26%	58.971	530.739	-3.557	-6%	62.528	562.752	0	0%	63.499	571.491	971	2%
51	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de barras de apoyo para minusvalidos	Unidad	2	187.583	375.166	310.550	621.100	122.967	66%	176.914	353.828	-10.669	-6%	159.500	319.000	-28.083	-15%	236.680	473.360	49.097	26%

Lic. Luis Martínez
Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Juan José Solar José
Jefe
Departamento de Recursos Humanos
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Adolfo R. González M.
Administrador

Francisco Larsen Vollman
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
52	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	7	806.477	5.645.339	840.250	5.881.750	33.773	4%	760.610	5.324.270	-45.867	-6%	725.829	5.080.803	-80.648	-10%	787.098	5.509.686	-19.379	-2%
53	72131601-001	Instalacion electrica - Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	190.100	190.100	35.778	23%	145.545	145.545	-8.777	-6%	154.322	154.322	0	0%	186.991	186.991	32.669	21%
54	72131601-001	Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	198.750	198.750	-38.449	-16%	223.708	223.708	-13.491	-6%	237.199	237.199	0	0%	249.958	249.958	12.759	5%
55	72131601-001	Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	422.300	422.300	213.565	102%	196.863	196.863	-11.872	-6%	240.050	240.050	31.315	15%	109.981	109.981	-98.754	-47%
56	72131601-001	Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	22.400	7.840.000	-2.836	-11%	23.800	8.330.000	-1.436	-6%	27.759	9.715.650	2.523	10%	25.079	8.777.650	-157	-1%
57	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	30	82.302	2.469.060	94.400	2.832.000	12.098	15%	77.621	2.328.630	-4.681	-6%	82.302	2.469.060	0	0%	53.139	1.594.170	-29.163	-35%
58	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos incluida las fichas respectivas	Unidad	8	82.302	658.416	94.400	755.200	12.098	15%	77.621	620.968	-4.681	-6%	82.302	658.416	0	0%	93.511	748.088	11.209	14%
59	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 500 w	Unidad	10	359.043	3.590.430	397.450	3.974.500	38.407	11%	338.623	3.386.230	-20.420	-6%	359.043	3.590.430	0	0%	367.491	3.674.910	8.448	2%
60	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	154.050	3.081.000	-15.372	-9%	159.786	3.195.720	-9.636	-6%	169.422	3.388.440	0	0%	130.809	2.616.180	-38.613	-23%
61	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion refl 105 w	Unidad	12	170.755	2.049.060	198.750	2.385.000	27.995	16%	161.043	1.932.516	-9.712	-6%	170.755	2.049.060	0	0%	136.582	1.638.984	-34.173	-20%
62	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	821.600	1.643.200	-20.294	-2%	794.012	1.588.024	-47.882	-6%	841.894	1.683.788	0	0%	688.284	1.376.568	-153.610	-18%
63	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 90x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	1	925.581	925.581	821.600	821.600	-103.981	-11%	872.940	872.940	-52.641	-6%	925.581	925.581	0	0%	688.284	688.284	-237.297	-26%
64	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	7	770.447	5.393.129	652.900	4.570.300	-117.547	-15%	726.629	5.086.403	-43.818	-6%	841.894	5.893.258	71.447	9%	531.826	3.722.782	-238.621	-31%
65	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 2 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	284.639	569.278	273.250	546.500	-11.389	-4%	268.450	536.900	-16.189	-6%	270.500	541.000	-14.139	-5%	254.000	508.000	-30.639	-11%
66	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	5	175.527	877.635	136.650	683.250	-38.877	-22%	165.544	827.720	-9.983	-6%	166.750	833.750	-8.777	-5%	254.000	1.270.000	78.473	45%
67	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 0 50 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	1	113.855	113.855	68.350	68.350	-45.505	-40%	107.379	107.379	-6.476	-6%	108.162	108.162	-5.693	-5%	254.000	254.000	140.145	123%
68	72131601-012	Pintura- Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	57	23.459	1.337.163	13.700	780.900	-9.759	-42%	22.124	1.261.068	-1.335	-6%	25.800	1.470.600	2.341	10%	30.060	1.713.420	6.601	28%
69	72131601-012	Pintura al latex	Metros cuadrados	57	15.939	908.523	13.700	780.900	-2.239	-14%	15.032	856.824	-907	-6%	15.939	908.523	0	0%	20.005	1.140.285	4.066	26%
70	72131601-012	Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	44	16.319	718.036	13.700	602.800	-2.619	-16%	15.390	677.160	-929	-6%	16.319	718.036	0	0%	32.922	1.448.568	16.603	102%
71	72131601-012	Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	84	18.743	1.574.412	23.000	1.932.000	4.257	23%	17.677	1.484.868	-1.066	-6%	18.743	1.574.412	0	0%	17.567	1.475.628	-1.176	-6%
72	72131601-012	Pintura sintetica para estructura metalica	Metro lineal	17	36.870	626.790	23.000	391.000	-13.870	-38%	34.773	591.141	-2.097	-6%	35.000	595.000	-1.870	-5%	22.705	385.985	-14.165	-38%
73	72131601-012	Pintura sintetica para cenefa	Metros cuadrados	152	36.870	5.604.240	25.300	3.845.600	-11.570	-31%	34.773	5.285.496	-2.097	-6%	35.000	5.320.000	-1.870	-5%	35.902	5.457.104	-968	-3%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Bienes y Servicios Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Aldo R. González
Administrador
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Lic. Francisco Paterson Molinas
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
74	72131601-012	Pintura sintetica para aberturas de madera	Metros cuadrados	13	35.105	456.365	27.350	355.550	-7.755	-22%	33.108	430.404	-1.997	-6%	35.000	455.000	-105	0%	29.385	382.005	-5.720	-16%
75	82101502-004	Provision y colocacion de senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	111.800	670.800	-30.100	-21%	133.829	802.974	-8.071	-6%	141.900	851.400	0	0%	126.149	756.894	-15.751	-11%
76	82101502-004	Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	58	180.100	10.445.800	68.350	3.964.300	-111.750	-62%	169.857	9.851.706	-10.243	-6%	165.800	9.616.400	-14.300	-8%	161.290	9.354.820	-18.810	-10%
77	72131601-9979	Basurero metalico rebatible	Unidad	3	386.167	1.158.501	429.750	1.289.250	43.583	11%	364.204	1.092.612	-21.963	-6%	366.800	1.100.400	-19.367	-5%	311.727	935.181	-74.440	-19%
78	72153507-002	Retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	272	15.550	4.229.600	24.850	6.759.200	9.300	60%	14.665	3.988.880	-885	-6%	15.550	4.229.600	0	0%	13.780	3.748.160	-1.770	-11%
79	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	174	4.980	866.520	3.150	548.100	-1.830	-37%	4.696	817.104	-284	-6%	4.800	835.200	-180	-4%	3.810	662.940	-1.170	-23%
80	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento en area de trabajo caminero	Metros cuadrados	174	16.604	2.889.096	12.450	2.166.300	-4.154	-25%	15.659	2.724.666	-945	-6%	15.773	2.744.502	-831	-5%	11.546	2.009.004	-5.058	-30%
81	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Excavacion para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	21	35.392	743.232	43.500	913.500	8.108	23%	33.379	700.959	-2.013	-6%	35.280	740.880	-112	0%	46.990	986.790	11.598	33%
82	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Zapata de H A	Metros cúbicos	5,6	1.492.979	8.360.682	1.855.650	10.391.640	362.671	24%	1.408.068	7.885.181	-84.911	-6%	1.716.926	9.614.786	223.947	15%	1.662.185	9.308.236	169.206	11%
83	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	3	1.379.669	4.139.007	2.875.100	8.625.300	1.495.431	108%	1.301.203	3.903.609	-78.466	-6%	1.517.635	4.552.905	137.966	10%	2.144.655	6.433.965	764.986	55%
84	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Pilar metalico de cano 100 x 100 mm ver planilla de especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	180	283.500	51.030.000	243.450	43.821.000	-40.050	-14%	267.376	48.127.680	-16.124	-6%	283.500	51.030.000	0	0%	300.181	54.032.580	16.681	6%
85	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 0 50 m de alto	Metros cuadrados	70	123.267	8.628.690	80.750	5.652.500	-42.517	-34%	116.256	8.137.920	-7.011	-6%	123.267	8.628.690	0	0%	155.863	10.910.410	32.596	26%
86	72131601-005	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	93	126.143	11.731.299	135.300	12.582.900	9.157	7%	118.968	11.064.024	-7.175	-6%	148.202	13.782.786	22.059	17%	174.802	16.256.586	48.659	39%
87	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	35	20.873	730.555	26.450	925.750	5.577	27%	19.685	688.975	-1.188	-6%	13.375	468.125	-7.498	-36%	13.305	465.675	-7.568	-36%
88	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	35	36.054	1.261.890	34.050	1.191.750	-2.004	-6%	34.003	1.190.105	-2.051	-6%	22.067	772.345	-13.987	-39%	53.198	1.861.930	17.144	48%
89	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	174	32.859	5.717.466	40.150	6.986.100	7.291	22%	30.990	5.392.260	-1.869	-6%	31.250	5.437.500	-1.609	-5%	46.939	8.167.386	14.080	43%
90	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses -Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	174	31.310	5.447.940	28.850	5.019.900	-2.460	-8%	29.529	5.138.046	-1.781	-6%	25.650	4.463.100	-5.660	-18%	28.736	5.000.064	-2.574	-8%
91	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Losa vista nacional 28x28	Metros cuadrados	174	56.989	9.916.086	73.800	12.841.200	16.811	29%	53.747	9.351.978	-3.242	-6%	62.700	10.909.800	5.711	10%	36.239	6.305.586	-20.750	-36%

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan Jose Sosa
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peterson Vollman
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
92	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Instalacion de llave termomagnetica en tablero seccional	Unidad	1	53.220	53.220	236.000	236.000	182.780	343%	50.193	50.193	-3.027	-6%	53.220	53.220	0	0%	85.668	85.668	32.448	61%
93	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	25.236	2.018.880	22.400	1.792.000	-2.836	-11%	23.800	1.904.000	-1.436	-6%	27.759	2.220.720	2.523	10%	25.079	2.006.320	-157	-1%
94	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	20	82.302	1.646.040	103.100	2.062.000	20.798	25%	77.621	1.552.420	-4.681	-6%	82.302	1.646.040	0	0%	53.139	1.062.780	-29.163	-35%
95	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	154.050	3.081.000	-15.372	-9%	159.786	3.195.720	-9.636	-6%	169.422	3.388.440	0	0%	130.809	2.616.180	-38.613	-23%
96	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Enduido plastico a dos capas para exteriores	Metros cuadrados	35	23.459	821.065	13.700	479.500	-9.759	-42%	22.124	774.340	-1.335	-6%	25.800	903.000	2.341	10%	20.057	701.995	-3.402	-15%
97	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	35	15.939	557.865	13.700	479.500	-2.239	-14%	15.032	526.120	-907	-6%	15.939	557.865	0	0%	33.933	1.187.655	17.994	113%
98	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	712	36.870	26.251.440	25.300	18.013.600	-11.570	-31%	34.773	24.758.376	-2.097	-6%	35.000	24.920.000	-1.870	-5%	22.705	16.165.960	-14.165	-38%
99	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	70	36.870	2.580.900	25.300	1.771.000	-11.570	-31%	34.773	2.434.110	-2.097	-6%	35.000	2.450.000	-1.870	-5%	35.902	2.513.140	-968	-3%
100	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cartelería - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto con pedestal tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	111.800	670.800	-30.100	-21%	133.829	802.974	-8.071	-6%	141.900	851.400	0	0%	126.149	756.894	-15.751	-11%
101	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cartelería - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 0 50 metros de alto	Metros cuadrados	70	180.100	12.607.000	68.350	4.784.500	-111.750	-62%	169.857	11.889.990	-10.243	-6%	165.800	11.606.000	-14.300	-8%	154.940	10.845.800	-25.160	-14%
102	72131601-9979	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Basurero metalico rebatible	Unidad	6	353.500	2.121.000	429.750	2.578.500	76.250	22%	333.395	2.000.370	-20.105	-6%	366.800	2.200.800	13.300	4%	311.727	1.870.362	-41.773	-12%
103	72153507-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.940.834	1.940.834	621.050	621.050	-1.319.784	-68%	1.830.452	1.830.452	-110.382	-6%	1.840.000	1.840.000	-100.834	-5%	1.725.400	1.725.400	-215.434	-11%
104	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	16,5	4.980	82.170	3.150	51.975	-1.830	-37%	4.696	77.484	-284	-6%	4.800	79.200	-180	-4%	3.810	62.865	-1.170	-23%
105	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	16.604	273.966	12.450	205.425	-4.154	-25%	15.659	258.374	-945	-6%	15.773	260.255	-831	-5%	11.430	188.595	-5.174	-31%
106	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	7.116	117.414	12.450	205.425	5.334	75%	6.711	110.732	-405	-6%	7.000	115.500	-116	-2%	5.080	83.820	-2.036	-29%
107	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	358.716	2.869.728	367.050	2.936.400	8.334	2%	338.314	2.706.512	-20.402	-6%	358.716	2.869.728	0	0%	431.726	3.453.808	73.010	20%
108	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	1,1	1.428.603	1.571.463	2.082.550	2.290.805	653.947	46%	1.347.354	1.482.089	-81.249	-6%	1.850.153	2.035.168	421.550	30%	2.113.426	2.324.769	684.823	48%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Alejandro Acosta Color, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Abg. Aldo R. González M.
Administrador
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
109	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	7	126.143	883.001	135.300	947.100	9.157	7%	118.968	832.776	-7.175	-6%	148.202	1.037.414	22.059	17%	174.802	1.223.614	48.659	39%
110	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado para visto	Metros cuadrados	70	150.484	10.533.880	102.350	7.164.500	-48.134	-32%	141.925	9.934.750	-8.559	-6%	99.150	6.940.500	-51.334	-34%	99.310	6.951.700	-51.174	-34%
111	72131601-006	Sanitarios para funcionarios ACI buses Aislacion horizonatal - A Horizontal en U con rev hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	28	19.289	540.092	29.850	835.800	10.561	55%	18.191	509.348	-1.098	-6%	13.578	380.184	-5.711	-30%	24.516	686.448	5.227	27%
112	72131601-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	28	12.536	351.008	26.000	728.000	13.464	107%	11.823	331.044	-713	-6%	45.542	1.275.176	33.006	263%	17.797	498.316	5.261	42%
113	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses techo - De losa ceramica viguetas pretensadas y Lad sapo ceramico l 4 00 m	Metros cuadrados	16,5	208.735	3.444.128	194.450	3.208.425	-14.285	-7%	196.863	3.248.240	-11.872	-6%	240.045	3.960.743	31.310	15%	200.194	3.303.201	-8.541	-4%
114	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	16,5	31.310	516.615	28.850	476.025	-2.460	-8%	29.529	487.229	-1.781	-6%	25.650	423.225	-5.660	-18%	27.673	456.605	-3.637	-12%
115	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	16,5	31.974	527.571	103.150	1.701.975	71.176	223%	30.155	497.558	-1.819	-6%	36.780	606.870	4.806	15%	160.005	2.640.083	128.031	400%
116	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	75	18.976	1.423.200	26.450	1.983.750	7.474	39%	17.896	1.342.200	-1.080	-6%	13.375	1.003.125	-5.601	-30%	13.305	997.875	-5.671	-30%
117	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	75	31.310	2.348.250	34.050	2.553.750	2.740	9%	29.529	2.214.675	-1.781	-6%	22.067	1.655.025	-9.243	-30%	53.198	3.989.850	21.888	70%
118	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	17	32.859	558.603	40.150	682.550	7.291	22%	30.990	526.830	-1.869	-6%	31.250	531.250	-1.609	-5%	46.939	797.963	14.080	43%
119	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses Piso -Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	17	22.985	390.745	28.850	490.450	5.865	26%	21.677	368.509	-1.308	-6%	25.650	436.050	2.665	12%	8.416	143.072	-14.569	-63%
120	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	17	79.462	1.350.854	86.050	1.462.850	6.588	8%	74.942	1.274.014	-4.520	-6%	87.408	1.485.936	7.946	10%	79.346	1.348.882	-116	0%
121	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metro lineal	12	17.078	204.936	23.550	282.600	6.472	38%	16.106	193.272	-972	-6%	19.650	235.800	2.572	15%	19.719	236.628	2.641	15%
122	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 00	Metros cuadrados	58	74.774	4.336.892	85.050	4.932.900	10.276	14%	70.521	4.090.218	-4.253	-6%	91.843	5.326.894	17.069	23%	66.142	3.836.236	-8.632	-12%
123	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses Revestidos - Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	2	185.015	370.030	310.550	621.100	125.535	68%	174.492	348.984	-10.523	-6%	205.800	411.600	20.785	11%	185.565	371.130	550	0%
124	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	29	46.491	1.348.239	24.350	706.150	-22.141	-48%	43.846	1.271.534	-2.645	-6%	169.277	4.909.033	122.786	264%	124.920	3.622.680	78.429	169%
125	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 0 150 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	3.780.750	3.780.750	1.520.005	67%	2.132.169	2.132.169	-128.576	-6%	2.486.800	2.486.800	226.055	10%	1.926.599	1.926.599	-334.146	-15%

Ing. Cristóbal Ortiz, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Ortiz
Departamento Adquisiciones
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Arnaldo Gonzalez M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluti
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
126	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	1.463.350	1.463.350	461.036	46%	945.309	945.309	-57.005	-6%	700.000	700.000	-302.314	-30%	1.638.405	1.638.405	636.091	63%
127	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica y contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	216.250	216.250	-64.973	-23%	265.229	265.229	-15.994	-6%	309.345	309.345	28.122	10%	281.659	281.659	436	0%
128	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	11	22.692	249.612	55.900	614.900	33.208	146%	21.401	235.411	-1.291	-6%	36.054	396.594	13.362	59%	42.313	465.443	19.621	86%
129	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	34.800	313.200	21.975	171%	12.095	108.855	-730	-6%	20.873	187.857	8.048	63%	29.035	261.315	16.210	126%
130	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	2	10.278	20.556	31.100	62.200	20.822	203%	9.693	19.386	-585	-6%	14.232	28.464	3.954	38%	21.647	43.294	11.369	111%
131	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	217.400	434.800	147.189	210%	66.217	132.434	-3.994	-6%	80.648	161.296	10.437	15%	103.792	207.584	33.581	48%
132	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	55.900	1.677.000	10.516	23%	42.802	1.284.060	-2.582	-6%	83.350	2.500.500	37.966	84%	43.294	1.298.820	-2.090	-5%
133	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	43.500	522.000	-8.684	-17%	49.216	590.592	-2.968	-6%	52.184	626.208	0	0%	51.954	623.448	-230	0%
134	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	160.550	4.816.500	1.864	1%	149.661	4.489.830	-9.025	-6%	158.686	4.760.580	0	0%	141.072	4.232.160	-17.614	-11%
135	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	298.200	298.200	37.447	14%	245.923	245.923	-14.830	-6%	260.753	260.753	0	0%	281.804	281.804	21.051	8%
136	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	102	34.157	3.484.014	28.300	2.886.600	-5.857	-17%	32.214	3.285.828	-1.943	-6%	35.850	3.656.700	1.693	5%	45.084	4.598.568	10.927	32%
137	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	7	20.114	140.798	19.550	136.850	-564	-3%	18.970	132.790	-1.144	-6%	21.500	150.500	1.386	7%	26.712	186.984	6.598	33%
138	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	20	15.181	303.620	18.150	363.000	2.969	20%	14.317	286.340	-864	-6%	15.940	318.800	759	5%	22.605	452.100	7.424	49%
139	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Llaves de paso con campana	Unidad	2	142.319	284.638	114.300	228.600	-28.019	-20%	134.224	268.448	-8.095	-6%	142.319	284.638	0	0%	142.805	285.610	486	0%
140	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	6	43.939	263.634	43.500	261.000	-439	-1%	41.440	248.640	-2.499	-6%	43.939	263.634	0	0%	43.659	261.954	-280	-1%
141	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	408.000	1.632.000	-207.769	-34%	580.748	2.322.992	-35.021	-6%	785.600	3.142.400	169.831	28%	361.702	1.446.808	-254.067	-41%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Francisco Petersen Vallejo
Director Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
142	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	2	125.241	250.482	285.700	571.400	160.459	128%	118.118	236.236	-7.123	-6%	125.241	250.482	0	0%	208.971	417.942	83.730	67%
143	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	46.000	184.000	-16.528	-26%	58.971	235.884	-3.557	-6%	62.528	250.112	0	0%	63.499	253.996	971	2%
144	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	2	711.597	1.423.194	975.000	1.950.000	263.403	37%	671.126	1.342.252	-40.471	-6%	725.829	1.451.658	14.232	2%	787.098	1.574.196	75.501	11%
145	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	236.000	236.000	27.265	13%	196.863	196.863	-11.872	-6%	240.050	240.050	31.315	15%	109.981	109.981	-98.754	-47%
146	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	33	25.236	832.788	22.400	739.200	-2.836	-11%	23.800	785.400	-1.436	-6%	27.759	916.047	2.523	10%	25.079	827.607	-157	-1%
147	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	10	82.302	823.020	103.100	1.031.000	20.798	25%	77.621	776.210	-4.681	-6%	82.302	823.020	0	0%	53.139	531.390	-29.163	-35%
148	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	10	82.302	823.020	103.100	1.031.000	20.798	25%	77.621	776.210	-4.681	-6%	82.302	823.020	0	0%	93.511	935.110	11.209	14%
149	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	4	103.110	412.440	185.100	740.400	81.990	80%	97.245	388.980	-5.865	-6%	102.100	408.400	-1.010	-1%	103.909	415.636	799	1%
150	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	6	169.422	1.016.532	154.050	924.300	-15.372	-9%	159.786	958.716	-9.636	-6%	169.422	1.016.532	0	0%	130.809	784.854	-38.613	-23%
151	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	821.600	1.643.200	-20.294	-2%	794.012	1.588.024	-47.882	-6%	841.894	1.683.788	0	0%	688.284	1.376.568	-153.610	-18%
152	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 70x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	4	770.447	3.081.788	652.900	2.611.600	-117.547	-15%	726.629	2.906.516	-43.818	-6%	841.894	3.367.576	71.447	9%	549.740	2.198.960	-220.707	-29%
153	72102602-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	170.783	341.566	273.250	546.500	102.467	60%	161.070	322.140	-9.713	-6%	166.750	333.500	-4.033	-2%	254.000	508.000	83.217	49%
154	72131601-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 2 00 m de alto	Metros cuadrados	215	170.783	36.718.345	134.150	28.842.250	-36.633	-21%	161.070	34.630.050	-9.713	-6%	179.322	38.554.230	8.539	5%	155.863	33.510.545	-14.920	-9%
155	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	17	23.459	398.803	13.700	232.900	-9.759	-42%	22.124	376.108	-1.335	-6%	25.800	438.600	2.341	10%	26.980	458.660	3.521	15%
156	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex	Metros cuadrados	17	15.939	270.963	13.700	232.900	-2.239	-14%	15.032	255.544	-907	-6%	15.939	270.963	0	0%	20.005	340.085	4.066	26%

Ing. Cristobal Luis Mar Irala
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Ronald Nuñez Guillen
Coordinador Abog. Juan Jose Solar Jefe
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Juan R. González M.
Administrador

Dr. Francisco Peterson Velloso
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
157	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	17	16.319	277.423	13.700	232.900	-2.619	-16%	15.390	261.630	-929	-6%	16.319	277.423	0	0%	32.705	555.985	16.386	100%
158	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	48	18.743	899.664	23.000	1.104.000	4.257	23%	17.677	848.496	-1.066	-6%	18.743	899.664	0	0%	17.567	843.216	-1.176	-6%
159	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	27.350	711.100	-7.755	-22%	33.108	860.808	-1.997	-6%	33.000	858.000	-2.105	-6%	40.423	1.050.998	5.318	15%
160	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	215	36.870	7.927.050	25.300	5.439.500	-11.570	-31%	34.773	7.476.195	-2.097	-6%	34.000	7.310.000	-2.870	-8%	35.902	7.718.930	-968	-3%
161	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Provision y coloc senaletica doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	4	104.367	417.468	111.800	447.200	7.433	7%	98.431	393.724	-5.936	-6%	102.367	409.468	-2.000	-2%	126.149	504.596	21.782	21%
162	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 2 00 metros de alto	Metros cuadrados	68	161.295	10.968.060	68.350	4.647.800	-92.945	-58%	152.121	10.344.228	-9.174	-6%	159.295	10.832.060	-2.000	-1%	154.940	10.535.920	-6.355	-4%
163	72153507-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	585.862	585.862	298.100	298.100	-287.762	-49%	552.542	552.542	-33.320	-6%	583.862	583.862	-2.000	0%	1.725.400	1.725.400	1.139.538	195%
164	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	379	4.744	1.797.976	3.150	1.193.850	-1.594	-34%	4.474	1.695.646	-270	-6%	3.500	1.326.500	-1.244	-26%	3.810	1.443.990	-934	-20%
165	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento area de pilares	Metros cuadrados	7,7	16.604	127.851	18.650	143.605	2.046	12%	15.659	120.574	-945	-6%	14.604	112.451	-2.000	-12%	11.546	88.904	-5.058	-30%
166	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Zanjas para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	36	35.392	1.274.112	43.500	1.566.000	8.108	23%	33.379	1.201.644	-2.013	-6%	33.392	1.202.112	-2.000	-6%	46.990	1.691.640	11.598	33%
167	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zapata de H A	Metros cúbicos	8,9	1.492.979	13.287.513	1.855.650	16.515.285	362.671	24%	1.408.068	12.531.805	-84.911	-6%	1.492.900	13.286.810	-79	0%	1.662.185	14.793.447	169.206	11%
168	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	5	1.379.669	6.898.345	2.875.100	14.375.500	1.495.431	108%	1.301.203	6.506.015	-78.466	-6%	1.378.000	6.890.000	-1.669	0%	2.156.200	10.781.000	776.531	56%
169	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	2,1	52.184	109.586	43.500	91.350	-8.684	-17%	49.216	103.354	-2.968	-6%	50.184	105.386	-2.000	-4%	46.990	98.679	-5.194	-10%
170	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Viga de fundacion de H A	Metros cúbicos	2,1	2.193.532	4.606.417	2.082.550	4.373.355	-110.982	-5%	2.068.779	4.344.436	-124.753	-6%	2.190.532	4.600.117	-3.000	0%	2.113.426	4.438.195	-80.106	-4%
171	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Losa de H A de 12 cm de espesor	Metros cúbicos	5,05	1.850.153	9.343.273	2.229.000	11.256.450	378.847	20%	1.744.929	8.811.891	-105.224	-6%	281.400	1.421.070	1.568.753	-85%	2.108.083	10.645.819	257.930	14%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Opto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUNEZ GOMEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Jorge Soler Lopez
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Francisco Paredes Velázquez
Asesor Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
172	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Pilar metalico de 0 40 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	378	283.500	107.163.000	231.050	87.336.900	-52.450	-19%	267.376	101.068.128	-16.124	-6%	269.325	101.804.850	-14.175	-5%	346.354	130.921.812	62.854	22%
173	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 50 m	Metro lineal	63,14	61.672	3.893.970	80.750	5.098.555	19.078	31%	58.164	3.672.475	-3.508	-6%	58.588	3.699.246	-3.084	-5%	69.272	4.373.834	7.600	12%
174	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	243	170.783	41.500.269	134.150	32.598.450	-36.633	-21%	161.070	39.140.010	-9.713	-6%	162.244	39.425.292	-8.539	-5%	155.863	37.874.709	-14.920	-9%
175	72131601-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	80	150.484	12.038.720	102.350	8.188.000	-48.134	-32%	141.925	11.354.000	-8.559	-6%	142.960	11.436.800	-7.524	-5%	99.310	7.944.800	-51.174	-34%
176	72131601-006	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	30,5	19.289	588.315	29.850	910.425	10.561	55%	18.191	554.826	-1.098	-6%	18.325	558.913	-964	-5%	24.516	747.738	5.227	27%
177	72131601-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	23	12.536	288.328	26.000	598.000	13.464	107%	11.823	271.929	-713	-6%	11.909	273.907	-627	-5%	11.146	256.358	-1.390	-11%
178	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-De losa rap con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	23	71.160	1.636.680	194.450	4.472.350	123.290	173%	67.112	1.543.576	-4.048	-6%	67.602	1.554.846	-3.558	-5%	63.261	1.455.003	-7.899	-11%
179	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	23	22.325	513.475	28.850	663.550	6.525	29%	21.055	484.265	-1.270	-6%	21.209	487.807	-1.116	-5%	27.673	636.479	5.348	24%
180	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	23	31.974	735.402	103.150	2.372.450	71.176	223%	30.155	693.565	-1.819	-6%	30.375	698.625	-1.599	-5%	160.005	3.680.115	128.031	400%
181	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	117	13.375	1.564.875	26.450	3.094.650	13.075	98%	12.614	1.475.838	-761	-6%	12.706	1.486.602	-669	-5%	13.305	1.556.685	-70	-1%
182	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Revoque dos capas del lado interior	Metros cuadrados	117	22.067	2.581.839	34.050	3.983.850	11.983	54%	20.811	2.434.887	-1.256	-6%	20.964	2.452.788	-1.103	-5%	53.198	6.224.166	31.131	141%

Ing. Cristobal J. Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Juan José Soler, Jefe
Dpto. Asuntos Legales
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Francisco Dr. Jesen Velilla
Dirección Nacional de Aduanas

Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
183	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Revoque de mochetas	Metro lineal	30	17.078	512.340	26.450	793.500	9.372	55%	16.106	483.180	-972	-6%	16.224	486.720	-854	-5%	25.260	757.800	8.182	48%
184	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	21	22.985	482.685	28.850	605.850	5.865	26%	21.677	455.217	-1.308	-6%	21.836	458.556	-1.149	-5%	26.196	550.116	3.211	14%
185	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	21	79.462	1.668.702	86.050	1.807.050	6.588	8%	74.942	1.573.782	-4.520	-6%	75.489	1.585.269	-3.973	-5%	79.346	1.666.266	-116	0%
186	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metros cuadrados	2	79.462	158.924	86.050	172.100	6.588	8%	74.942	149.884	-4.520	-6%	75.489	150.978	-3.973	-5%	19.719	39.438	-59.743	-75%
187	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	94	74.774	7.028.756	85.050	7.994.700	10.276	14%	70.521	6.628.974	-4.253	-6%	71.035	6.677.290	-3.739	-5%	66.142	6.217.348	-8.632	-12%
188	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Revestidos -Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	4	185.015	740.060	558.950	2.235.800	373.935	202%	174.492	697.968	-10.523	-6%	175.764	703.056	-9.251	-5%	185.565	742.260	550	0%
189	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	40	46.491	1.859.640	24.350	974.000	-22.141	-48%	43.846	1.753.840	-2.645	-6%	44.166	1.766.640	-2.325	-5%	124.920	4.996.800	78.429	169%
190	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	3.780.750	3.780.750	1.520.005	67%	2.132.169	2.132.169	-128.576	-6%	2.147.708	2.147.708	-113.037	-5%	1.926.599	1.926.599	-334.146	-15%
191	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	1.463.350	1.463.350	461.036	46%	945.309	945.309	-57.005	-6%	952.198	952.198	-50.116	-5%	1.638.405	1.638.405	636.091	63%
192	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	216.250	216.250	-64.973	-23%	265.229	265.229	-15.994	-6%	267.162	267.162	-14.061	-5%	281.484	281.484	261	0%
193	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	8	22.692	181.536	55.900	447.200	33.208	146%	21.401	171.208	-1.291	-6%	21.557	172.456	-1.135	-5%	43.294	346.352	20.602	91%
194	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	34.800	313.200	21.975	171%	12.095	108.855	-730	-6%	12.184	109.656	-641	-5%	29.035	261.315	16.210	126%
195	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehículos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	7	10.278	71.946	31.100	217.700	20.822	203%	9.693	67.851	-585	-6%	9.764	68.348	-514	-5%	21.647	151.529	11.369	111%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Víctor José Solís, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
196	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal-Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	217.400	434.800	147.189	210%	66.217	132.434	-3.994	-6%	66.700	133.400	-3.511	-5%	103.792	207.584	33.581	48%
197	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	55.900	1.677.000	10.516	23%	42.802	1.284.060	-2.582	-6%	43.115	1.293.450	-2.269	-5%	43.294	1.298.820	-2.090	-5%
198	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	43.500	522.000	-8.684	-17%	49.216	590.592	-2.968	-6%	49.575	594.900	-2.609	-5%	51.954	623.448	-230	0%
199	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	160.550	4.816.500	1.864	1%	149.661	4.489.830	-9.025	-6%	150.752	4.522.560	-7.934	-5%	141.072	4.232.160	-17.614	-11%
200	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	23	59.401	1.366.223	68.350	1.572.050	8.949	15%	56.022	1.288.506	-3.379	-6%	56.431	1.297.913	-2.970	-5%	72.735	1.672.905	13.334	22%
201	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm	Metro lineal	10	59.401	594.010	68.350	683.500	8.949	15%	56.022	560.220	-3.379	-6%	56.431	564.310	-2.970	-5%	72.735	727.350	13.334	22%
202	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	4	189.854	759.416	216.250	865.000	26.396	14%	179.056	716.224	-10.798	-6%	180.361	721.444	-9.493	-5%	238.011	952.044	48.157	25%
203	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	298.200	298.200	37.447	14%	245.923	245.923	-14.830	-6%	247.715	247.715	-13.038	-5%	281.804	281.804	21.051	8%
204	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	80	34.157	2.732.560	28.300	2.264.000	-5.857	-17%	32.214	2.577.120	-1.943	-6%	32.449	2.595.920	-1.708	-5%	45.084	3.606.720	10.927	32%
205	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente -Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	10	20.114	201.140	19.550	195.500	-564	-3%	18.970	189.700	-1.144	-6%	19.108	191.080	-1.006	-5%	26.712	267.120	6.598	33%
206	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2pulgada	Metro lineal	15	15.181	227.715	18.150	272.250	2.969	20%	14.317	214.755	-864	-6%	14.422	216.330	-759	-5%	22.605	339.075	7.424	49%
207	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Llaves de paso con cajetin	Unidad	4	142.319	569.276	114.300	457.200	-28.019	-20%	134.224	536.896	-8.095	-6%	135.203	540.812	-7.116	-5%	142.805	571.220	486	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Juan José Soler
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Jorge R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Velluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
208	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	10	43.939	439.390	43.500	435.000	-439	-1%	41.440	414.400	-2.499	-6%	41.742	417.420	-2.197	-5%	43.659	436.590	-280	-1%
209	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	408.000	1.632.000	-207.769	-34%	580.748	2.322.992	-35.021	-6%	584.981	2.339.924	-30.788	-5%	361.702	1.446.808	-254.067	-41%
210	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	4	125.241	500.964	285.700	1.142.800	160.459	128%	118.118	472.472	-7.123	-6%	118.979	475.916	-6.262	-5%	208.971	835.884	83.730	67%
211	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	2	392.040	784.080	778.000	1.556.000	385.960	98%	369.743	739.486	-22.297	-6%	372.438	744.876	-19.602	-5%	398.315	796.630	6.275	2%
212	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	46.000	184.000	-16.528	-26%	58.971	235.884	-3.557	-6%	59.402	237.608	-3.126	-5%	63.499	253.996	971	2%
213	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 55 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	4	711.597	2.846.388	840.250	3.361.000	128.653	18%	671.126	2.684.504	-40.471	-6%	676.017	2.704.068	-35.580	-5%	787.098	3.148.392	75.501	11%
214	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica -Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	208.700	208.700	54.378	35%	145.545	145.545	-8.777	-6%	146.606	146.606	-7.716	-5%	186.991	186.991	32.669	21%
215	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	198.750	198.750	-38.449	-16%	223.708	223.708	-13.491	-6%	225.339	225.339	-11.860	-5%	249.958	249.958	12.759	5%
216	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	422.300	422.300	213.565	102%	196.863	196.863	-11.872	-6%	198.298	198.298	-10.437	-5%	109.981	109.981	-98.754	-47%
217	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	22.400	7.840.000	-2.836	-11%	23.800	8.330.000	-1.436	-6%	23.974	8.390.900	-1.262	-5%	25.079	8.777.650	-157	-1%
218	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	35	82.302	2.880.570	103.100	3.608.500	20.798	25%	77.621	2.716.735	-4.681	-6%	78.187	2.736.545	-4.115	-5%	53.139	1.859.865	-29.163	-35%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Asuntos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Aldo R. González Rodríguez
Administrador

Bog. Francisco Peñoñori Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
219	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	8	82.302	658.416	103.100	824.800	20.798	25%	77.621	620.968	-4.681	-6%	78.187	625.496	-4.115	-5%	93.511	748.088	11.209	14%
220	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	17	359.043	6.103.731	397.450	6.756.650	38.407	11%	338.623	5.756.591	-20.420	-6%	341.091	5.798.547	-17.952	-5%	344.400	5.854.800	-14.643	-4%
221	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	8	103.110	824.880	110.550	884.400	7.440	7%	97.245	777.960	-5.865	-6%	97.955	783.640	-5.155	-5%	103.909	831.272	799	1%
222	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	170.755	1.707.550	198.750	1.987.500	27.995	16%	161.043	1.610.430	-9.712	-6%	162.217	1.622.170	-8.538	-5%	136.582	1.365.820	-34.173	-20%
223	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	821.600	1.643.200	-20.294	-2%	794.012	1.588.024	-47.882	-6%	799.799	1.599.598	-42.095	-5%	688.284	1.376.568	-153.610	-18%
224	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	4	770.447	3.081.788	652.900	2.611.600	-117.547	-15%	726.629	2.906.516	-43.818	-6%	731.925	2.927.700	-38.522	-5%	688.284	2.753.136	-82.163	-11%
225	72102602-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Herreria - Provision y colocacion de ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	4	97.153	388.612	136.650	546.600	39.497	41%	91.627	366.508	-5.526	-6%	92.295	369.180	-4.858	-5%	177.800	711.200	80.647	83%
226	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	17	96.777	1.645.209	80.750	1.372.750	-16.027	-17%	91.273	1.551.641	-5.504	-6%	91.938	1.562.946	-4.839	-5%	86.035	1.462.595	-10.742	-11%
227	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	50	81.217	4.060.850	43.350	2.167.500	-37.867	-47%	76.597	3.829.850	-4.620	-6%	77.156	3.857.800	-4.061	-5%	72.202	3.610.100	-9.015	-11%
228	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	25	23.459	586.475	13.700	342.500	-9.759	-42%	22.124	553.100	-1.335	-6%	22.286	557.150	-1.173	-5%	20.057	501.425	-3.402	-15%
229	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	25	15.939	398.475	13.700	342.500	-2.239	-14%	15.032	375.800	-907	-6%	15.142	378.550	-797	-5%	21.016	525.400	5.077	32%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veliluwa
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
230	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	23	16.319	375.337	13.700	315.100	-2.619	-16%	15.390	353.970	-929	-6%	15.503	356.569	-816	-5%	22.286	512.578	5.967	37%
231	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	55	18.743	1.030.865	23.000	1.265.000	4.257	23%	17.677	972.235	-1.066	-6%	17.806	979.330	-937	-5%	17.567	966.185	-1.176	-6%
232	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	9	36.870	331.830	27.350	246.150	-9.520	-26%	34.773	312.957	-2.097	-6%	35.027	315.243	-1.843	-5%	30.701	276.309	-6.169	-17%
233	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	622	36.870	22.933.140	25.300	15.736.600	-11.570	-31%	34.773	21.628.806	-2.097	-6%	35.027	21.786.794	-1.843	-5%	35.902	22.331.044	-968	-3%
234	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	27.350	711.100	-7.755	-22%	33.108	860.808	-1.997	-6%	33.350	867.100	-1.755	-5%	40.423	1.050.998	5.318	15%
235	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	111.800	223.600	7.433	7%	98.431	196.862	-5.936	-6%	99.149	198.298	-5.218	-5%	126.149	252.298	21.782	21%
236	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	243	161.295	39.194.685	68.350	16.609.050	-92.945	-58%	152.121	36.965.403	-9.174	-6%	153.230	37.234.890	-8.065	-5%	161.290	39.193.470	-5	0%
237	72131601-9979	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	332.079	664.158	429.750	859.500	97.671	29%	313.192	626.384	-18.887	-6%	315.475	630.950	-16.604	-5%	311.727	623.454	-20.352	-6%
238	72153507-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - retiro de escobros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.790.025	1.790.025	745.250	745.250	-1.044.775	-58%	1.688.220	1.688.220	-101.805	-6%	1.700.524	1.700.524	-89.501	-5%	1.725.400	1.725.400	-64.625	-4%
239	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de techo existente y bajar la altura del techo RECORTAR PILARES DE APOYODE CUBIERTA	Metros cuadrados	152	61.197	9.301.944	93.200	14.166.400	32.003	52%	57.716	8.772.832	-3.481	-6%	58.137	8.836.824	-3.060	-5%	54.404	8.269.408	-6.793	-11%
240	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de artefactos luminicos e instalacion electrica	Unidad	2	125.714	251.428	118.000	236.000	-7.714	-6%	118.564	237.128	-7.150	-6%	119.428	238.856	-6.286	-5%	111.760	223.520	-13.954	-11%
241	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Alargar Vigas metalicas existentes de 0 15 x 0 50 m 4 9 ml ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	208	274.633	57.123.664	194.450	40.445.600	-80.183	-29%	259.013	53.874.704	-15.620	-6%	260.901	54.267.408	-13.732	-5%	244.149	50.782.992	-30.484	-11%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solano, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Rodolfo R. González M.
Administrador

Francisco Fleitas Martínez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
242	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 85 m	Metro lineal	32	47.433	1.517.856	80.750	2.584.000	33.317	70%	44.735	1.431.520	-2.698	-6%	45.061	1.441.952	-2.372	-5%	92.362	2.955.584	44.929	95%
243	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 60 m de alto	Metros cuadrados	93	123.333	11.469.969	134.150	12.475.950	10.817	9%	116.318	10.817.574	-7.015	-6%	117.166	10.896.438	-6.167	-5%	155.863	14.495.259	32.530	26%
244	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	30	22.694	680.820	55.900	1.677.000	33.206	146%	21.403	642.090	-1.291	-6%	21.559	646.770	-1.135	-5%	43.294	1.298.820	20.600	91%
245	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	40	22.694	907.760	55.900	2.236.000	33.206	146%	21.403	856.120	-1.291	-6%	21.559	862.360	-1.135	-5%	43.294	1.731.760	20.600	91%
246	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	189.847	1.139.082	216.250	1.297.500	26.403	14%	179.049	1.074.294	-10.798	-6%	180.355	1.082.130	-9.492	-5%	238.011	1.428.066	48.164	25%
247	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.167	237.167	103.100	103.100	-134.067	-57%	223.678	223.678	-13.489	-6%	225.309	225.309	-11.858	-5%	249.958	249.958	12.791	5%
248	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.400	208.400	103.100	103.100	-105.300	-51%	196.547	196.547	-11.853	-6%	197.980	197.980	-10.420	-5%	109.981	109.981	-98.419	-47%
249	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	200	172.546	34.509.200	185.100	37.020.000	12.554	7%	162.732	32.546.400	-9.814	-6%	163.919	32.783.800	-8.627	-5%	25.079	5.015.800	-147.467	-85%
250	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	16	82.560	1.320.960	103.100	1.649.600	20.540	25%	77.864	1.245.824	-4.696	-6%	78.432	1.254.912	-4.128	-5%	53.139	850.224	-29.421	-36%
251	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	4	82.560	330.240	103.100	412.400	20.540	25%	77.864	311.456	-4.696	-6%	78.432	313.728	-4.128	-5%	93.511	374.044	10.951	13%
252	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	6	357.594	2.145.564	422.300	2.533.800	64.706	18%	337.256	2.023.536	-20.338	-6%	339.714	2.038.284	-17.880	-5%	344.400	2.066.400	-13.194	-4%
253	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	167.914	1.679.140	198.750	1.987.500	30.836	18%	158.364	1.583.640	-9.550	-6%	159.518	1.595.180	-8.396	-5%	136.582	1.365.820	-31.332	-19%
254	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	27	36.874	995.598	25.300	683.100	-11.574	-31%	34.776	938.952	-2.098	-6%	35.030	945.810	-1.844	-5%	30.701	828.927	-6.173	-17%
255	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	93	36.874	3.429.282	25.300	2.352.900	-11.574	-31%	34.776	3.234.168	-2.098	-6%	35.030	3.257.790	-1.844	-5%	35.902	3.338.886	-972	-3%
256	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	80	61.383	4.910.640	27.350	2.188.000	-34.033	-55%	57.891	4.631.280	-3.492	-6%	58.314	4.665.120	-3.069	-5%	54.569	4.365.520	-6.814	-11%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sosa
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petersen Veiluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
257	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana - Cartelería - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	111.800	223.600	7.433	7%	98.431	196.862	-5.936	-6%	99.149	198.298	-5.218	-5%	126.149	252.298	21.782	21%
258	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana Cartelería - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	52	161.295	8.387.340	68.350	3.554.200	-92.945	-58%	152.121	7.910.292	-9.174	-6%	153.230	7.967.960	-8.065	-5%	161.290	8.387.080	-5	0%
259	72131601-9979	Estructura de techo resguardo aduana - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	329.500	659.000	429.750	859.500	100.250	30%	310.760	621.520	-18.740	-6%	313.025	626.050	-16.475	-5%	311.727	623.454	-17.773	-5%
260	72153507-002	Estructura de techo resguardo aduana - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	617.211	617.211	298.100	298.100	-319.111	-52%	582.108	582.108	-35.103	-6%	586.350	586.350	-30.861	-5%	1.725.400	1.725.400	1.108.189	180%
261	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	602	4.717	2.839.634	3.150	1.896.300	-1.567	-33%	4.448	2.677.696	-269	-6%	4.481	2.697.562	-236	-5%	3.810	2.293.620	-907	-19%
262	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - preparacion de terreno para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	44.908	27.034.616	43.500	26.187.000	-1.408	-3%	42.353	25.496.506	-2.555	-6%	42.663	25.683.126	-2.245	-5%	39.924	24.034.248	-4.984	-11%
263	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - relleno con tierra colorada para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	47.167	28.394.534	60.950	36.691.900	13.783	29%	44.484	26.779.368	-2.683	-6%	44.809	26.975.018	-2.358	-5%	41.932	25.243.064	-5.235	-11%
264	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y esparcido de piedra triturada granulada	Metros cuadrados	602	48.788	29.370.376	26.400	15.892.800	-22.388	-46%	46.013	27.699.826	-2.775	-6%	46.349	27.902.098	-2.439	-5%	43.434	26.147.268	-5.354	-11%
265	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y colocacion de cordon divisorio y limitadores	Metro lineal	162	45.761	7.413.282	47.200	7.646.400	1.439	3%	43.158	6.991.596	-2.603	-6%	43.473	7.042.626	-2.288	-5%	40.639	6.583.518	-5.122	-11%
266	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	8	759.000	6.072.000	1.366.250	10.930.000	607.250	80%	715.833	5.726.664	-43.167	-6%	721.050	5.768.400	-37.950	-5%	86.035	688.280	-672.965	-89%
267	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	8	463.536	3.708.288	1.304.150	10.433.200	840.614	181%	437.173	3.497.384	-26.363	-6%	440.359	3.522.872	-23.177	-5%	715.816	5.726.528	252.280	54%
268	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	24.934	1.994.720	844.600	67.568.000	819.666	3287%	23.515	1.881.200	-1.419	-6%	23.687	1.894.960	-1.247	-5%	25.079	2.006.320	145	1%
269	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	42	96.607	4.057.494	80.750	3.391.500	-15.857	-16%	91.112	3.826.704	-5.495	-6%	91.777	3.854.634	4.830	-5%	86.035	3.613.470	-10.572	-11%

Ing. Cristóbal Luis Martínez. Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Francisco
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
270	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	127	81.165	10.307.955	43.350	5.505.450	-37.815	-47%	76.548	9.721.596	-4.617	-6%	77.107	9.792.589	-4.058	-5%	72.202	9.169.654	-8.963	-11%
271	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral -Provision y colocacion de porton metalico de 1 x 2 m	Unidad	1	664.000	664.000	621.050	621.050	-42.950	-6%	626.236	626.236	-37.764	-6%	630.800	630.800	-33.200	-5%	369.453	369.453	-294.547	-44%
272	72131601-012	Estacionamiento para funcionarios ACI -Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	162	61.383	9.944.046	55.900	9.055.800	-5.483	-9%	57.891	9.378.342	-3.492	-6%	58.314	9.446.868	-3.069	-5%	54.569	8.840.178	-6.814	-11%
273	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Carteleria - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 14	Unidad	1	1.121.858	1.121.858	1.490.450	1.490.450	368.592	33%	1.058.054	1.058.054	-63.804	-6%	1.065.765	1.065.765	-56.093	-5%	997.331	997.331	-124.527	-11%
274	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Carteleria - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	104.033	104.033	111.800	111.800	7.767	7%	98.116	98.116	-5.917	-6%	98.831	98.831	-5.202	-5%	92.485	92.485	-11.548	-11%
275	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 1 20 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	9.734.342	9.734.342	1.863.050	1.863.050	-7.871.292	-81%	9.180.720	9.180.720	-553.622	-6%	9.247.625	9.247.625	-486.717	-5%	8.655.050	8.655.050	-1.079.292	-11%
276	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	181.784	392.653	111.800	241.488	-69.984	-38%	171.445	370.321	-10.339	-6%	172.695	373.021	-9.089	-5%	161.608	349.073	-20.176	-11%
277	72131601-9979	Estacionamiento para funcionarios ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	331.833	663.666	429.750	859.500	97.917	30%	312.960	625.920	-18.873	-6%	315.241	630.482	-16.592	-5%	311.727	623.454	-20.106	-6%
278	72153507-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	133	15.550	2.068.150	24.850	3.305.050	9.300	60%	14.665	1.950.445	-885	-6%	14.773	1.964.809	-777	-5%	13.780	1.832.740	-1.770	-11%
279	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI -Replanteo y marcacion - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.888	4.683	8.841.504	3.150	5.947.200	-1.533	-33%	4.416	8.337.408	-267	-6%	4.449	8.399.712	-234	-5%	3.810	7.193.280	-873	-19%
280	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Preparacion de terreno sacar tierras flojas para hacer base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	34.253	64.669.664	17.500	33.040.000	-16.753	-49%	32.304	60.989.952	-1.949	-6%	32.540	61.435.520	-1.713	-5%	30.455	57.499.040	-3.798	-11%
281	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Relleno con tierra colorada para base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	31.343	59.175.584	60.950	115.073.600	29.607	94%	29.560	55.809.280	-1.783	-6%	29.776	56.217.088	-1.567	-5%	27.864	52.607.232	-3.479	-11%
282	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Construccion Empedrado Sobre arena lavada incluye cordones de hormigon	Metros cuadrados	1.888	62.050	117.150.400	51.950	98.081.600	-10.100	-16%	58.521	110.487.648	-3.529	-6%	58.948	111.293.824	-3.102	-5%	55.322	104.447.936	-6.728	-11%
283	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Provision y colocacion de cordon divisorio encauzador de transito	Metro lineal	81,2	46.094	3.742.833	47.200	3.832.640	1.106	2%	43.472	3.529.926	-2.622	-6%	43.789	3.555.667	-2.305	-5%	41.085	3.336.102	-5.009	-11%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, ...
...ro de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
...dinación de Recursos Adminis...
Dirección de Administración y ...

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

...NAL DE ADUANAS
...González M.

...Jacksen Veiluva
Direccion Nacional de Ad...

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
284	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Provision y colocacion de bloque de H A 0 60 x 1 00 m para tapa de cuneta pluvial	Metro lineal	100	94.417	9.441.700	86.950	8.695.000	-7.467	-8%	89.047	8.904.700	-5.370	-6%	89.696	8.969.600	-4.721	-5%	84.023	8.402.300	-10.394	-11%
285	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	20	305.653	6.113.060	216.250	4.325.000	-89.403	-29%	288.269	5.765.380	-17.384	-6%	290.370	5.807.400	-15.283	-5%	289.965	5.799.300	-15.688	-5%
286	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 m de altura	Unidad	15	764.000	11.460.000	1.304.150	19.562.250	540.150	71%	720.549	10.808.235	-43.451	-6%	725.800	10.887.000	-38.200	-5%	679.298	10.189.470	-84.702	-11%
287	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	25	466.869	11.671.725	844.600	21.115.000	377.731	81%	440.316	11.007.900	-26.553	-6%	443.526	11.088.150	-23.343	-5%	715.816	17.895.400	248.947	53%
288	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	185	25.267	4.674.395	22.400	4.144.000	-2.867	-11%	23.829	4.408.365	-1.438	-6%	24.004	4.440.740	-1.263	-5%	25.079	4.639.615	-188	-1%
289	72131601-012	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	81,2	62.050	5.038.460	27.350	2.220.820	-34.700	-56%	58.521	4.751.905	-3.529	-6%	58.948	4.786.578	-3.102	-5%	54.569	4.431.003	-7.481	-12%
290	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Carelería - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 26mm ver planilla en especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.129.192	1.129.192	1.490.450	1.490.450	361.258	32%	1.064.971	1.064.971	-64.221	-6%	1.072.732	1.072.732	-56.460	-5%	1.003.935	1.003.935	-125.257	-11%
291	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Carelería - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	105.033	105.033	111.800	111.800	6.767	6%	99.059	99.059	-5.974	-6%	99.781	99.781	-5.252	-5%	93.421	93.421	-11.612	-11%
292	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 0 90 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	10.101.008	10.101.008	1.863.050	1.863.050	-8.237.958	-82%	9.526.533	9.526.533	-574.475	-6%	9.595.958	9.595.958	-505.050	-5%	8.655.050	8.655.050	-1.445.958	-14%
293	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	183.117	395.533	111.800	241.488	-71.317	-39%	172.702	373.036	-10.415	-6%	173.961	375.756	-9.156	-5%	161.608	349.073	-21.509	-12%
294	72131601-9979	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	334.167	668.334	429.750	859.500	95.583	29%	315.161	630.322	-19.006	-6%	317.459	634.918	-16.708	-5%	311.727	623.454	-22.440	-7%
295	72153507-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	180	15.550	2.799.000	24.850	4.473.000	9.300	60%	14.665	2.639.700	-885	-6%	14.773	2.659.140	-777	-5%	13.780	2.480.400	-1.770	-11%
296	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Trabajos preliminares - Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	20	4.683	93.660	3.150	63.000	-1.533	-33%	4.416	88.320	-267	-6%	4.449	88.980	-234	-5%	3.810	76.200	-873	-19%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ CUILLEN
Coordinación de Asuntos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
297	72131601-004	Acceso area control integrado falcon - Estructura metalica - Cenefa de portico de entrada con chapa N 26 plegada	Metros cuadrados	160	167.933	26.869.280	134.150	21.464.000	-33.783	-20%	158.382	25.341.120	-9.551	-6%	159.536	25.525.760	-8.397	-5%	149.416	23.906.560	-18.517	-11%
298	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - preparacion de terreno para pavimentrar con asfalto	Metros cuadrados	800	54.290	43.432.000	17.500	14.000.000	-36.790	-68%	51.202	40.961.600	-3.088	-6%	51.576	41.260.800	-2.714	-5%	48.387	38.709.600	-5.903	-11%
299	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Cordones incIUye soporte y relleno	Metro lineal	300	46.094	13.828.200	47.200	14.160.000	1.106	2%	43.472	13.041.600	-2.622	-6%	43.789	13.136.700	-2.305	-5%	40.983	12.294.900	-5.111	-11%
300	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Reductores de velocidad tipo lomadas	Metro lineal	200	57.200	11.440.000	86.950	17.390.000	29.750	52%	53.946	10.789.200	-3.254	-6%	54.340	10.868.000	-2.860	-5%	50.864	10.172.800	-6.336	-11%
301	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - provision y colocacion de tachones reflectivos ojo de gato	Unidad	700	71.417	49.991.900	55.900	39.130.000	-15.517	-22%	67.355	47.148.500	-4.062	-6%	67.846	47.492.200	-3.571	-5%	63.500	44.450.000	-7.917	-11%
302	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	15	759.333	11.389.995	1.304.150	19.562.250	544.817	72%	716.147	10.742.205	-43.186	-6%	721.366	10.820.490	-37.967	-5%	675.069	10.126.035	-84.264	-11%
303	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	21	466.869	9.804.249	844.600	17.736.600	377.731	81%	440.316	9.246.636	-26.553	-6%	443.526	9.314.046	-23.343	-5%	715.816	15.032.136	248.947	53%
304	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	130	25.267	3.284.710	19.900	2.587.000	-5.367	-21%	23.829	3.097.770	-1.438	-6%	24.004	3.120.520	-1.263	-5%	25.079	3.260.270	-188	-1%
305	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	300	64.717	19.415.100	27.350	8.205.000	-37.367	-58%	61.036	18.310.800	-3.681	-6%	61.481	18.444.300	-3.236	-5%	54.569	16.370.700	-10.148	-16%
306	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - sobre asfaltos TERMOPLASTICAS de flechas fanja peatonal y simbolos viales incluye flechas letras y franjas	Metros cuadrados	250	126.400	31.600.000	62.150	15.537.500	-64.250	-51%	119.211	29.802.750	-7.189	-6%	120.080	30.020.000	-6.320	-5%	112.395	28.098.750	-14.005	-11%
307	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura -de estructuras metalicas al sintetico estructuras de portico de entrada y postes metalicos de las vallas	Metros cuadrados	160	38.074	6.091.840	25.300	4.048.000	-12.774	-34%	35.908	5.745.280	-2.166	-6%	36.170	5.787.200	-1.904	-5%	30.701	4.912.160	-7.373	-19%
308	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria - CARTELES BACKLIGHT Medida 3m x 1m	Unidad	4	4.956.150	19.824.600	2.235.650	8.942.600	-2.720.500	-55%	4.674.278	18.697.112	-281.872	-6%	4.708.343	18.833.372	-247.807	-5%	4.406.900	17.627.600	-549.250	-11%
309	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Provision y coloc senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	10	105.033	1.050.330	111.800	1.118.000	6.767	6%	99.059	990.590	-5.974	-6%	99.781	997.810	-5.252	-5%	93.409	934.090	-11.624	-11%
310	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 6 metros de alto [illegible]	Metros cuadrados	200	162.233	32.446.600	68.350	13.670.000	-93.883	-58%	153.006	30.601.200	-9.227	-6%	154.121	30.824.200	-8.112	-5%	144.971	28.994.200	-17.262	-11%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Juan José Soler, Jefe
Departamento de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Ana R. González M.

Abog. Ricardo Peterson Velluvet
Director Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Aduana

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
311	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - PODA DE ARBOLES	Unidad	5	1.264.000	6.320.000	621.050	3.105.250	-642.950	-51%	1.192.112	5.960.560	-71.888	-6%	1.200.800	6.004.000	-63.200	-5%	1.123.950	5.619.750	-140.050	-11%
312	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de santa rita enana	Unidad	20	309.167	6.183.340	310.550	6.211.000	1.383	0%	291.583	5.831.660	-17.584	-6%	293.709	5.874.180	-15.458	-5%	117.856	2.357.120	-191.311	-62%
313	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de planta florales aptas para el clima del sitio	Unidad	90	14.307	1.287.630	31.100	2.799.000	16.793	117%	13.493	1.214.370	-814	-6%	13.592	1.223.280	-715	-5%	12.827	1.154.430	-1.480	-10%
314	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardineria - provision y plantado de plantas de follaje aptas para el clima del sitio	Unidad	60	41.497	2.489.820	55.900	3.354.000	14.403	35%	39.136	2.348.160	-2.361	-6%	39.422	2.365.320	-2.075	-5%	36.894	2.213.640	-4.603	-11%
315	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	67	98.273	6.584.291	80.750	5.410.250	-17.523	-18%	92.683	6.209.761	-5.590	-6%	93.359	6.255.053	-4.914	-5%	87.376	5.854.192	-10.897	-11%
316	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	200	88.499	17.699.800	43.350	8.670.000	-45.149	-51%	83.465	16.693.000	-5.034	-6%	84.074	16.814.800	-4.425	-5%	72.202	14.440.400	-16.297	-18%
317	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Modulos separadores viales de fibrade vidrio o plastico aproximadamente de 200 litros medidas 1 3 x 0 40 x 078	Unidad	45	582.000	26.190.000	603.650	27.164.250	21.650	4%	548.899	24.700.455	-33.101	-6%	552.900	24.880.500	-29.100	-5%	517.398	23.282.910	-64.602	-11%
318	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - CONO de senalizacion vial de 90cmde altura DE GOMA flexibles	Unidad	50	194.000	9.700.000	314.250	15.712.500	120.250	62%	182.966	9.148.300	-11.034	-6%	184.300	9.215.000	-9.700	-5%	172.466	8.623.300	-21.534	-11%
319	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - topes de estacionamiento reflectivo de gooma prefabricado 1 80 m	Unidad	40	197.333	7.893.320	55.900	2.236.000	-141.433	-72%	186.110	7.444.400	-11.223	-6%	187.466	7.498.640	-9.867	-5%	175.514	7.020.560	-21.819	-11%
320	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - LUCES LED TIPO SEMAFORO EN COLORES VERDE Y ROJO con colocacion e instalacion incluidas	Unidad	4	789.333	3.157.332	1.242.050	4.968.200	452.717	57%	744.441	2.977.764	-44.892	-6%	749.866	2.999.464	-39.467	-5%	701.802	2.807.208	-87.531	-11%
321	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Tapa para Registro 1 00x1 00x20 cm con tapa de H A y marco metalico reforzado	Unidad	1	1.411.325	1.411.325	807.350	807.350	-603.975	-43%	1.331.058	1.331.058	-80.267	-6%	1.340.759	1.340.759	-70.566	-5%	1.254.760	1.254.760	-156.565	-11%
322	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Barrera de bloques de H A ubicados en la cabecera del puente para interrumpir el paso 1 80 de largo	Unidad	10	124.795	1.247.950	105.600	1.056.000	-19.195	-15%	117.697	1.176.970	-7.098	-6%	118.555	1.185.550	-6.240	-5%	111.125	1.111.250	-13.670	-11%
323	72153507-002	Acceso area control integrado falcon - Retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	150	15.550	2.332.500	24.850	3.727.500	9.300	60%	14.665	2.199.750	-885	-6%	14.773	2.215.950	-777	-5%	13.824	2.073.600	-1.726	-11%
324	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro general con llave de paso de 3 pulgada	Unidad	1	1.646.267	1.646.267	925.350	925.350	-720.917	-44%	1.552.638	1.552.638	-93.629	-6%	1.563.954	1.563.954	-82.313	-5%	1.089.984	1.089.984	-556.283	-34%
325	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para CTA	Unidad	1	312.398	312.398	364.700	364.700	52.302	17%	294.630	294.630	-17.768	-6%	296.778	296.778	-16.620	-5%	281.804	281.804	-30.594	-10%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado José Sánchez
Departamento de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Petragna Vellmira
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
326	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	33.920	1.356.800	28.300	1.132.000	-5.620	-17%	31.990	1.279.600	-1.930	-6%	32.224	1.288.960	-1.696	-5%	45.084	1.803.360	11.164	33%
327	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	486.292	486.292	1.037.100	1.037.100	550.808	113%	458.635	458.635	-27.657	-6%	461.977	461.977	-24.315	-5%	681.181	681.181	194.889	40%
328	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	290.608	290.608	157.750	157.750	-132.858	-46%	274.080	274.080	-16.528	-6%	276.078	276.078	-14.530	-5%	213.924	213.924	-76.684	-26%
329	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	20.831	416.620	19.550	391.000	-1.281	-6%	19.646	392.920	-1.185	-6%	19.789	395.780	-1.042	-5%	26.712	534.240	5.881	28%
330	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	468.333	468.333	298.100	298.100	-170.233	-36%	441.697	441.697	-26.636	-6%	444.916	444.916	-23.417	-5%	416.433	416.433	-51.900	-11%
331	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro secc con llave de paso de 1 pulgada paraAdminist de Aduanas y Puertos	Unidad	1	312.398	312.398	364.700	364.700	52.302	17%	294.630	294.630	-17.768	-6%	296.778	296.778	-15.620	-5%	536.402	536.402	224.004	72%
332	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	32.920	1.316.800	28.300	1.132.000	-4.620	-14%	31.047	1.241.880	-1.873	-6%	31.274	1.250.960	-1.646	-5%	45.084	1.803.360	12.164	37%
333	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	2	489.625	979.250	1.037.100	2.074.200	547.475	112%	461.778	923.556	-27.847	-6%	465.144	930.288	-24.481	-5%	681.181	1.362.362	191.556	39%
334	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	2	292.275	584.550	157.750	315.500	-134.525	-46%	275.652	551.304	-16.623	-6%	277.661	555.322	-14.614	-5%	213.924	427.848	-78.351	-27%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUIDEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solen Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
335	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	21.497	429.940	19.550	391.000	-1.947	-9%	20.274	405.480	-1.223	-6%	20.422	408.440	-1.075	-5%	26.712	534.240	5.215	24%
336	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	485.000	485.000	298.100	298.100	-186.900	-39%	457.416	457.416	-27.584	-6%	460.750	460.750	-24.250	-5%	416.433	416.433	-68.567	-14%
337	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para ACI	Unidad	1	312.398	312.398	364.700	364.700	52.302	17%	294.630	294.630	-17.768	-6%	296.778	296.778	-15.620	-5%	536.402	536.402	224.004	72%
338	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	63	34.587	2.178.981	28.300	1.782.900	-6.287	-18%	32.619	2.054.997	-1.968	-6%	32.858	2.070.054	-1.729	-5%	45.084	2.840.292	10.497	30%
339	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	1.037.100	1.037.100	544.142	110%	464.921	464.921	-28.037	-6%	468.310	468.310	-24.648	-5%	681.181	681.181	188.223	38%
340	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	1	192.970	192.970	364.700	364.700	171.730	89%	181.995	181.995	-10.975	-6%	183.322	183.322	-9.648	-5%	254.598	254.598	61.628	32%
341	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de bomba hidroneumatica de 1 HP	Unidad	1	1.667.980	1.667.980	1.614.650	1.614.650	-53.330	-3%	1.573.116	1.573.116	-94.864	-6%	1.584.581	1.584.581	-83.399	-5%	1.674.090	1.674.090	6.110	0%
342	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	2	194.637	389.274	364.700	729.400	170.063	87%	183.567	367.134	-11.070	-6%	184.905	369.810	-9.732	-5%	254.598	509.196	59.961	31%
343	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	155	34.587	5.360.985	28.300	4.386.500	-6.287	-18%	32.619	5.055.945	-1.968	-6%	32.858	5.092.990	-1.729	-5%	45.084	6.988.020	10.497	30%
344	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Demolicion de pavimento area de paso de canerias	Metros cuadrados	30	17.142	514.260	14.950	448.500	-2.192	-13%	16.167	485.010	-975	-6%	16.285	488.550	-857	-5%	13.854	415.620	-3.288	-19%
345	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Zanjas para colocacion de canerias corridas sin acarreo	Metros cúbicos	18	53.683	966.294	43.500	783.000	-10.183	-19%	50.629	911.322	-3.054	-6%	50.999	917.982	-2.684	-5%	47.752	859.536	-5.931	-11%
346	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- relleno base de proteccion de canerias	Metros cuadrados	30	36.860	1.105.800	34.200	1.026.000	-2.660	-7%	34.763	1.042.890	-2.097	-6%	35.017	1.050.510	-1.843	-5%	32.766	982.980	-4.094	-11%
347	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- construccion proteccion de caneria de H A bloques de 0 40 x 0 60	Metro lineal	60	46.761	2.805.660	51.950	3.117.000	5.189	11%	44.101	2.646.060	-2.660	-6%	44.423	2.665.380	-2.338	-5%	41.783	2.506.980	-4.978	-11%
348	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada	Unidad	3	312.398	937.194	364.700	1.094.100	52.302	17%	294.630	883.890	-17.768	-6%	296.778	890.334	-15.620	-5%	536.402	1.609.206	224.004	72%
349	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	15	21.497	322.455	19.550	293.250	-1.947	-9%	20.274	304.110	-1.223	-6%	20.422	306.330	-1.075	-5%	26.712	400.680	5.215	24%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado José Soler, Jefe
Departamento Jurídico Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: PUNTAL CONTRUCCIONES				OFERENTE: RITTER CONTRUCCIONES SRL				OFERENTE: CONSORCIO CHACOI				OFERENTE: MM S.A.			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcent	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
350	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para Turismo	Unidad	1	312.398	312.398	364.700	364.700	52.302	17%	294.630	294.630	-17.768	-6%	296.778	296.778	-15.620	-5%	536.402	536.402	224.004	72%
351	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	25	33.920	848.000	28.300	707.500	-5.620	-17%	31.990	799.750	-1.930	-6%	32.224	805.600	-1.696	-5%	45.084	1.127.100	11.164	33%
352	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	1.037.100	1.037.100	544.142	110%	464.921	464.921	-28.037	-6%	468.310	468.310	-24.648	-5%	681.181	681.181	188.223	38%
353	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	291.146	291.146	157.750	157.750	-133.396	-46%	274.587	274.587	-16.559	-6%	276.589	276.589	-14.557	-5%	213.924	213.924	-77.222	-27%
354	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	22	21.497	472.934	19.550	430.100	-1.947	-9%	20.274	446.028	-1.223	-6%	20.422	449.284	-1.075	-5%	26.712	587.664	5.215	24%
355	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	301.000	301.000	298.100	298.100	-2.900	-1%	283.881	283.881	-17.119	-6%	285.950	285.950	-15.050	-5%	416.433	416.433	115.433	38%
					Precio Total	1.947.490.362	Precio Total	1.818.808.016			Precio Total	1.836.716.485			Precio Total	1.888.639.936			Precio Total	1.888.792.575		

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Pablo R. González M.
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas