Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay

Comparación de Precios - LPN N°01/2018 - Construcción y Reparación de Pavimento sobre la Avda. Los Fundadores desde la finalización de la Capa Asfáltica (Ex propiedad de Sarmiento Schulz) hasta la finalización del Empedrado acceso a la Empresa Sarcom S.A. y club de Caza y Pesca de Hohenau- Puerto- Distrito de Hohenau.

				REFERENCIAL		Transporte y Construcciones Colman Rodriguez		INGESUR		HD Emprendimientos Civiles		JB Excavaciones y Servicios	
N°	ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reparacion de empedrado	Unidad	1		697.930.000		601.548.600		608.491.000		627.113.260		628.137.000
2	Desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	4.850	10.000	48.500.000	8300	40.255.000	8.500	41.225.000	7.337	35.584.450	9.000	43.650.000
3	Retiro de subsuelo, reparación (reposición de suelo de mejor calidad si hubiese necesidad) y prerapación de sub base, a profunidad de 0,20m a mayor profunidad se considerara como trabajos adicionales.	Metros cuadrados	2.450	5.000	12.250.000	4000	9.800.000	4.400	10.780.000	3.223	7.896.350	4.500	11.025.000
4	Relleno de trerreno con ripio, en un nivel de 0,50 por encima del nivel de empedrado existente	Metros cuadrados	3.600	31.500	113.400.000	25300	91.080.000	25.830	92.988.000	29.381	105.771.600	28.350	102.060.000
5	Limpieza y reparación de márgenes laterales, a lo largo del trayecto, para la reconstrucción de empedrados para el desagote de agua	Metro lineal	10.640	5.000	53.200.000	4200	44.688.000	4.250	45.220.000	4.530	48.199.200	4.500	47.880.000

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lilian Magali Villordo
Municipalidad de Hohenau

6	Aperturas de cunetas existentes y excavación de cunetas sectores de construcción de drenajes	Metro lineal	2.700	5.000	13.500.000	4700	12.690.000	4.000	10.800.000	4.563	12.320.100	4.500	12.150.000
7	Empedrado de piedra basáltica, con colchón de polvo de piedra de 6ta, con cordón rasante	Metros cuadrados	2.400	56.500	135.600.000	52000	124.800.000	48.025	115.260.000	49.739	119.373.600	50.850	122.040.000
8	Empedrado de piedra basáltica, con colchón de polvo de piedra de 6ta.	Metros cuadrados	2.450	44.000	107.800.000	40000	98.000.000	38.720	94.864.000	41.342	101.287.900	39.600	97.020.000
9	Compactación y Terminación	Metros cuadrados	4.580	1.000	4.580.000	820	3.755.600	800	3.664.000	1.139	5.216.620	900	4.122.000
10	Drenaje con piedras brutas, en dirección inclinada al eje de la calle con sentido de la zona alta a baja, con descarga en cunetas.	Metro lineal	200	100.000	20.000.000	84000	16.800.000	87.500	17.500.000	93.148	18.629.600	90.000	18.000.000
11	Cuneta revestida en sector de relleno de ripio, en ambas márgenes, con recorrido de 2,00 m y espesor de 0,10 m	Metro lineal	650	250.000	162.500.000	210000	136.500.000	235.000	152.750.000	229.999	149.499.350	225.000	146.250.000
12	Empastado en márgenes laterales en el sector de cuneta revestida	Metros cuadrados	1.800	12.000	21.600.000	10600	19.080.000	10.800	19.440.000	10.463	18.833.400	10.800	19.440.000
13	Retiro de estructura existente, muro de piedra bruta, excavación y tubos	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	4100000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.501.090	4.501.090	4.500.000	4.500.000
14	Construcción de empedrado	Unidad	1		165.100.000		146.192.000		143.702.500		145.820.226		148.590.000
15	Base de hormigón pobre de 0,15m de espesor para asiento de tubos celulares	Metros cúbicos	4	1.250.000	5.000.000	1200000	4.800.000	1.062.500	4.250.000	1.071.417	4.285.668	1.125.000	4.500.000
16	alcantarilla celular de 2x2m, de espesor de 0.15m, traslado y colocación	Unidad	12	6.000.000	72.000.000	5400000	64.800.000	5.160.000	61.920.000	5.368.078	64.416.936	5.400.000	64.800.000
17	Cabeceras de muro de piedra bruta para alcantarillado celular.	Metros cúbicos	15	950.000	14.250.000	800000	12.000.000	807.500	12.112.500	799.323	11.989.845	855.000	12.825.000
18	Alcantarilla circular de hormigón con campana, varillas y vibrado, de 0,8 m de diámetro	Unidad	36	400.000	14.400.000	390000	14.040.000	356.000	12.816.000	416.805	15.004.980	360.000	12.960.000
19	Colocación de tubos	Unidad	36	200.000	7.200.000	182000	6.552.000	184.000	6.624.000	171.112	6.160.032	180.000	6.480.000
20	cabeceras de muro de piedra bruta en obras existentes y en obras a realizar	Metros cúbicos	55	950.000	52.250.000	800000	44.000.000	836.000	45.980.000	799.323	43.962.765	855.000	47.025.000
				PRECIO TOTAL	**863.030.000**		**747.740.600**		**[illegible].193.500**		**772.933.486**		**776.727.000**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MUNICIPALIDAD HOHENAU
UNIDAD DE CONTRATACIONES

Lilian Magali Villordo