Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ING. UBALDO BRITEZ					ARQ. CARLOS MEZA					BGF S.A.					ALMAPI S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	8.500.000	8.500.000			1	1.593.750	1.593.750			1	5.500.000	5.500.000			1	7.500.000	7.500.000
2	SERVICIO DE DEMOLICION			1	7.136.800	7.136.800			1	20.896.808	20.896.808			1	4.301.000	4.301.000			1	3.910.000	3.910.000
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	40.506.000	40.506.000			1	26.606.500	26.606.500			1	38.500.000	38.500.000			1	37.520.000	37.520.000
4	MAMPOSTERIA			1	53.044.800	53.044.800			1	60.918.225	60.918.225			1	27.560.500	27.560.500			1	36.893.000	36.893.000
5	AISLACION			1	4.244.100	4.244.100			1	1.836.659	1.836.659			1	7.095.000	7.095.000			1	1.935.000	1.935.000
6	COLOCACION DE TECHO			1	98.424.300	98.424.300			1	123.898.125	123.898.125			1	139.326.000	139.326.000			1	106.135.000	106.135.000
7	COLOCACION DE PISO - CONTRAPISO			1	44.661.600	44.661.600			1	41.604.812	41.604.812			1	52.200.500	52.200.500			1	45.428.000	45.428.000
8	REVOQUE			1	31.421.600	31.421.600			1	40.126.760	40.126.760			1	30.333.600	30.333.600			1	37.968.000	37.968.000
9	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS			1	4.728.000	4.728.000			1	4.054.500	4.054.500			1	4.950.000	4.950.000			1	3.840.000	3.840.000
10	ABERTURAS			1	37.810.000	37.810.000			1	66.975.750	66.975.750			1	53.856.000	53.856.000			1	33.295.000	33.295.000
11	CONSTRUCCION E INST. ELECTRICAS			1	58.672.400	58.672.400			1	68.777.014	68.777.014			1	76.747.000	76.747.000			1	63.746.000	63.746.000
12	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL			1	18.015.000	18.015.000			1	11.344.339	11.344.339			1	13.915.000	13.915.000			1	12.485.000	12.485.000
13	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	2.560.000	2.560.000			1	988.125	988.125			1	1.100.000	1.100.000			1	1.400.000	1.400.000
14	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA			1	6.190.000	6.190.000			1	1.332.375	1.332.375			1	12.430.000	12.430.000			1	4.850.000	4.850.000
15	SERVICIO DE PINTURA INTERIORES			1	4.838.400	4.838.400			1	3.060.000	3.060.000			1	4.158.000	4.158.000			1	2.872.800	2.872.800
16	SERVICIO DE PINTURA EXTERIORES			1	14.168.800	14.168.800			1	4.819.500	4.819.500			1	13.134.000	13.134.000			1	6.049.600	6.049.600
17	SERVICIO DE PINTURA ABERTURA			1	365.500	365.500			1	12.178.800	12.178.800			1	374.000	374.000			1	161.500	161.500
18	SERVICIO DE PINTURA			1	516.000	516.000			1	422.671	422.671			1	528.000	528.000			1	228.000	228.000
19	MONTAJE / DESMONTAJE CIELORASO			1	35.370.000	35.370.000			1	596.712	596.712			1	51.876.000	51.876.000			1	37.335.000	37.335.000
20	DESMONTAJES Y COLOCACION DE MAMPARAS			1	59.400.000	59.400.000			1	32.569.875	32.569.875			1	55.440.000	55.440.000			1	88.200.000	88.200.000
21	LIMPIEZA DE OBRA			1	3.500.000	3.500.000			1	59.670.000	59.670.000			1	2.200.000	2.200.000			1	2.500.000	2.500.000
	TOTAL					534.073.300			TOTAL		584.271.300			TOTAL		595.524.600			TOTAL		534.251.900

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Abog. RICARDO SASIAIN
Director Adjunto
Unidad Operativa de Contracion