MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99

Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2022

RESTAURACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE DOS PABELLONES CON CUATRO AULAS, TRES PABELLONES CON TRES AULAS, UN PABELLON CON DOS AULAS, UNA COCINA-COMEDOR, UNA SALA DE DIRECCION, UN TINGLADO Y RESTAURACION DE TECHO DE LA SALA DEL PREESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA Nº 4306 SAN JOSE OBRERO - ID Nº 406230.

		Empresa 2: ELIEL CONSTRUCCIONES ELIEL SOARES DE ALMEIDA RUC: 6506256-6					Empresa 2: AUTO SERVICIOS SERGINHO SERGIO RODRIGUES DA CRUZ RUC: 6545240-2					Empresa 3:				
Ítem	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**CARTEL DE OBRA**	N/A	N/A	**1**	2.000.000	**2.000.000**	N/A	N/A	**1**	1.900.000	**1.900.000**					
2	**RED DE BAJA TENSION TIPO AEREA**	N/A	N/A	**1**		**32.960.700**	N/A	N/A	**1**		**32.614.900**					
2.1	Cable preensamblado 4x35/25	N/A	N/A	100	23.500	2.350.000	N/A	N/A	100	23.500	2.350.000					
2.2	Conjunto retención metálico para preensamblado	N/A	N/A	4	55.800	223.200	N/A	N/A	4	55.000	220.000					
2.3	Cinta Aisladora millón común	N/A	N/A	12	9.500	114.000	N/A	N/A	12	9.200	110.400					
2.4	Disyuntor regulable 3x100 A	N/A	N/A	3	627.000	1.881.000	N/A	N/A	3	625.000	1.875.000					
2.5	Fotocélula	N/A	N/A	20	41.000	820.000	N/A	N/A	20	40.000	800.000					
2.6	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	N/A	N/A	40	41.000	1.640.000	N/A	N/A	40	40.000	1.600.000					
2.7	Caja externa metal con puerta chapa	N/A	N/A	3	730.000	2.190.000	N/A	N/A	3	720.000	2.160.000					
2.8	Disyuntor 3x50	N/A	N/A	9	350.000	3.150.000	N/A	N/A	9	340.000	3.060.000					
2.9	Electroducto PVC para bajada	N/A	N/A	30	35.500	1.065.000	N/A	N/A	30	35.400	1.062.000					
2.10	Caño Galvanizado para bajada 2,5"	N/A	N/A	5	550.000	2.750.000	N/A	N/A	5	550.000	2.750.000					
2.11	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	N/A	N/A	7	52.500	367.500	N/A	N/A	7	52.500	367.500					
2.12	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	N/A	N/A	100	7.500	750.000	N/A	N/A	100	7.500	750.000					
2.13	Cable multifilar 1x16mm negro	N/A	N/A	100	22.000	2.200.000	N/A	N/A	100	21.000	2.100.000					
2.14	Cable multifilar 1x16mm rojo	N/A	N/A	100	22.000	2.200.000	N/A	N/A	100	21.000	2.100.000					
2.15	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	N/A	N/A	4	165.000	660.000	N/A	N/A	4	160.000	640.000					
2.16	Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº	N/A	N/A	3	1.850.000	5.550.000	N/A	N/A	3	1.890.000	5.670.000					
2.17	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	5.050.000	5.050.000	N/A	N/A	1	5.000.000	5.000.000					

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA U.O.C. Carmen Velazco Responsable UOC Municipalidad de Nueva Esperanza

3	**RED ELÉCTRICA EXTERNA PARA AIRE ACONDICIONADO**	N/A	N/A	**1**		**12.125.600**	N/A	N/A	**1**		**11.942.000**					
3.1	Cable preensamblado 4x10/16	N/A	N/A	100	12.000	1.200.000	N/A	N/A	100	11.500	1.150.000					
3.2	Conjunto retención metálico para preensamblado	N/A	N/A	7	55.800	390.600	N/A	N/A	7	55.000	385.000					
3.3	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	N/A	N/A	7	55.000	385.000	N/A	N/A	7	54.000	378.000					
3.4	Cables tipo taller 2x6mm	N/A	N/A	100	8.000	800.000	N/A	N/A	100	7.000	700.000					
3.5	Prensa dentada 16x95	N/A	N/A	20	38.000	760.000	N/A	N/A	20	37.500	750.000					
3.6	Conector dentado 16-95	N/A	N/A	20	15.500	310.000	N/A	N/A	20	15.200	304.000					
3.7	Disyuntor Din 1x16 A	N/A	N/A	10	45.000	450.000	N/A	N/A	10	45.000	450.000					
3.8	Disyuntor termo magnético riel	N/A	N/A	1	135.000	135.000	N/A	N/A	1	135.000	135.000					
3.9	Tubo PVC 25mm	N/A	N/A	100	12.600	1.260.000	N/A	N/A	100	13.500	1.350.000					
3.10	Abrazadera de 2?	N/A	N/A	100	6.500	650.000	N/A	N/A	100	6.000	600.000					
3.11	Tablero externo 2 módulos sistema Din c/ tapa	N/A	N/A	7	25.000	175.000	N/A	N/A	7	20.000	140.000					
3.12	Tomada Tipo Schuko, Para para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared	N/A	N/A	10	85.000	850.000	N/A	N/A	10	85.000	850.000					
3.13	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, tomas y llaves para aire acondicionado	N/A	N/A	1	4.760.000	4.760.000	N/A	N/A	1	4.750.000	4.750.000					
4	**RED AEREA PARA PABELLONES DE CLASE**	N/A	N/A	**1**		**33.765.000**	N/A	N/A	**1**		**33.122.500**					
4.1	Tablero metálico preparado para 24 disyuntores, de embutir	N/A	N/A	1	565.000	565.000	N/A	N/A	1	565.000	565.000					
4.2	Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	N/A	N/A	5	320.000	1.600.000	N/A	N/A	5	312.500	1.562.500					
4.3	Cable multifilar 1x6mm rojo	N/A	N/A	100	21.500	2.150.000	N/A	N/A	100	21.000	2.100.000					
4.4	Cable taller 1x1,5mm	N/A	N/A	100	7.000	700.000	N/A	N/A	100	7.000	700.000					
4.5	Cable multifilar 1x16mm negro/ amarillo/ blanco/ rojo NYY	N/A	N/A	900	21.500	19.350.000	N/A	N/A	900	21.000	18.900.000					
4.6	Unión zincada 3/4	N/A	N/A	100	3.500	350.000	N/A	N/A	100	3.500	350.000					
4.7	Abrazadera tipo D 1/2	N/A	N/A	250	3.000	750.000	N/A	N/A	250	3.000	750.000					
4.8	Caño electroducto 2"	N/A	N/A	150	6.200	930.000	N/A	N/A	150	6.100	915.000					
4.9	Tornillo mitofix 4.5x40	N/A	N/A	100	500	50.000	N/A	N/A	100	300	30.000					
4.10	Tornillo con tarugo 12mm	N/A	N/A	900	1.000	900.000	N/A	N/A	900	1.000	900.000					
4.11	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	N/A	N/A	15	38.000	570.000	N/A	N/A	15	38.000	570.000					
4.12	Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	N/A	N/A	4	200.000	800.000	N/A	N/A	4	195.000	780.000					

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
U.O.C
Carmen Velazco
Responsable UOC
Municipalidad de Nueva Esperanza

4.13	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	5.050.000	5.050.000	N/A	N/A	1	5.000.000	5.000.000					
5	**INSTALACION ELÉCTRICA EN EL TINGLADO POLIDEPORTIVO**	N/A	N/A	**1**		**36.089.650**	N/A	N/A	**1**		**35.729.000**					
5.1	Tablero metálico Din adosar neutro para 24 disyuntores	N/A	N/A	1	350.000	350.000	N/A	N/A	1	320.000	320.000					
5.2	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	N/A	N/A	200	11.200	2.240.000	N/A	N/A	200	11.000	2.200.000					
5.3	Cables tipo taller 2x6mm	N/A	N/A	400	7.600	3.040.000	N/A	N/A	400	7.800	3.120.000					
5.4	Cables multifilar, para bajadas de tomadas tipo 1x4mm rojo "fase"	N/A	N/A	200	6.500	1.300.000	N/A	N/A	200	6.500	1.300.000					
5.5	Cable Multifilar 1x16 mm NYY varios colores	N/A	N/A	200	25.000	5.000.000	N/A	N/A	200	25.000	5.000.000					
5.6	superior a 10Amp con adaptador para pared	N/A	N/A	1	80.000	80.000	N/A	N/A	1	80.000	80.000					
5.7	Interruptor simples	N/A	N/A	1	25.500	25.500	N/A	N/A	1	25.500	25.500					
5.8	Placa 1 módulo	N/A	N/A	1	11.500	11.500	N/A	N/A	1	10.000	10.000					
5.9	Caja externa	N/A	N/A	1	14.650	14.650	N/A	N/A	1	14.500	14.500					
5.10	Tornillo metofix 20mm	N/A	N/A	1.000	500	500.000	N/A	N/A	1.000	300	300.000					
5.11	Contactor tipo 32 A 220V	N/A	N/A	2	565.000	1.130.000	N/A	N/A	2	565.000	1.130.000					
5.12	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	N/A	N/A	12	34.000	408.000	N/A	N/A	12	33.000	396.000					
5.13	Disyuntor termo magnético para Din 3x040 A	N/A	N/A	2	192.500	385.000	N/A	N/A	2	192.500	385.000					
5.14	Corrugado de alta resistencia negro	N/A	N/A	200	17.600	3.520.000	N/A	N/A	200	17.500	3.500.000					
5.15	Reflector 100w 6500k	N/A	N/A	12	600.000	7.200.000	N/A	N/A	12	600.000	7.200.000					
5.16	Caño plástico bajada canaleta	N/A	N/A	35	75.000	2.625.000	N/A	N/A	35	75.000	2.625.000					
5.17	Condulete múltiple con tapa	N/A	N/A	24	62.500	1.500.000	N/A	N/A	24	62.000	1.488.000					
5.18	Condulete múltiple tipo 2" c/ tapa	N/A	N/A	16	60.000	960.000	N/A	N/A	16	60.000	960.000					
5.19	Abrazadera tipo U	N/A	N/A	150	3.200	480.000	N/A	N/A	150	3.000	450.000					
5.20	Tornillo mitofix p/ tarugo 6mm	N/A	N/A	150	1.000	150.000	N/A	N/A	150	1.000	150.000					
5.21	Tarugo 6mm con tope	N/A	N/A	150	800	120.000	N/A	N/A	150	500	75.000					
5.22	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	5.050.000	5.050.000	N/A	N/A	1	5.000.000	5.000.000					
6	**READECUACIÓN DE ALUMBRADO EN EL PATIO ESCOLAR**	N/A	N/A	**1**		**17.663.500**	N/A	N/A	**1**		**16.916.000**					
6.1	Columnas Cementadas 12/300 Kg Hº Aº	N/A	N/A	1	1.920.000	1.920.000	N/A	N/A	1	1.890.000	1.890.000					
6.2	Prensa dentada 16x95	N/A	N/A	75	37.500	2.812.500	N/A	N/A	75	37.500	2.812.500					
6.3	Cable preensamblado 4x10/16	N/A	N/A	200	11.200	2.240.000	N/A	N/A	200	11.000	2.200.000					
6.4	Bulón para electricidad, 5/8 x 8" tipo para electricidad con tuerca y arandela, abrazadera tipo Metálico	N/A	N/A	45	25.000	1.125.000	N/A	N/A	45	24.500	1.102.500					

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
U.O.C
Carmen Velazco
Responsable UOC
Municipalidad de Nueva Esperanza

6.5	Conector dentado 16-95	N/A	N/A	40	24.800	992.000	N/A	N/A	40	15.000	600.000					
6.6	Canalina Adesivada	N/A	N/A	30	25.800	774.000	N/A	N/A	30	25.700	771.000					
6.7	Disyuntor 3x50	N/A	N/A	3	350.000	1.050.000	N/A	N/A	3	330.000	990.000					
6.8	Cable Multifilar 1x10mm negro/rojo	N/A	N/A	150	12.000	1.800.000	N/A	N/A	150	11.000	1.650.000					
6.9	Fotocélula	N/A	N/A	10	40.000	400.000	N/A	N/A	10	40.000	400.000					
6.10	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	4.550.000	4.550.000	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000					
7	**MURO DE ELEVACIÓN PARA CONTENCIÓN ATRÁS DEL PABELLON 5**	N/A	N/A	**1**		**4.004.000**	N/A	N/A	**1**		**4.004.000**					
7.1	Mamposteria de nivelación 0,30 cm para Muro de Contención (PABELLON 5)	N/A	N/A	26	154.000	4.004.000	N/A	N/A	26	154.000	4.004.000					
8	**RESTAURACION DEL TECHO EN EL PABELLON 2 Y 6**	N/A	N/A	**1**		**37.888.000**	N/A	N/A	**1**		**37.780.000**					
8.1	Restauración de techo de Teja (Retiro y Reposición) (PABELLON 6)	N/A	N/A	216	140.500	30.348.000	N/A	N/A	216	140.000	30.240.000					
8.2	Restauración de Techo de Chapa Zinc (Retiro y Reposición) (PABELLON 2)	N/A	N/A	58	130.000	7.540.000	N/A	N/A	58	130.000	7.540.000					
9	**Limpieza de obra**	N/A	N/A	**1**	1.300.000	**1.300.000**	N/A	N/A	**1**	1.300.000	**1.300.000**					
TOTALES						**177.796.450**					**175.308.400**					**-**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
U.O.C

CARMEN VELAZCO
RESPONSABLE U.O.C