Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2.020
"PROTECTO DE REPARACIONES VARIAS " ID Nº 383.600

DATOS DEL LLAMADO			PRECIOS REFERENCIALES				MORENO INGENIERIA			EDUARDO MARTI			CONSULTORA A.E.			ING. IGNACIO EDWARDS		
Item	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-020	PASEO LUIS SALINAS	Unidad	1		56.469.611		45.458.084	-19		48.044.140	15		50.579.500	-10		55.904.937	-1
1.1		Cordon de 0,15mts/ de mamposteria	Metros cuadrados	42	101.667	4.270.014	81.842	3.437.364	-19	86.500	3.633.000	-15	86.500	3.633.000	-15	100.650	4.227.300	-1
1.2		Revoque de cordón	Metro lineal	281	28.500	8.008.500	22.943	6.446.983	-19	24.300	6.828.300	-15	25.000	7.025.000	-12	28.215	7.928.415	-1
1.3		Revoque de cordón de 0.40	Metro lineal	281	31.333	8.804.573	25.223	7.087.663	-20	26.600	7.474.600	-15	28.000	7.868.000	-11	31.020	8.716.620	-1
1.4		Pintura de borando	Metros cuadrados	253	16.767	4.242.051	13.497	3.414.741	-20	14.280	3.612.840	15	15.000	3.795.000	-11	16.599	4.199.547	-1
1.5		Demolicion de piso canto rodado	Metros cuadrados	75	14.000	1.050.000	11.270	845.250	-20	11.900	892.500	-15	12.500	937.500	-11	13.860	1.039.500	-1
1.6		Hormigon base para piso	Metros cuadrados	75	72.333	5.424.975	58.228	4.367.100	-20	61.500	4.612.500	-15	65.000	4.875.000	-10	71.610	5.370.750	-1
1.7		Piso canto rodado cargado in situ	Metros cuadrados	75	92.500	6.937.500	74.463	5.584.725	-19	78.700	5.902.500	-15	85.500	6.412.500	-8	91.575	6.868.125	-1
1.8		Artefacto de iluminación tipo alumbrado	Unidad	10	508.333	5.083.330	409.208	4.092.080	-20	433.000	4.330.000	-15	475.500	4.755.000	-6	503.250	5.032.500	-1
1.9		Retiro de espejos del monumento Luis Salinas	Unidad	1	173.333	173.333	139.533	139.533	-20	147.900	147.900	-15	155.500	155.500	-10	171.600	171.600	-1
1.10		Texturado y pintura monumento	Metros cuadrados	12	75.000	900.000	60.375	724.500	-20	64.000	768.000	-15	67.500	810.000	-10	74.250	891.000	-1
1.11		Basurero de metal colgante	Unidad	6	473.667	2.842.002	381.302	2.287.812	-19	403.000	2.418.000	-15	425.000	2.550.000	-10	468.930	2.813.580	-1
1.12		Cambio de alumbrados públicos	Unidad	10	680.000	6.800.000	547.400	5.474.000	-20	578.000	5.780.000	-15	612.000	6.120.000	-10	673.200	6.732.000	-1
1.13		Jardineria en general	Unidad	1	1.933.333	1.933.333	1.556.333	1.556.333	-20	1.644.000	1.644.000	-15	1.643.000	1.643.000	-15	1.914.000	1.914.000	-1
2	72131701-020	PASEO JOSE ASUNCION FLORES	Unidad	1		60.730.324		48.888.069	-20		53.210.400	-12		53.927.500	-11		60.123.195	-1
2.1		Corte y destronque de árboles	Unidad	4	110.000	440.000	88.550	354.200	-20	93.500	374.000	-15	93.500	374.000	-15	108.900	435.600	-1
2.2		Desmonte y colocacion de asentos	Unidad	8	117.667	941.336	94.722	757.776	-19	101.000	808.000	-14	100.000	800.000	-15	116.490	931.920	-1
2.3		Cordón de mamposteria	Metros cuadrados	5	87.000	435.000	70.035	350.175	-20	86.500	432.500	-1	78.300	391.500	-10	86.130	430.650	-1
2.4		Revoque de cordón	Metro lineal	124	31.667	3.926.708	25.492	3.161.008	-19	24.300	3.013.200	-23	25.000	3.100.000	-21	31.350	3.887.400	-1
2.5		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	88	31.000	2.728.000	24.955	2.196.040	-20	26.400	2.323.200	-15	26.500	2.332.000	-15	30.690	2.700.720	-1
2.6		Demolición de piso baldosón	Metros cuadrados	298	14.333	4.271.234	11.538	3.438.324	-20	12.250	3.650.500	-15	12.500	3.725.000	-13	14.190	4.228.620	-1
2.7		Reposición de piso baldosón	Metros cuadrados	298	82.667	24.634.766	66.547	19.831.006	-19	75.000	22.350.000	-9	74.500	22.201.000	-10	81.840	24.388.320	-1

Abog. Luis Alberto Salinas Florentin
Director de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2.020
"PROTECTO DE REPARACIONES VARIAS " ID Nº 383.600

DATOS DEL LLAMADO			PRECIOS REFERENCIALES				MORENO INGENIERIA			EDUARDO MARTI			CONSULTORA A.E.			ING. IGNACIO EDWARDS		
Item	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
2.8		Demolición de piso vainilla	Metros cuadrados	15	13.967	209.505	11.243	168.645	-20	12.000	180.000	-14	12.500	187.500	-11	13.827	207.405	-1
2.9		Reposición de piso vainilla	Metros cuadrados	59	93.333	5.506.647	75.133	4.432.847	-20	80.000	4.720.000	-14	83.500	4.926.500	-11	92.400	5.451.600	-1
2.10		Ejecución de canteros	Unidad	14	263.333	3.686.662	211.983	2.967.762	-20	224.500	3.143.000	-15	236.500	3.311.000	-10	260.700	3.649.800	-1
2.11		Reparacion de fuente de agua	Unidad	1	2.933.333	2.933.333	2.361.333	2.361.333	-20	2.700.000	2.700.000	-8	2.635.000	2.635.000	-10	2.904.000	2.904.000	-1
2.12		Retiro y reubicación de los alumbrados públicos	Unidad	3	1.100.000	3.300.000	885.500	2.656.500	-20	950.000	2.850.000	-14	999.000	2.997.000	-9	1.089.000	3.267.000	-1
2.13		Basurero de metal colgante	Unidad	6	453.333	2.719.998	364.933	2.189.598	-20	403.000	2.418.000	-11	425.000	2.550.000	-6	448.800	2.692.800	-1
2.14		Instalación eléctrica faroles antiguos	Unidad	6	510.667	3.064.002	411.087	2.466.522	-19	434.000	2.604.000	-15	459.000	2.754.000	-10	505.560	3.033.360	-1
2.15		Jardinería en general	Unidad	1	1.933.333	1.933.333	1.556.333	1.556.333	-20	1.644.000	1.644.000	-15	1.643.000	1.643.000	-15	1.914.000	1.914.000	-1
3	72102802-001	VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	Unidad	1		27.285.504		21.964.847	-19		23.327.800	-15		27.569.400	1		27.012.652	-1
3.1		Cordón de mampostería	Metro lineal	36	50.000	1.800.000	40.250	1.449.000	-20	45.000	1.620.000	-10	45.000	1.620.000	-10	49.500	1.782.000	-1
3.2		Revoque de cordón	Metro lineal	36	31.000	1.116.000	24.955	898.380	-20	24.300	874.800	-22	25.000	900.000	-19	30.690	1.104.840	-1
3.3		Desmonte de carpeta existente	Metros cuadrados	89	14.000	1.246.000	11.270	1.003.030	-20	12.000	1.068.000	-14	12.500	1.112.500	-11	13.860	1.233.540	-1
3.4		Carpeta alisado	Metros cuadrados	89	53.463	4.758.207	43.038	3.830.382	-19	46.000	4.094.000	-14	84.100	7.484.900	57	52.928	4.710.592	-1
3.5		Pintura de carpeta con impacril	Metros cuadrados	89	73.333	6.526.637	59.033	5.253.937	-20	63.000	5.607.000	-14	65.500	5.829.500	-11	72.600	6.461.400	-1
3.6		Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	89	34.000	3.026.000	27.370	2.435.930	-20	29.000	2.581.000	-15	30.500	2.714.500	-10	33.660	2.995.740	-1
3.7		Pintura de paredes	Unidad	171	20.000	3.420.000	16.100	2.753.100	-20	17.000	2.907.000	-15	18.000	3.078.000	-10	19.800	3.385.800	-1
3.8		Demolición y retiro de ventanas	Unidad	4	273.167	1.092.668	219.899	879.596	-20	230.000	920.000	-16	245.500	982.000	-10	270.435	1.081.740	-1
3.9		Ventana tipo blindex (oficina de CODENI y RRHH)1,20x1m	Unidad	4	753.333	3.013.332	606.433	2.425.732	-20	640.000	2.560.000	-15	677.000	2.708.000	-10	745.800	2.983.200	-1
3.10		Reposición de revoque con antihumedad (oficina administración)interior y exterior	Metros cuadrados	20	31.000	620.000	24.955	499.100	-20	26.400	528.000	-15	27.500	550.000	-11	30.690	613.800	-1
3.11		Pintura interior y exterior (oficina de administración)	Unidad	20	33.333	666.660	26.833	536.660	-20	28.400	568.000	-15	29.500	590.000		33.000	660.000	-1
						144.485.639		116.311.000			124.582.340			132.076.400			143.040.784	

Abog. Liliana Florentin
Directora D.A.C
Municipalidad de Itauguá