Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		SANTA BARBARA SERVICIOS GENERALES					EMTEC EMPRESA TECNICA					ING. UBALDO BRITEZ					CONCREX S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	Alfombra (incluye zócalo)			118	3.424	404.032			118	4.500	531.000			118	3.000	354.000			118	2.568	303.024
2	Mampara existente			73	4.109	299.957			73	10.000	730.000			73	3.500	255.500			73	3.082	224.986
3	Piso calcáreo			113	7.532	851.116			113	5.500	621.500			113	7.200	813.600			113	5.649	638.337
4	Zócalo existente			61	3.424	208.864			61	4.500	274.500			61	3.600	219.600			61	2.568	156.648
5	Mampara divisoria ciega en placas tipo Eucatex, (h: 2,10 m) y puerta hoja simple con herrajes, cerradura y accesorios. Estructura de chapa laminada pintada. (Kitchenette)			6	246.510	1.553.013			6	250.000	1.575.000			6	235.500	1.483.650			6	184.883	1.164.763
6	Mampara divisoria en placas tipo Eucatex 35 mm (h: 3,50m), 50% vidriada, visores en vidrio incoloro transparente y puerta hoja vidriada 50%, con herrajes, cerradura y accesorios. Estructura de chapa laminada pintada. (Ofic. Jefatura)			25	273.900	6.847.500			25	350.000	8.750.000			25	265.700	6.642.500			25	205.425	5.135.625
7	Piso cerámico			113	71.214	8.047.182			113	55.000	6.215.000			113	73.500	8.305.500			113	53.411	6.035.443
8	Zócalo cerámico			61	17.119	1.044.259			61	15.000	915.000			61	19.200	1.171.200			61	12.839	783.179
9	Tubos fluorescentes de 40 w. Incluye retiro de los existentes en mal estado.			10	16.434	164.340			10	35.000	350.000			10	15.400	154.000			10	12.326	123.260
10	Reacondicionamiento de instalación eléctrica (incluye tomas para computadora, microondas/horno eléctrico, heladera; ajustes, reparaciones varias, cambios de tapas y puntos rotos, tapacables etc.)			1	2.847.581	2.847.581			1	750.000	750.000			1	2.760.800	2.760.800			1	2.135.686	2.135.686
11	Pared al látex acrilico interior, previo lijado y regularización de superficie. Color a definir			213	10.956	2.333.628			213	9.000	1.917.000			213	12.100	2.577.300			213	8.217	1.750.221
12	Aberturas de madera al sintético, previo lijado. Incluye aberturas (puertas)			60	26.705	1.602.300			60	16.500	990.000			60	24.700	1.482.000			60	20.029	1.201.740
13	Aberturas metálicas al sintético			4	26.705	106.820			4	16.500	66.000			4	24.700	98.800			4	20.029	80.116
14	regularización de superficie. Color a definir. (incluye vigas)			125	13.010	1.626.250			125	9.000	1.125.000			125	13.100	1.637.500			125	9.758	1.219.750
15	Mesada de cocina en granito natural - 0,50 m de ancho y 2,15 de largo - con base de mamposteria, incluye moldura pecho paloma, zócalo, agujereado de bacha,1 bacha de acero inoxidable, revoque y revestido de azulejos en base de mamp. Color a elección.			1	3.423.750	3.423.750			1	2.000.000	2.000.000			1	3.360.700	3.360.700			1	2.567.813	2.567.813
16	placas lisas, revestido exterior en cedro, interior en cupay, lustre natural, herrajes y colocación			2	684.750	1.437.975			2	850.000	1.785.000			2	660.700	1.387.470			2	525.000	1.102.500
17	Alacena colgante con puertas placas lisas, revestido exterior en cedro e interior en cupay. Incluye lustre natural, herrajes, accesorios y colocación.			3	616.275	1.848.825			3	850.000	2.550.000			3	635.000	1.905.000			3	517.000	1.551.000

18	Instalación de Agua Corriente (incluye cañerias, grifería tipo FV móvil frio y accesorios)			1	356.070	356.070			1	850.000	850.000			1	345.000	345.000			1	267.053	267.053
19	Desague para pileta de cocina (Incluye cañerías y accesorios)			1	246.510	246.510			1	350.000	350.000			1	252.000	252.000			1	184.883	184.883
20	Reacondicionamiento de Instalación Electrica(incluye tomas para computadora,microondas, reparaciones varias, cambios de tapas y puntos rotos, tapacables			1	500.000	500.000			1	850.000	850.000			1	476.500	476.500			1	375.000	375.000
21	Alfombra			120	3.424	410.880			120	5.500	660.000			120	3.400	408.000			120	2.568	308.160
22	SS.HH. Existente (incluye artef. Sanitarios, azulejada, cañerias, accesorios, mampostería, puerta, marco, piso)			1	547.800	547.800			1	500.000	500.000			1	450.000	450.000			1	410.850	410.850
23	Retiro de puertas y marcos de acceso principal y kitchenette			1	205.418	205.418			1	150.000	150.000			1	205.000	205.000			1	154.064	154.064
24	Mampostería de elevación 0,15			14	5.478	76.692			14	10.000	140.000			14	5.450	76.300			14	4.109	57.526
25	Mampara divisoria ciega en placas tipo Eucatex, (h: 2,50 m) y puerta hoja simple con herrajes , cerradura y accesorios. Estructura de chapa laminada pintada.			9	246.510	2.169.288			9	250.000	2.200.000			9	246.250	2.167.000			9	184.875	1.626.900
26	Mesada de cocina en granito natural - 0,50 m de ancho y 2,0 m de largo - con base de mamposteria, incluye moldura pecho paloma, zócalo, agujereado de bacha, 1 bacha de acero inoxidable, revoque y revestido de azulejos en base de mamp. Color a elección.			1	3.423.750	3.423.750			1	2.000.000	2.000.000			1	3.385.500	3.385.500			1	2.567.813	2.567.813
27	Mueble de madera bajo mesada con puertas placas lisas, revestido exterior en cedro, interior en cupay, lustre natural, herrajes y colocación			2	684.750	1.369.500			2	850.000	1.700.000			2	685.500	1.371.000			2	513.563	1.027.126
28	Alacena colgante con puertas placas lisas, revestido exterior en cedro e interior en cupay. Incluye lustre natural, herrajes, accesorios y colocación.			2	616.275	1.232.550			2	850.000	1.700.000			2	610.000	1.220.000			2	462.206	924.412
29	Instalación de Agua Corriente (incluye cañerias, grifería tipo FV móvil frio y accesorios)			1	356.070	356.070			1	850.000	850.000			1	345.000	345.000			1	267.053	267.053
30	Desague para pileta de cocina (Incluye cañerías y accesorios)			1	246.510	246.510			1	900.000	900.000			1	252.000	252.000			1	184.883	184.883
31	Incluye tomas (para microondas/horno eléctrico; electrodomésticos), ajustes, reparaciones varias, cambios de tapas y puntos rotos,equipo completo de artefacto			1	479.325	479.325			1	950.000	950.000			1	480.000	480.000			1	359.494	359.494
32	Tubos fluorescentes de 40 W. Incluye retiro de los existentes en mal estado.			35	16.434	575.190			35	35.000	1.225.000			35	15.400	539.000			35	12.326	431.410
33	Equipo completo de artefacto fluorescente de 1 x 20 W (para SS.HH.)			1	95.865	95.865			1	120.000	120.000			1	95.750	95.750			1	71.899	71.899
34	(incluye tomas para computadora; ajustes, reparaciones varias, cambios de tapas y puntos rotos, tapacables etc.)			1	479.325	479.325			1	1.200.000	1.200.000			1	480.000	480.000			1	359.494	359.494
35	Piso vinílico (incluye zócalo, previa limpieza de piso) 30 x 30 cm			120	79.431	9.531.720			120	70.000	8.400.000			120	78.500	9.420.000			120	59.573	7.148.760
36	Marco de lapacho de 1,50 x 2,10 m (incluye tirafondos)			1	369.765	369.765			1	450.000	450.000			1	368.500	368.500			1	277.324	277.324

37	Puerta tablero común de 1,50 x 2,10 m (incluye fichas, tornillos y cerradura)			1	1.232.550	1.232.550			1	750.000	750.000			1	1.235.000	1.235.000			1	924.413	924.413
38	Sistema de freno para puerta ppal.			1	342.375	342.375			1	1.200.000	1.200.000			1	340.000	340.000			1	265.781	265.781
39	Mampostería de elevación 0,15			6	68.475	410.850			6	70.000	420.000			6	65.700	394.200			6	51.356	308.136
40	Revoque azotada impermeable			16	9.587	153.392			16	22.500	360.000			16	9.600	153.600			16	7.190	115.040
41	Revoque filtrado			6	18.488	110.928			6	12.500	75.000			6	18.500	111.000			6	13.866	83.196
42	Instalación de Agua Corriente (incluye cañerias, grifería tipo FV móvil frío y accesorios)			1	356.070	356.070			1	1.200.000	1.200.000			1	345.000	345.000			1	267.053	267.053
43	Desague para lavatorio e inodoro (Incluye cañerias y accesorios)			1	246.510	246.510			1	650.000	650.000			1	252.000	252.000			1	184.883	184.883
44	Incluye inodoro con cisterna alta y tapa plastica, lavatorio con pedestal, canilla para			1	1.780.350	1.780.350			1	3.000.000	3.000.000			1	1.750.800	1.750.800			1	1.335.263	1.335.263
45	Marco de ybyrapytá de 0,70 de ancho (incluye tirafondos)			1	205.425	205.425			1	350.000	350.000			1	210.000	210.000			1	154.069	154.069
46	Puerta placa de cedro de 0,70 x 2,10 m (incluye fichas, tornillos y cerradura)			1	356.070	356.070			1	350.000	350.000			1	355.500	355.500			1	267.053	267.053
47	Contramarco de cedro de 45 mm (Incluye Puerta ppal., SS.HH.)			28	11.641	325.948			28	30.000	840.000			28	12.000	336.000			28	8.731	244.468
48	Abertura metálica tipo balancin de 0,80 x 0,80 m. similar al existente (incluye vidrio)			1	288.956	288.956			1	900.000	900.000			1	285.000	285.000			1	216.724	216.724
49	Piso cerámico (SS.HH.)			3	71.214	213.642			3	75.000	225.000			3	72.000	216.000			3	53.411	160.233
50	Azulejos de 20 x 20 (color a elección)			16	124.625	1.994.000			16	65.000	1.040.000			16	125.000	2.000.000			16	93.469	1.495.504
51	Pared al látex acrilico interior, previo lijado y regularización de superficie. Color a definir .			150	12.052	1.807.800			150	9.000	1.350.000			150	12.000	1.800.000			150	9.039	1.355.850
52	Mampara existente al sintético			90	26.705	2.403.450			90	16.500	1.485.000			90	25.500	2.295.000			90	20.029	1.802.610
53	Aberturas de madera al sintético, previo lijado.			57	26.705	1.522.185			57	16.500	940.500			57	24.700	1.407.900			57	20.029	1.141.653
54	Aberturas metálicas al sintético.			5	26.705	136.196			5	16.500	84.150			5	24.700	125.970			5	20.029	102.148
55	Cielorraso al látex acrílico, previo lijado y regularización de superficie. Color a definir.			150	16.434	2.465.100			150	12.500	1.875.000			150	15.500	2.325.000			150	12.326	1.848.900
56	Cortinas			1	60.000	60.000			1	100.000	100.000			1	55.000	55.000			1	45.000	45.000
57	Mampara existente (tipo Eucatex y de madera)			58	4.000	232.000			58	4.500	261.000			58	3.800	220.400			58	3.000	174.000
58	Puerta y marco de acceso a Oficina por la Secretaría , incluye revoque de terminación.			1	200.000	200.000			1	150.000	150.000			1	185.500	185.500			1	150.000	150.000
59	Mampostería de 0,15 en Secretaría (incluye apuntalamiento, dintel de Hº pre-fabricado y revoque de terminación)			1	800.000	800.000			1	350.000	350.000			1	825.000	825.000			1	112.500	112.500
60	Mampostería de elevación 0,15 con ladrillos huecos en pasillo de Oficina			3	52.425	131.063			3	10.500	26.250			3	50.500	126.250			3	39.319	98.298
61	Revoque de pared a 1 capa, espesor 1,5 cm; 2 caras (en pasillo de Oficina)			5	14.000	70.000			5	10.500	52.500			5	13.500	67.500			5	10.500	52.500
62	Pared divisoria de bloques de yeso, 50% vidriada			20	210.000	4.200.000			20	450.000	9.000.000			20	225.000	4.500.000			20	157.500	3.150.000
63	Marcos de madera de 7,5 cm de espesor para aberturas			2	180.000	360.000			2	350.000	700.000			2	175.000	350.000			2	135.000	270.000

64	Pa ado de 8 mn			4	550.000	2.310.000			4		-			4	575.000	2.415.000			4	412.500	1.732.500
65	Pu de 8 mm des, cer			1	1.800.000	1.800.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.900.000	1.900.000			1	1.350.000	1.350.000
66	Pa te de 8 mn			4	450.000	1.890.000			4	450.000	1.890.000			4	475.000	1.995.000			4	337.500	1.417.500
67	Ma esor para ab			2	180.000	360.000			2	350.000	700.000			2	175.000	350.000			2	135.000	270.000
68	Pu ccion de 8 herrajes, cer			1	1.500.000	1.500.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.550.000	1.550.000			1	1.125.000	1.125.000
69	Pa (para Ofi			30	180.000	5.400.000			30	450.000	13.500.000			30	175.500	5.265.000			30	135.000	4.050.000
70	Ma esor para ab			3	180.000	540.000			3	350.000	1.050.000			3	175.000	525.000			3	135.000	405.000
71	Pa de 8 mm (pa			2	450.000	675.000			2	1.350.000	2.025.000			2	440.000	660.000			2	337.500	506.250
72	a.) - Dir			1	1.700.000	1.700.000			1	2.500.000	2.500.000			1	1.600.000	1.600.000			1	1.275.000	1.275.000
73	b.) - Dir			1	1.300.000	1.300.000			1	2.500.000	2.500.000			1	1.250.000	1.250.000			1	975.000	975.000
74	Pu para Ofi ac			1	370.000	370.000			1	450.000	450.000			1	350.000	350.000			1	277.500	277.500
75	Macho para Ofi			1	215.000	215.000			1	350.000	350.000			1	210.000	210.000			1	161.250	161.250
76	Co			10	11.500	115.000			10	35.000	350.000			10	12.000	120.000			10	8.625	86.250
77	Macho (in			1	200.000	200.000			1	350.000	350.000			1	190.000	190.000			1	150.000	150.000
78	Pu m (in rios).			1	340.000	340.000			1	450.000	450.000			1	350.000	350.000			1	255.000	255.000
79	Co			10	11.500	115.000			10	35.000	350.000			10	12.000	120.000			10	8.625	86.250
80	Me e ancho (in de acero ino			1	1.200.000	1.200.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.250.000	1.250.000			1	900.000	900.000
81	Ins e ca ac			1	450.000	450.000			1	1.000.000	1.000.000			1	345.000	345.000			1	337.500	337.500
82	De ye ca			1	350.000	350.000			1	650.000	650.000			1	252.000	252.000			1	262.500	262.500
83	Art o con tes en ma			14	100.000	1.400.000			14	85.000	1.190.000			14	90.000	1.260.000			14	75.000	1.050.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

84	Tomas para computadora			10	100.000	1.000.000			10	65.000	650.000			10	95.000	950.000			10	75.000	750.000
85	Reparaciones varias: Ajustes, cambio de tapas y puntos rotos)			1	500.000	500.000			1	450.000	450.000			1	450.000	450.000			1	375.000	375.000
86	Pared al látex acrílico interior (previo lijado y regularización de superficie), color a elección.			300	10.300	3.090.000			300	9.000	2.700.000			300	10.500	3.150.000			300	7.725	2.317.500
87	Cielorraso al látex acrílico (previo lijado y regularización de superficie), color a elección.			108	13.000	1.404.000			108	9.000	972.000			108	12.500	1.350.000			108	9.750	1.053.000
88	Aberturas metálicas al sintético, color a elección			17	26.000	442.000			17	16.500	280.500			17	25.000	425.000			17	19.500	331.500
89	Aberturas de madera al sintético previo lijado, color a elección. Incluye marco y contramarco.			20	25.700	514.000			20	16.500	330.000			20	24.500	490.000			20	19.275	385.500
90	Limpieza final de obra			1	1.095.512	1.095.512			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000			1	821.700	821.700
	TOTALES					109.999.991					125.961.900					109.185.290					82.210.169

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
DIRECTOR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Div. Eval. Elopez