INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de Septiembre del año dos mil once, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 30 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité *de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 12 de Septiembre del* corriente año, en el marco de la Contratación Directa Nº 14/2011, (I.D. Nº 219.102) **"Servicio de Mantenimientos Varios"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, la Lic. Jazmín Alarcón, Responsable de la Sub-UOC Nº 30, y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Suministro----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: M y R Ingeniería, Merlín Services, PC`S Service, Amarilla Service, En Obras, VIS S.R.L., Betto S.R.L., Edda Ingeniería.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Se deja constancia que en el Acto de la Apertura, la oferta de la firma "Marco A. González" queda descalificada, por no presenta la Planilla de Precios correcta, la misma presenta los datos de otra *Licitación, dejando constancia del mismo en la Apertura de Sobres*----------

Se deja constancia que la sumatoria del total de Gs. 18.600.000, ofertado en la Planilla de Precios de la firma "M y R Ingeniería" tuvo un error aritmético, debiendo ser el correcto Gs. 17.300.000.- el mismo fue subsanado en el Cuadro Comparativo de Ofertas.----------

Se deja constancia que la sumatoria del total de Gs. 9.974.000.-, ofertado en la Planilla de Precios de la firma "Amarilla Servis" tuvo un error aritmético, debiendo ser el correcto Gs. 27.974.000.- el mismo fue subsanado en el Cuadro Comparativo de Ofertas.----------

Se deja constancia que la sumatoria del total de Gs. 35.024.000.-, ofertado en la Planilla de Precios de la firma "Betto S.R.L." tuvo un error aritmético, debiendo ser el correcto Gs. 34.056.000.- el mismo fue subsanado en el Cuadro Comparativo de Ofertas.----------

Se deja constancia que en fecha 19 de septiembre del corriente año, se solicita a la firma "Amarilla Servis", fotocopia simple de Patente Municipal y el Certificado de Cta. Cte., la misma presenta dentro del plazo establecido la copia de un Extracto de Cuenta de Ahorro, y copia del Patente Municipal con fecha de pago "20 de septiembre", lo cual deja constar que en la fecha de la presentación de su oferta tenía vencido su Patente Municipal, por lo cual se procede a desestimar su oferta para el Lote Nº 2 "Cocinas", se procede a evaluar el segundo precio más económico la misma pertenece a la *firma "M y R Ingeniería" y cumple con todos los requisitos.*----------

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO DPTO. SUB UOC 30 Asunción Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Se deja constancia que el Lote Nº 3 "Lavarropas, Secarropas y Planchas" de la firma "Amarilla Servis", es desestimada por no cotizar la totalidad de los ítems que contenía dicho lote.----------

Se deja constancia que los Lotes Nº 4 "Máquina de Coser" y el Lote Nº 6 "Corta Césped", sobrepasan la Disponibilidad Presupuestaria, por lo tanto se procede a la declaración Desierta de dichos Lotes, y se sugiere realizar un nuevo llamado.----------

Se deja constancia que los oferentes VIS S.R.L., M y R Ingeniería y PC`S Service, no se encuentran inhabilitados, según se pudo constatar en el Portal de Contrataciones Públicas.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº 21909/03, el Art. 53º de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación:----------

OFERENTES	LOTES Nº	MONTO
VIS S.R.L.	1	3.196.000.-
M y R INGENIERIA	2 y 3	5.600.000.-
PC`S SERVICES	5	2.600.000.-
TOTAL ADJUDICADO		**11.396.000**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Sra. Sandra Flores
Encargado de Suministro

Lic. Jazmín Alarcón
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador Interino

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	M y R Ingeniería	Merlín Services	PC`S Services	Amarilla Services	En Obras	Vis S.R.L.	Betto S.R.L.	Edda Ingeniería
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple (vencido)	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	No Aplica	No Aplica	Cumple	No Aplica	No Aplica	Cumple	No Cumple	No Aplica
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	No Cumple (vencido)	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple (vencido)	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Resultados									

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote	Especificaciones Técnicas	M y R Ingeniería	Merlín Services	PC`S Services	Amarilla Services	En Obras	Vis S.R.L.	Betto S.R.L.	Edda Ingeniería
1	Acondicionadores de Aires	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Cocinas	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	Cumple
3	Lavarropas, Secarropas y Planchas	Cumple	No Cotiza	Cumple	Desestimado	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple
4	Máquina de Coser	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
5	Motor Generador	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	Cumple
6	Corta Cesped	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cotiza

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL ... DPTO. SUB ... Asunción - Para...

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo