MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Muniyaguaron@hotmail.com

Yaguarón – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE YAGUARÓN, CON ID Nº 419.506"

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	SAN EXPEDITO CONSULTORA		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL		J y A CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición De Casillas Internas	GL	1	29.000	3.480.000	802.083	802.083	900.000	900.000	916.667	916.667
2	Provisión De Portón Principal De 2hojas 5.00 X 2.80	M2	14	31.000	310.000	192.500	2.695.000	210.000	2.940.000	220.000	3.080.000
3	Arreglo De Portón Posterior Y Pintura	GL	1	32.000	576.000	1.254.166	1.254.166	1.400.000	1.400.000	1.433.333	1.433.333
4	Muro De Elevación De 0.15 M	M2	153,5	100.125	15.369.188	92.969	14.270.742	98.000	15.043.000	106.250	16.309.375
5	Revoque Interior A 1 Capa	M2	370	33.322	12.329.140	31.289	11.576.930	36.000	13.320.000	35.759	13.230.830
6	Provisión De Marco Con Puerta En Casetas	UN	6	470.000	2.820.000	437.500	2.625.000	450.000	2.700.000	500.000	3.000.000
7	Provisión De Ventana Con Tejidos Y Vidrios	M2	49	271.900	13.323.100	258.125	12.648.125	270.000	13.230.000	295.000	14.455.000
8	Instalación De Piso Industrial Sobre Alisada Existente	N2	348	60.213	20.954.124	58.916	20.502.768	65.000	22.620.000	67.333	23.431.884
9	Envarillado En Z	ML	62	14.760	915.120	15.750	976.500	20.000	1.240.000	18.000	1.116.000
10	Pintura De Pared Al Látex	M2	260	31.880	8.288.800	29.750	7.735.000	28.000	7.280.000	34.000	8.840.000
11	Pintura De Abertura De Madera	M2	10,08	21.484	216.559	22.925	231.084	24.000	241.920	26.200	264.096
12	Limpieza De Techo Y 1 Mano De Sintético	M2	483,72	16.400	7.933.008	17.500	8.465.100	20.000	9.674.400	20.000	9.674.400
13	Instalación De Mostradores Y Gavetas	M2	40	674.000	26.960.000	612.500	24.500.000	650.000	26.000.000	700.000	28.000.000
14	Instalación Eléctrica	GL	1	7.560.000	7.560.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000
15	Artefactos Eléctricos	GL	1	3.280.000	3.280.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	4.000.000	4.000.000
16	Desagüe De Cocina R.P.S. Cámara Séptica Y Pozo	GL	1	6.557.847	6.557.847	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.997.374	7.997.374
17	Limpieza Final	UN	1	779.000	779.000	850.000	850.000	800.000	800.000	950.000	950.000
18	Muro De Elevación De 0.15 M Sobre Tinglado	M2	31	105.200	3.261.200	96.250	2.983.750	98.000	3.038.000	110.000	3.410.000
19	Revoque De Muro De 0.15 A 1 Capa Con Hidrofugo	M2	31	36.071	1.118.201	38.490	1.193.190	40.000	1.240.000	43.989	1.363.659
20	Excavación Para Zapata	M3	1,28	36.900	47.232	39.375	50.400	42.000	53.760	45.000	57.600
21	Zapata 0.80 M X 0.80 X 2 UN	M3	0,512	1.968.000	1.007.616	2.100.000	1.075.200	2.300.000	1.177.600	2.400.000	1.228.000
22	Pilar De H° A° 0.15 X 0.44	ML	7,4	196.845	1.456.653	210.048	1.554.355	190.000	1.406.000	240.055	1.776.407
23	Losa Alivianada	M2	14,22	213.200	3.031.704	227.500	3.235.050	250.000	3.555.000	260.000	3.697.200
24	Revoque De Losa Y Pilar De H° A°	M2	14	34.750	486.500	37.080	519.120	40.000	560.000	42.378	593.292
25	Encadenado Superior De 0.15 X0.30	ML	9,7	123.000	1.193.100	131.250	1.273.125	150.000	1.455.000	150.000	1.455.000

26	Revestido De Baldosones De H° 44x44 CM Rendijeado	UN	114	32.800	3.739.200	35.000	3.990.000	38.000	4.332.000	40.000	4.560.000
27	Muro De Elevación De 0.30 Para Revestido En Piedra	M2	43,32	139.400	6.038.808	148.750	6.443.850	160.000	6.931.200	170.000	7.364.400
28	Revestido De Piedra Laja Roja Sin Rendijas	M2	43,32	196.800	8.525.376	210.000	9.097.200	220.000	9.530.400	240.000	10.396.800
29	Revestido De Muro En ¼ De Ladrillo Prensado Rojo	M2	69,37	123.000	8.532.510	131.250	9.104.813	140.000	9.711.800	150.000	10.405.500
30	Letras Bajo Relieves Del Mercado De Yaguarón	UN	17	246.000	4.182.000	262.500	4.462.500	280.000	4.760.000	300.000	5.100.000
31	Iluminación De Fachada + 4 Brazos De A. P	GL	1	5.510.400	5.510.400	5.880.000	5.880.000	6.500.000	6.500.000	6.720.000	6.720.000
32	Acicalado De Revestido De Fachada	M2	226,69	39.360	8.922.518	42.000	9.520.980	45.000	10.201.050	48.000	10.881.120
33	Replanteo Y Marcación	M2	106	3.690	391.140	3.937	417.322	4.000	424.000	4.500	477.000
34	Excavación Para Zapata 80 X 80 X H80-C16	M3	8,192	36.900	302.285	39.375	322.560	42.000	344.064	45.000	368.640
35	Excavación Y Carga De Cimiento P.B.C. 40 X 40	M3	9,6	345.581	3.317.578	368.760	3.540.096	410.000	3.936.000	421.440	4.045.824
36	Zapata 0.80M X0.80 M X 16 UN	M3	4,096	1.966.770	8.055.890	2.098.688	8.596.226	2.300.000	94.20.800	2.398.500	9.824.256
37	Pilar DE Hºaº 0.15X 0.30 X VAR-C 16	ML	50,24	147.518	7.411.304	157.413	7.908.429	160.000	8.038.400	179.900	9.038.176
38	Envarillado Inferior De 3 Hiladas	ML	70,58	32.800	2.315.024	35.000	2.470.300	36.000	2.540.880	40.000	2.823.200
39	Encadenado Superior De 0.15 X0.30	ML	70,58	147.600	10.417.608	157.500	11.116.350	150.000	10.587.000	180.000	12.704.400
40	Techo Termo – Acústico	M2	117	213.200	24.944.400	227.500	26.617.500	240.000	28.080.000	260.000	30.420.000
41	Provisión De Ventana Con Tejidos Y Vidrios	M2	7,32	241.900	1.770.708	258.125	1.889.475	270.000	1.976.400	295.000	2.159.400
42	Provisión De Puerta Metálica Con Vidrio De 0.90M	UN	4	327.943	1.311.772	349.940	1.399.759	380.000	1.520.000	399.931	1.599.724
43	Provisión De Puerta Placa Con Vidrio De 0,80M	UN	6	327.943	1.967.658	349.950	2.099.700	380.000	2.280.000	399.931	2.399.586
44	Instalación De Piso Industrial Sobre Contrapiso 10cm	M2	100	78.720	7.872.000	84.000	8.400.000	85.000	8.500.000	96.000	9.600.000
45	Mampostería De Elevación De 0.15	M2	245,48	89.298	21.920.873	95.290	23.391.789	98.000	24.057.040	108.900	26.732.772
46	Revoque A 1 Capa	M2	490,96	29.438	14.452.880	31.420	15.425.963	36.000	17.674.880	35.900	17.625.464
47	Pintura De Pared Al Látex	M2	490,96	27.880	13.687.965	29.750	14.606.060	28.000	13.746.880	34.000	16.692.640
48	Instalación Eléctrica	GL	1	4.100.000	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
49	Artefactos Eléctricos + 20brazos De A.P.	GL	1	2.460.000	2.460.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
50	Desagüe Cloacal, R.P.S. Cámara Séptica Y Pozo Absorbente	GL	1	8.199.897	8.199.897	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	9.999.874	9.999.874
51	Limpieza Final	UN	1	779.000	779.000	850.000	850.000	800.000	800.000	950.000	950.000
52	Replanteo Y Marcación	M2	330,9	3.690	1.221.021	4.000	1.323.600	4.000	1.323.600	4.500	1.489.050
53	Excavación Para zapata 60x60 H 64 -C39	M3	9	36.900	332.100	39.375	354.375	42.000	378.000	45.000	405.000
54	Excavación Y Carga De Cimiento P.B .C 30x30	M3	12,4	342.850	4.251.340	365.850	4.536.540	410.000	5.084.000	418.110	5.184.564

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

55	Zapata 0.60 M X0.60m X39un	M3	5,616	1.968.000	11.052.288	2.100.000	11.793.600	2.300.000	12.916.800	2.400.000	13.478.400
56	Pilar De Hº Aº 0.10x0.20 Xh2.86 – C39	ML	111,54	71.586	7.984.702	76.390	8.520.541	98.000	10.930.920	87.300	9.737.442
57	Envarillado Inferior De 3 Hiladas	ML	141,08	32.800	4.627.424	35.000	4.937.800	36.000	5.078.880	40.000	5.643.000
58	Encadenando Superior De 0.10 X 0.20	ML	145,08	82.000	11.896.560	87.500	12.694.500	110.000	15.958.800	100.000	14.508.000
59	Techo Térmico – Acústico	M2	221,08	213.200	47.134.256	227.500	50.295.700	240.000	53.059.200	260.000	57.480.800
60	Provisión De Ventana Con Tejidos Y Vidrios	M2	34,56	241.900	8.360.064	258.125	8.920.800	280.000	9.676.800	295.000	10.195.000
61	Provisión De Puerta Metálica Con Vidrio De 0.90m	UN	12	344.400	4.132.800	367.500	4.410.000	460.000	5.520.000	420.000	5.040.000
62	Instalación De Piso Industrial Sobre Contrapiso 10 Cm	M2	273,6	78.720	21.537.792	84.000	22.982.400	85.000	23.256.000	96.000	26.265.000
63	Mampostería De Elevación De 0.15 De Ladrillo Común	M2	301	89.302	26.879.902	95.295	28.683.795	98.000	29.498.000	108.905	32.780.405
64	Revoque Interior 1 Capa	M2	487	29.445	14.339.715	31.425	15.303.975	36.000	17.532.000	35.909	17.487.683
65	Revoque Exterior A 1 Capa	M2	115	29.445	3.386.175	31.422	3.613.530	36.000	4.140.000	35.909	4.129.535
66	Pintura De Pared Al Látex	M2	602	27.880	16.783.760	29.750	17.909.500	28.000	16.856.000	34.000	20.468.000
67	Instalación De Techo De Estructura Metálica En Vereda	M2	78,4	404.400	31.704.960	367.500	28.812.000	400.000	31.360.000	420.000	32.928.000
68	Instalación Eléctrica	GL	1	7.560.000	7.560.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000
69	Artefactos Eléctricos + 2 Brazos De A.P.	GL	1	5.100.000	5.100.000	4.812.500	4.812.500	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
70	Limpieza final	UN	1	929.000	929.000	850.000	850.000	800.000	800.000	950.000	950.000
71	Replanteo Y Marcación	M2	64,51	4.090	263.846	4.000	258.040	4.000	258.040	4.500	290.295
72	Excavación Para Zapata 60 X 60 X H 64 – C 11	M3	25,344	40.900	1.036.570	39.375	997.920	42.000	1.064.448	45.000	1.140.480
73	Excavación Y Carga De Cimiento P.B.C. 30 X 30	M3	3,474	404.400	1.404.886	367.500	1.276.695	410.000	1.424.340	420.000	1.459.080
74	Zapata 0.60 M X 0.60 X 11UN	M3	1,584	2.059.925	3.262.921	1.877.980	2.974.720	2.300.000	3.643.200	2.146.250	3.399.660
75	Pilar De H°A°0.10 X 0.20 X H 2.86 – C 11	ML	31,46	88.030	2.769.424	80.070	2.519.002	98.000	3.083.080	91.500	2.878.590
76	Envarillado Inferior De 3 Hiladas	ML	39,4	37.800	1.489.320	35.000	1.379.000	36.000	1.418.400	40.000	1.576.000
77	Encadenado Superior De 0.10 X 0.20	ML	39,4	92.000	3.624.800	87.500	3.447.500	110.000	4.334.000	100.000	3.940.000
78	Techo Termo – Acústico	M2	68,81	253.200	17.422.692	234.000	16.101.540	240.000	16.514.400	260.000	17.890.600
79	Provisión De Ventana Con Tejidos Y Vidrios	M2	6,435	281.900	1.814.027	258.125	1.661.034	270.000	1.737.450	295.000	1.898.325
80	Provisión De Puerta Metálica Con Vidrio De 0.90m	UN	3	412.401	1.237.203	367.600	1.102.800	400.000	1.200.000	420.001	1.260.003
81	Instalación De Piso Industrial Sobre Contrapiso 10cm	M2	60,72	92.720	5.629.958	84.000	5.100.480	90.000	5.464.800	96.000	5.829.120
82	Mampostería De Elevación De 0.15	M2	130,698	75.650	9.887.304	75.000	9.802.350	98.000	12.808.404	82.500	10.782.585
83	Revoque Interior A 1 Capa	M2	174,378	31.880	5.559.171	29.750	5.187.746	36.000	6.277.608	34.000	5.928.852
84	Revoque Exterior A 1 Capa	M2	87,018	29.520	2.568.771	31.500	2.741.067	36.000	3.132.648	36.000	3.132.648

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

85	Pintura De Pared Al Látex	M2	261,396	27.880	7.287.720	29.750	7.776.531	28.000	7.319.088	34.000	8.887.464
86	Instalación De Techo De Estructura Metálica En Vereda	M2	21,3	266.500	5.676.450	284.375	6.057.188	320.000	6.816.000	325.000	6.922.500
87	Instalación Eléctrica	GL	1	2.870.000	2.870.000	3.062.500	3.062.500	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000
88	Artefactos Eléctricos	GL	1	2.226.642	2.226.642	2.375.995	2.375.995	2.600.000	2.600.000	2.715.417	2.715.417
89	Limpieza Final	UN	1	779.000	779.000	850.000	850.000	800.000	800.000	950.000	950.000
90	Levantamiento Planimétrico	M2	819,24	2.050	1.679.442	2.195	1.798.232	2.500	2.048.100	2.500	2.048.100
91	Ajuste De Nivel, Excavación Y Corte De Terraplén	M2	819,24	3.280	2.687.107	3.500	2.867.340	4.000	3.276.960	4.000	3.276.960
92	Retiro De Tierra Sobrante	M3	40,96	8.380	343.245	7.875	322.560	9.000	368.640	9.000	368.640
93	Colchón De Arena	M3	122,89	38.260	4.701.771	37.625	4.623.736	40.000	4.915.600	43.000	5.284.270
94	Elaboración De Cordón De Hormigón In Situ Según Diseño	ML	258	52.920	13.653.360	49.000	12.642.000	55.000	14.190.000	56.000	14.448.000
95	Relleno Para Recostadero De Cordón	M3	8,19	93.640	766.912	89.250	730.958	95.000	778.050	102.000	835.380
96	Piedra Bruta	M3	204,81	72.600	14.869.206	75.000	15.360.750	85.000	17.408.750	80.000	16.384.800
97	Colocación De Piedra Bruta	M2	819,24	12.013	9.841.530	13.000	10.650.120	15.000	12.288.600	14.650	12.001.866
98	Encuñado Entre Piedras Y 1RA Compactación Con Trit 6TA	TN	8,19	276.000	2.260.440	262.500	2.149.875	280.000	2.293.200	300.000	2.457.000
99	Recubrimiento Con Arena Y 2 DA Con Trit 6TA	TN	8,19	375.000	3.071.250	350.000	2.866.500	380.000	3.112.200	400.000	3.276.000
100	Limpieza General	GL	1	939.000	939.000	850.000	850.000	800.000	800.000	950.000	950.000
101	Replanteo	M2	27,1	4.290	116.259	4.000	108.400	4.000	108.400	4.500	121.950
102	Excavación Y Carga De Cimiento De P.B.C.	M3	10	397.283	3.972.830	360.000	3.600.000	410.000	4.100.000	406.443	4.064.430
103	Encadenado De H°A°	M3	2,4	2.068.000	4.963.200	2.100.000	5.040.000	2.300.000	5.520.000	2.400.000	5.760.000
104	Nivelación De 0.30 M	M2	12,2	147.920	1.804.624	136.500	1.665.300	150.000	1.830.000	156.000	1.903.200
105	Relleno Y Apisonado De Interiores	M3	8,5	127.512	1.083.852	114.723	975.146	120.000	1.020.000	131.112	1.114.452
106	Aislación Asfáltica De Paredes	M2	5,3	72.074	381.992	66.240	351.072	68.000	360.400	75.700	401.210
107	Muro De Elevación De 0.15 Para Revocar	M2	55	103.200	5.676.000	96.250	5.293.750	100.000	5.500.000	110.000	6.050.000
108	De 0.15 Visto A Una Cara De Ladrillo Común	M2	48	105.400	5.059.200	110.000	5.280.000	120.000	5.760.000	120.000	5.760.000
109	Envarillado Sobre Abertura	ML	20	22.960	459.200	24.500	490.000	26.000	520.000	28.000	560.000
110	Techo Termo – Acústico	M2	43	233.200	10.027.600	227.500	9.782.500	240.000	10.320.000	260.000	11.180.000
111	Revoques De Paredes Interior Y Exterior A 1 Capa	M2	162	30.486	4.938.732	31.470	5.098.140	36.000	5.832.000	35.959	5.825.358
112	Contrapiso De H° De Cascote	M2	22	31.156	685.432	33.250	731.500	36.000	792.000	37.995	835.890
113	Piso De Baldosa Cerámica	M2	22	80.782	1.777.204	78.735	1.732.170	85.000	1.870.000	89.978	1.979.516
114	Zócalo Cerámico	ML	2,6	32.987	85.766	30.940	80.444	32.000	83.200	35.350	91.190
115	Puerta Tablero De Madera	UN	2	1.500.000	3.000.000	1.443.750	2.887.500	1.600.000	3.200.000	1.650.000	3.300.000
116	Puerta Para Boxes Enchapado En Formica	UN	6	404.400	2.426.400	367.500	2.205.000	450.000	2.700.000	420.000	2.520.000

117	Ventana Tipo Balancín	M2	3,36	255.758	859.347	272.915	916.994	300.000	1.008.000	311.900	1.047.984
118	Alfeizer De Ventanas, Revoque 1:3	ML	7	14.300	100.100	13.125	91.875	15.000	105.000	15.000	105.000
119	De Pared A La Cal	M2	66	12.264	809.424	13.090	863.940	12.000	792.000	14.956	987.096
120	De Abertura Metálica Antióxido Y Sintético	M2	3,36	45.360	152.410	42.000	141.120	40.000	134.400	48.000	161.280
121	De Ladrillos Vistos Con Anti moho Incoloro	M2	48	20.498	983.904	20.809	998.832	22.000	1.056.000	23.778	1.141.344
122	De Maderamen Sintético y Tejuelones Con Barniz	M2	43	25.960	1.116.280	24.500	1.053.500	26.000	1.118.000	28.000	1.204.000
123	De Abertura De Madera Con Barniz	M2	10,1	21.320	215.332	22.750	229.775	26.000	262.600	26.000	262.600
124	Revestimiento De Azulejos	M2	97,5	68.664	6.694.740	66.000	6.435.000	80.000	7.800.000	75.200	7.332.000
125	Vidrios Dobles	M2	3,36	126.600	425.376	113.750	382.200	135.000	453.600	130.000	436.800
126	Instalación Eléctrica	GL	1	2.870.000	2.870.000	3.062.500	3.062.500	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000
127	Artefactos Eléctricos	GL	1	2.100.000	2.100.000	2.376.449	2.376.449	2.500.000	2.500.000	2.715.417	2.715.417
128	Agua Corriente, Desagüe Cloacal, Cámara De Inspección Y Artefactos Sanitarios Completo	GL	1	9.800.000	9.800.000	9.620.000	9.620.000	10.000.000	10.000.000	10.977.239	10.977.239
129	Cámara Séptica Tipo 2 De 2.00 X 5.00	UN	1	6.000.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	7.000.000	7.000.000	6.345.833	6.345.833
130	Pozo Absorbente Tipo 2 De 2.50.X 3.00	UN	1	5.500.000	5.500.000	5.100.000	5.100.000	6.500.000	6.500.000	5.996.833	5.996.833
131	Limpieza Final	GL	1	950.000	950.000	850.000	850.000	900.000	900.000	950.000	950.000
	TOTAL				**770.816.916**		**783.000.000**		**844.957.860**		**891.184.549**

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Blanca Rosa Villalba Cáceres
Encargada de UOC