Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS

LOTE 1

1.1: SEGURO DE INCENDIOS – EDIFICIOS Y CONTENIDO					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	Edificio Central	1	81.808.118	160.865.043	-49%
2	A.T.E. Dpto. Distribución - Viceministerio de Transporte	1	7.417.920	14.771.057	-50%
3	Dirección de Marina Mercante	1	4.335.071	8.306.785	-48%
4	Residencia Presidencial	1	31.673.204	60.196.528	-47%
5	Div. Puentes - San Lorenzo	1	3.956.594	11.339.132	-65%
6	Dpto. de Equip. Y Materiales	1	12.147.773	24.015.498	-49%
7	Sub. Sría. De Minas y Energía	1	27.876.702	55.237.361	-50%
8	Cuartel Central y Destacamentos en todo el Pais	1	67.408.131	117.138.317	-42%
9	Residencia de Ingenieros	1	4.625.781	4.592.152	1%
10	Base Central Yby Ya'ú	1	6.072.879	6.161.296	-1%
11	Planta de Asfalto de Concepción	1	1.567.447	3.131.077	-50%
12	Sección N° 1 - Paso Barreto	1	973.456	2.796.287	-65%
13	Sección N° 2 - Loreto	1	308.414	314.439	-2%
14	Base Central - Tacuara	1	5.453.490	10.576.101	-48%
15	Sección N° 2 - Choré	1	1.895.432	3.717.304	-49%
16	Sección Nº 3 - Santa Rosa de Aguaray	1	3.667.724	7.133.714	-49%
17	Sección N° 4 - Itacurubí del Rosario	1	2.091.175	4.094.633	-49%
18	Sección N° 5 - Capiibary	1	2.919.884	5.692.119	-49%
19	Base Central Caacupe	1	8.219.131	16.206.036	-49%
20	Base central - Ñumí	1	1.586.864	3.137.528	-49%
21	Base Central - Caaguazú	1	2.627.392	5.179.325	-49%
22	Base Central - Boquerón	1	2.691.319	2.875.503	-6%
23	Sección 1 - San Juan Nepomuceno	1	725.208	1.421.293	-49%
24	Base Central - Edelira 21	1	4.309.971	8.458.823	-49%
25	Sección La Paz	1	3.853.814	26.910.537	-86%
26	Sección N° 2 - Trinidad	1	3.376.761	6.454.039	-48%
27	Sección Nº 3 - Carlos A. López	1	814.267	1.853.864	-56%
28	Base Central - San Ignacio Guazú	1	1.815.401	3.576.303	-49%
29	Base Central - Acahay	1	3.394.896	6.203.746	-45%
30	Base Central - Minga Guazú	1	2.691.319	3.184.628	-15%
31	Base Central - Itauguá	1	6.882.051	13.570.382	-49%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

32	Base Central - Desmochado	1	3.909.646	7.746.059	-50%
33	Base Central - Pedro Juan Caballero	1	14.378.476	16.424.956	-12%
34	Sección N° 2 - Capitán Bado	1	5.898.312	5.821.950	1%
35	Base Central - Arroyo Guazú	1	927.839	1.325.541	-30%
36	Cantera Cerro Verde	1	5.731.259	11.348.434	-49%
37	Base Central - Pozo Colorado	1	1.471.829	2.887.198	-49%
38	Toro Pampa	1	973.456	1.904.270	-49%
39	Base Central - Villa Choferes	1	6.503.313	10.357.941	-37%

1.2: SEGURO DE INCENDIOS DE PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
40	REMANSO	1	25.767.947	19.176.630	34%
41	ITÁ	1	25.767.947	19.176.696	34%
42	CAAPUCÚ	1	25.767.947	18.115.391	42%
43	CORONEL BOGADO	1	25.767.947	18.115.391	42%
44	RIO VERDE	1	25.767.947	18.115.391	42%
45	TRINIDAD	1	25.767.947	18.115.391	42%
46	EMBOSCADA	1	25.767.947	18.115.391	42%
47	GUAJAIVI	1	25.767.947	18.115.391	42%
48	ECOVÍA (LUQUE- SAN BERNARDINO)	1	10.020.868	16.448.741	-39%
49	25 DE DICIEMBRE	1	4.867.279	3.819.134	27%
50	HORQUETA	1	3.263.940	1.960.218	67%
51	TACUARA	1	3.263.940	1.900.994	72%
52	IRUÑA	1	2.977.629	1.799.673	65%
53	POZO COLORADO	1	2.118.698	1.329.881	59%

1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
54	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
55	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
56	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
57	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

58	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
59	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
60	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
61	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
62	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
63	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
64	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
65	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
66	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
67	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

68	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
69	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
70	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
71	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
72	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
73	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
74	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
75	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
76	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
77	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBy6 - MOPC

78	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
79	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
80	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
81	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
82	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
83	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
84	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
85	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%
86	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.823.798	1.672.125	9%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

1.4: SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS – CONTEO DE TRÁNSITO					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
87	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-01	1	4.095.767	8.256.494	-50%
88	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-113	1	3.460.702	6.976.291	-50%
89	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-114	1	3.465.621	6.986.206	-50%
90	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-101	1	3.471.026	6.997.103	-50%
91	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-03	1	3.469.847	6.994.725	-50%
92	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-104	1	3.457.490	6.969.815	-50%
93	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO 9E-102	1	4.107.844	8.280.838	-50%
94	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-07	1	3.374.316	6.802.150	-50%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

95	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO OE-108	1	3.472.132	6.999.331	-50%
96	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-105	1	1.394.425	2.810.966	-50%
97	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-106	1	1.394.425	2.810.966	-50%
98	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-112	1	1.394.425	2.810.966	-50%
99	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-04	1	1.394.425	2.810.966	-50%
100	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-111	1	1.394.425	2.810.966	-50%
101	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-109	1	1.394.425	2.810.966	-50%
102	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-08	1	1.394.425	2.810.966	-50%
103	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-110	1	1.394.425	2.810.966	-50%
104	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-09	1	1.394.425	2.810.966	-50%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

105	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-05	1	1.394.425	2.810.966	-50%
106	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-06	1	1.394.425	2.810.966	-50%
107	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-107	1	1.394.425	2.810.966	-50%
108	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-02	1	1.394.425	2.810.966	-50%
109	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-103	1	1.394.425	2.810.966	-50%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

LOTE 2

EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS

2.1 SEGURO DE VEHICULOS - CONTRA TERCEROS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.012.243	-29%
2	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.012.243	-29%
3	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.012.243	-29%
4	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.012.243	-29%
5	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.012.243	-29%
6	CAMION TALLER (ENGR.)	1	1.430.000	2.012.243	-29%
7	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.012.243	-29%
8	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.012.243	-29%
9	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.012.243	-29%
10	CAMION VOLQUETE CIST.	1	1.430.000	2.012.243	-29%
11	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.012.243	-29%
12	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.012.243	-29%
13	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.032.795	38%
14	CAMION CISTERNA ASF.	1	1.430.000	2.123.235	-33%
15	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
16	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
17	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
18	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.032.795	38%
19	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.032.795	38%
20	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
21	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
22	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
23	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
24	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
25	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
26	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
27	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
28	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
29	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
30	CAMION CISTERNA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
31	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.430.000	2.123.235	-33%
32	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
33	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
34	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
35	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
36	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
37	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
38	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
39	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
40	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%

Lic. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

41	TRACTO CAMION	1	1.430.000	2.123.235	-33%
42	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
43	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
44	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
45	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
46	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
47	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
48	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
49	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
50	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
51	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
52	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
53	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
54	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
55	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
56	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
57	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
58	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
59	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
60	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
61	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
62	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
63	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
64	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
65	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
66	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
67	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
68	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
69	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
70	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
71	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
72	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
73	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
74	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
75	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
76	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
77	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
78	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
79	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
80	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
81	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
82	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
83	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
84	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
85	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
86	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
87	CAMIONETA PICK-UP	1	1.430.000	1.032.795	38%
88	CAMIONETA D/C	1	1.430.000	1.143.787	25%
89	CAMIONETA PICK-UP	1	1.430.000	1.032.795	38%
90	CAMION CIST. P/ AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
91	CAMION DISTRIB. DE A.	1	1.430.000	2.123.235	-33%
92	CAMION CIST. DE AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
93	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

94	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
95	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
96	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
97	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
98	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
99	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
100	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.064.507	34%
101	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.064.507	34%
102	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.064.507	34%
103	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.064.507	34%
104	CAMIONETA RURAL	1	1.430.000	1.064.507	34%
105	CAMIONETA PICK-UP	1	1.430.000	1.064.507	34%
106	CAMIONETA D/C	1	1.430.000	1.064.507	34%
107	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
108	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
109	CAMION CISTERNA P/AG	1	1.430.000	2.123.235	-33%
110	CAM. CISTERNA DE AGUA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
111	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
112	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
113	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
114	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
115	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
116	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
117	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
118	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
119	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
120	CAMION ENGRASE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
121	CAMION GUINCHE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
122	CAMION MEZCLADOR DE CEMENTO	1	1.430.000	2.123.235	-33%
123	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
124	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
125	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
126	CAMION PLATAFORMA	1	1.430.000	2.123.235	-33%
127	TRACTO CAMION	1	1.430.000	1.143.787	25%
128	TRACTO CAMION	1	1.430.000	1.143.787	25%
129	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
130	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
131	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
132	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
133	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
134	CAMION AGRALE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
135	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
136	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
137	CAMION TALLER	1	1.430.000	2.123.235	-33%
138	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
139	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
140	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
141	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
142	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
143	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
144	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
145	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
146	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

147	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
148	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
149	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
150	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
151	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
152	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
153	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
154	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
155	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
156	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
157	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
158	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
159	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
160	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
161	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	2.123.235	-33%
162	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
163	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
164	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
165	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
166	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
167	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
168	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
169	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
170	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
171	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
172	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
173	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
174	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
175	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
176	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
177	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
178	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
179	COMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
180	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
181	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
182	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
183	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
184	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
185	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
186	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.859.018	-23%
187	OMNIBUS	1	1.430.000	879.570	63%
188	MINI BUS	1	1.430.000	879.570	63%
189	CAMIONETA D/C	1	1.430.000	879.570	63%
190	CAMIONETA D/C	1	1.430.000	879.570	63%
191	CAMION CISTERNA *	1	1.430.000	1.872.244	-24%
192	CAMION CISTERNA *	1	1.430.000	1.872.244	-24%
193	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.430.000	1.872.244	-24%
194	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
195	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
196	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
197	CAMIONETA D/C	1	1.430.000	1.859.018	-23%
198	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
199	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

200	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
201	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
202	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
203	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
204	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
205	CAMION VOLQUETE	1	1.430.000	1.872.244	-24%
206	TRACTO CAMION	1	1.430.000	1.872.244	-24%
207	SELLADOR DE FISURA	1	1.430.000	3.435.104	-58%
208	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
209	RETROEXACAVADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
210	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
211	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	1.430.000	3.231.765	-56%
212	COMPACTADOR LISO DE DOBLE TAMBOR	1	1.430.000	2.504.607	-43%
213	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
214	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
215	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.517.283	-68%
216	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
217	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
218	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	1.430.000	3.231.765	-56%
219	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
220	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
221	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
222	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
223	PALACARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
224	PALACARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
225	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
226	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
227	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
228	SELLADOR DE FISURA	1	1.430.000	3.163.606	-55%
229	SELLADOR DE DISURA	1	1.430.000	3.163.606	-55%
230	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
231	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
232	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
233	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
234	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
235	PALACARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
236	PALACARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
237	PALACARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
238	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
239	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.517.283	-68%
240	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.517.283	-68%
241	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.440.990	-58%
242	RETROEXCAVADPORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
243	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.517.283	-68%
244	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
245	RETROEXACADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
246	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.517.283	-68%
247	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
248	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
249	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
250	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
251	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	1.430.000	3.448.372	-59%
252	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	1.430.000	3.118.210	-54%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

253	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
254	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
255	ESCAVADORA HIDRAULICA	1	1.430.000	4.421.779	-68%
256	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
257	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
258	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
259	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.732.544	-48%
260	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.517.283	-68%
261	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.430.000	5.748.722	-75%
262	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
263	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
264	SELLADOR DE FISURA	1	1.430.000	2.747.517	-48%
265	SELLADOR DE FISURA	1	1.430.000	2.747.517	-48%
266	COMPACTADOR LISO	1	1.430.000	2.504.607	-43%
267	COMPACTADOR LISO	1	1.430.000	2.504.607	-43%
268	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.570.614	-60%
269	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
270	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	3.304.750	-57%
271	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.504.384	-59%
272	MOTOEXCAVADORA	1	1.430.000	3.873.342	-63%
273	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	1.430.000	4.300.134	-67%
274	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
275	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
276	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.621.433	-61%
277	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	1.430.000	3.118.210	-54%
278	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.430.000	6.254.755	-77%
279	COMPACTADOR LISO	1	1.430.000	2.504.607	-43%
280	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.430.000	6.671.815	-79%
281	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.084.154	-31%
282	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.084.154	-31%
283	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.084.154	-31%
284	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
285	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
286	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
287	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
288	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
289	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
290	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
291	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
292	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
293	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
294	TRACTOR 4X2 CON ROTATIVA	1	1.430.000	2.562.383	-44%
295	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.599.822	-45%
296	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.599.822	-45%
297	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.599.822	-45%
298	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	2.599.822	-45%
299	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
300	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
301	TRACTOR AGRICOLA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
302	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.430.000	6.671.815	-79%
303	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
304	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	1.430.000	3.135.059	-54%
305	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	1	1.430.000	3.135.059	-54%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

306	TRACTOR TIPO BOBCAT	1	1.430.000	2.954.225	-52%
307	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
308	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
309	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.987.218	-76%
310	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
311	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
312	TOPADORA	1	1.430.000	6.747.408	-79%
313	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
314	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
315	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
316	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
317	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
318	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
319	PALA CARGADORA	1	1.430.000	4.491.981	-68%
320	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
321	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
322	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
323	PALA CARGADOA	1	1.430.000	4.491.981	-68%
324	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
325	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
326	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	2.909.933	-51%
327	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
328	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
329	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
330	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
331	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.986.773	-76%
332	PALA CARGADORA	1	1.430.000	4.491.981	-68%
333	TOPADORA	1	1.430.000	6.780.741	-79%
334	TRATOR TIPO BOBCAT	1	1.430.000	2.954.225	-52%
335	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
336	COMPACTADOR LISO	1	1.430.000	2.504.607	-43%
337	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
338	EXCAVADORA	1	1.430.000	5.048.061	-72%
339	COMPACTADOR LISO	1	1.430.000	2.504.607	-43%
340	RETROEXCAVADORA ANFIBIA	1	1.430.000	6.171.343	-77%
341	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	3.335.335	-57%
342	PALA CARGADORA	1	1.430.000	3.855.270	-63%
343	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	4.864.555	-71%
344	COMPACTADOR DE ROLDILLO	1	1.430.000	3.304.750	-57%
345	RETROEXCAVADORA	1	1.430.000	4.808.947	-70%
346	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.107.840	-72%
347	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.107.840	-72%
348	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.107.840	-72%
349	MOTONIVELADORA	1	1.430.000	5.107.840	-72%

2.2 SEGURO DE VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO (SIN FRANQUICIA)					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
350	CAMIONETA RURAL	1	972.500	1.181.684	-18%
351	CAMIONETA D/C	1	583.500	994.256	-41%
352	CAMIONETA D/C	1	583.500	1.031.288	-43%
353	CAMIONETA RURAL	1	1.069.750	1.246.140	-14%
354	CAMIONETA D/C	1	778.000	1.031.288	-25%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

355	CAMIONETA RURAL	1	1.167.000	1.340.340	-13%
356	CAMIONETA D/C	1	719.650	918.248	-22%
357	CAMIONETA RURAL	1	972.500	1.283.820	-24%
358	CAMIONETA RURAL	1	972.500	1.297.046	-25%
359	CAMIONETA D/C	1	1.069.750	1.163.168	-8%
360	CAMIONETA D/C	1	1.069.750	1.163.168	-8%
361	CAMIONETA D/C	1	894.700	977.737	-8%
362	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.241.497	-6%
363	AUTOMOVIL	1	389.000	989.100	-61%
364	AUTOMOVIL	1	389.000	989.100	-61%
365	AUTOMOVIL	1	359.825	989.100	-64%
366	CAMIONETA RURAL	1	1.264.250	1.520.804	-17%
367	CAMIONETA RURAL	1	1.264.250	1.520.804	-17%
368	CAMIONETA D/C	1	816.900	1.087.484	-25%
369	CAMIONETA D/C	1	875.250	1.087.484	-20%
370	CAMIONETA D/C	1	875.250	1.087.484	-20%
371	CAMIONETA D/C	1	816.900	1.087.484	-25%
372	CAMIONETA D/C	1	875.250	1.087.484	-20%
373	CAMIONETA RURAL	1	1.536.550	1.690.364	-9%
374	CAMIONETA RURAL	1	1.536.550	1.690.364	-9%
375	CAMIONETA D/C	1	1.264.250	1.370.084	-8%
376	CAMIONETA D/C	1	816.900	1.200.524	-32%
377	CAMIONETA D/C	1	816.900	1.200.524	-32%
378	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
379	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
380	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
381	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
382	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
383	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
384	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
385	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
386	CAMIONETA	1	1.167.000	1.370.084	-15%
387	CAMIONETA D/C	1	1.167.000	1.370.084	-15%
388	CAMIONETA D/C	1	875.250	1.219.364	-28%
389	TRACTO CAMION 6X4	1	6.418.500	8.371.418	-23%
390	CAMION VOLQUETE	1	3.403.750	4.105.825	-17%
391	CAMION VOLQUETE	1	3.403.750	4.105.825	-17%
392	CAMION VOLQUETE	1	3.403.750	4.105.825	-17%
393	CAMION VOLQUETE	1	3.403.750	5.789.118	-41%
394	CAMION VOLQUETE	1	3.403.750	4.105.825	-17%
395	CAMIONETA D/C	1	1.069.750	1.257.044	-15%
396	CAMIONETA D/C	1	1.069.750	1.243.818	-14%
397	CAMIONETA D/C	1	972.500	1.606.745	-39%
398	CAMIONETA D/C	1	1.264.250	1.606.745	-21%
399	CAMIONETA D/C	1	1.264.250	1.663.265	-24%
400	FURGON	1	1.556.000	1.718.813	-9%
401	CAMIONETA D/C	1	1.322.600	1.695.978	-22%
402	CAMIONETA D/C	1	1.322.600	1.695.978	-22%
403	CAMIONETA D/C	1	1.322.600	1.695.978	-22%
404	CAMIONETA D/C	1	1.322.600	1.695.978	-22%
405	CAMIONETA D/C	1	1.322.600	1.695.978	-22%
406	CAMIONETA D/C	1	1.322.600	4.710.378	-72%
407	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.726.350	4.511.284	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

408	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.726.350	4.511.284	5%
409	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.726.350	4.511.284	5%
410	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.511.284	5%
411	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.511.284	5%
412	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.511.284	5%
413	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.511.284	5%
414	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.511.284	5%
415	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.511.284	5%
416	CAMION VOLQUETE	1	4.726.350	4.128.104	14%
417	CAMION VOLQUETE	1	4.317.900	2.045.604	111%
418	PLANTA ASFALTICA	1	87.525.000	75.551.937	16%
419	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
420	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
421	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
422	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
423	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
424	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
425	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
426	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
427	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
428	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
429	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
430	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
431	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
432	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
433	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
434	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
435	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
436	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
437	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
438	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
439	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
440	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
441	CAMIONETA D/C	1	1.653.250	1.961.736	-16%
442	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.862.500	4.656.863	4%
443	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.862.500	4.656.863	4%
444	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.862.500	4.656.863	4%
445	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.862.500	4.656.863	4%
446	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.862.500	4.656.863	4%
447	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.862.500	4.627.905	5%
448	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.251.500	4.627.904	13%
449	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.251.500	4.961.104	6%
450	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.251.500	4.961.104	6%
451	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.251.500	4.961.104	6%
452	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.251.500	4.961.104	6%
453	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.173.700	4.894.464	6%
454	CAMION REG DE ASFALTO	1	5.173.700	4.894.464	6%
455	CAMION REG.DE ASFALTO	1	5.173.700	4.894.464	6%
456	CAMION REG. DE ASFALT	1	8.169.000	9.559.706	-15%
457	CAMION CIST.DE COMB.	1	15.073.750	13.791.012	9%
458	CAMION CIST.DE COMB.	1	15.073.750	13.791.012	9%
459	CAMION FURGON	1	5.173.700	6.977.534	-26%
460	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	14.976.500	15.374.174	-3%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

461	CAMION FURGON	1	14.976.500	15.374.174	-3%
462	CAMION PLATAFORMA	1	5.173.700	5.311.078	-3%
463	CAMION PLATAFORMA	1	5.173.700	5.311.078	-3%
464	CAMION PLATAFORMA	1	5.173.700	5.311.078	-3%
465	CAMION PLAYERO	1	5.835.000	5.989.938	-3%
466	TRACTO CAMION	1	7.293.750	7.240.722	1%
467	TRACTO CAMION	1	7.293.750	8.304.922	-12%
468	TRACTO CAMION	1	7.293.750	8.304.922	-12%
469	TRACTO CAMION	1	7.293.750	8.304.922	-12%
470	CAMION TALLER	1	5.173.700	4.894.464	6%
471	CAMION TALLER	1	5.173.700	4.894.464	6%
472	CAMION TALLER	1	5.173.700	4.894.464	6%
473	CAMION TALLER	1	5.173.700	4.894.464	6%
474	CAMION TALLER	1	5.173.700	4.894.464	6%
475	CAMION TALLER	1	3.890.000	3.794.904	3%
476	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.627.904	5%
477	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.627.904	5%
478	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.627.904	5%
479	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.627.904	5%
480	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
481	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
482	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
483	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
484	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
485	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
486	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
487	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
488	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
489	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
490	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
491	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
492	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
493	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
494	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
495	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
496	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
497	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
498	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
499	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
500	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
501	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
502	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
503	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
504	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
505	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
506	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
507	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
508	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
509	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
510	CAMION VOLQUETE	1	5.173.700	5.258.175	-2%
511	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
512	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
513	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%

P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

514	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	5.824.615	0%
515	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	5.824.615	0%
516	MOTOCICLETA	1	544.600	657.781	-17%
517	MOTOCICLETA	1	972.500	1.955.123	-50%
518	CAMIONETA FURGON	1	2.334.000	2.657.575	-12%
519	CAMIONETA FURGON	1	2.334.000	2.657.575	-12%
520	CAMIONETA FURGON	1	2.334.000	2.657.575	-12%
521	CAMIONETA FURGON	1	2.334.000	2.657.575	-12%
522	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.328.788	-12%
523	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.328.788	-12%
524	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.328.788	-12%
525	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.328.788	-12%
526	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.328.788	-12%
527	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.328.788	-12%
528	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.837.468	-8%
529	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.837.468	-8%
530	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.926.742	-12%
531	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.926.742	-12%
532	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.926.742	-12%
533	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.926.742	-12%
534	AUTOMOVIL	1	1.692.150	1.926.742	-12%
535	CAMIONETA RURAL	1	972.500	1.955.123	-50%
536	CAMIONETA RURAL	1	972.500	1.955.123	-50%
537	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.020.561	-3%
538	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.020.561	-3%
539	CAMIONETA	1	1.847.750	2.573.245	-28%
540	CAMIONETA	1	1.847.750	2.573.245	-28%
541	CAMIONETA	1	1.847.750	2.573.245	-28%
542	CAMIONETA	1	1.847.750	2.573.245	-28%
543	CAMIONETA	1	1.458.750	2.196.445	-34%
544	CAMIONETA	1	1.458.750	2.196.445	-34%
545	CAMIONETA D/C	1	1.847.750	2.573.245	-28%
546	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
547	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
548	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
549	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
550	CAMIONETA C/D	1	2.334.000	2.573.245	-9%
551	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
552	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
553	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
554	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
555	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
556	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
557	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
558	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
559	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
560	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
561	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
562	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
563	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
564	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
565	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
566	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

567	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
568	CAMIONETA D/C	1	2.334.000	2.573.245	-9%
569	CAMION CISTER.COMBUST	1	15.171.000	15.573.838	-3%
570	CAMION CISTER.COMBUST	1	15.171.000	15.573.838	-3%
571	TRACTO CAMION	1	9.336.000	10.630.301	-12%
572	TRACTO CAMION	1	9.336.000	10.630.301	-12%
573	CAMION VOLQUETE	1	4.862.500	4.991.615	-3%
574	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	5.824.615	0%
575	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	5.824.615	0%
576	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	5.824.615	0%
577	MOTOCICLETA	1	466.800	738.755	-37%
578	MOTOCICLETA	1	466.800	738.755	-37%
579	MOTOCICLETA	1	1.750.500	1.993.181	-12%
580	MOTOCICLETA	1	1.750.500	1.993.181	-12%
581	MOTOCICLETA	1	1.750.500	1.993.181	-12%
582	MOTOCICLETA	1	1.750.500	1.993.181	-12%
583	MOTOCICLETA	1	38.900	46.773	-17%
584	MOTOCICLETA	1	38.900	46.773	-17%
585	MOTOCICLETA	1	38.900	46.773	-17%
586	MOTOCICLETA	1	466.800	550.355	-15%
587	MOTOCICLETA	1	466.800	550.355	-15%
588	MOTOCICLETA	1	466.800	550.355	-15%
589	MOTOCICLETA	1	466.800	550.355	-15%
590	MOTOCICLETA	1	466.800	550.355	-15%
591	AUTOMOVIL	1	1.750.500	2.031.420	-14%
592	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.466.220	-20%
593	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.466.220	-20%
594	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.466.220	-20%
595	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.466.220	-20%
596	AUTOMOVIL	1	1.167.000	1.466.220	-20%
597	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
598	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
599	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
600	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
601	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
602	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
603	CAMIONETA RURAL	1	2.042.250	2.912.104	-30%
604	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
605	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
606	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
607	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
608	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
609	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
610	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
611	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
612	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
613	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
614	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
615	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
616	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
617	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
618	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
619	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

620	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
621	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
622	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
623	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
624	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
625	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
626	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
627	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
628	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
629	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
630	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
631	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
632	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
633	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
634	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
635	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
636	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
637	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
638	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
639	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
640	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
641	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
642	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
643	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
644	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
645	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
646	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
647	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
648	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
649	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
650	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
651	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
652	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
653	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
654	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
655	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
656	CAMIONETA D/C	1	1.945.000	2.994.766	-35%
657	CAMION CON KIT DE BACHEO	1	18.477.500	18.968.137	-3%
658	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
659	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
660	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
661	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
662	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
663	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
664	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
665	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
666	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
667	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
668	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
669	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
670	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
671	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
672	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%

Lic. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

673	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
674	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
675	CAMIONETA D/C	1	4.860.555	5.534.400	-12%
676	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	5.835.000	7.497.000	-22%
677	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.418.500	15.374.174	-58%
678	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.418.500	8.785.242	-27%
679	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.418.500	8.785.242	-27%
680	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.418.500	8.785.242	-27%
681	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	17.116.000	39.389.791	-57%
682	CAMION GRUA	1	3.112.000	4.991.615	-38%
683	CAMION GRUA	1	3.112.000	4.991.615	-38%
684	CAMION GRUA	1	3.112.000	4.991.615	-38%
685	CAMION GRUA	1	3.112.000	4.991.615	-38%
686	CAMION PLATAFORMA	1	6.418.500	11.520.647	-44%
687	CAMION PLATAFORMA	1	6.418.500	11.520.647	-44%
688	CAMION PLATAFORMA	1	6.418.500	11.520.647	-44%
689	CAMION PLATAFORMA	1	6.418.500	11.520.647	-44%
690	CAMION SEMI REMOLQUE	1	18.866.500	54.330.383	-65%
691	CAMION VOLQUETE	1	7.002.000	21.424.011	-67%
692	CAMION TRANSPOTADOR	1	7.002.000	21.424.011	-67%
693	CAMION TRANSPOTADOR	1	7.002.000	21.424.011	-67%
694	CAMION TALLER	1	9.880.600	10.142.961	-3%
695	CAMION TALLER	1	5.446.000	10.142.961	-46%
696	CAMION TALLER	1	5.446.000	10.142.961	-46%
697	CAMION TALLER	1	5.446.000	10.142.961	-46%
698	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	7.622.605	-23%
699	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	7.655.938	-24%
700	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	7.655.938	-24%
701	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	7.655.938	-24%
702	CAMION VOLQUETE	1	5.835.000	7.655.938	-24%
703	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
704	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
705	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
706	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
707	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
708	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
709	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
710	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
711	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
712	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
713	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
714	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
715	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
716	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
717	CAMION VOLQUETE	1	5.446.000	7.589.809	-28%
718	MINIBUS	1	2.528.500	5.987.640	-58%
719	MINIBUS P/ 12 PER.	1	1.847.750	2.876.354	-36%
720	MINIBUS P/ 12 PER.	1	1.847.750	2.876.354	-36%
721	OMNIBUS	1	14.689.613	21.343.365	-31%
722	OMNIBUS	1	14.911.304	16.977.719	-12%
723	CAMION ENGRASE	1	7.391.000	12.500.564	-41%
724	CAMION ENGRASE	1	7.391.000	12.500.564	-41%
725	CAMION ENGRASE	1	7.391.000	12.500.564	-41%

Ing. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

726	CAMION ENGRASE	1	7.391.000	12.500.564	-41%
727	CAMION PLATAFORMA	1	7.391.000	10.617.984	-30%
728	CAMION PLATAFORMA	1	7.391.000	10.617.984	-30%
729	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
730	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
731	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
732	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
733	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
734	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
735	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
736	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
737	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
738	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
739	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
740	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
741	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
742	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
743	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
744	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
745	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
746	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
747	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
748	CAMION VOLQUETE	1	7.391.000	10.835.955	-32%
749	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
750	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
751	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
752	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
753	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
754	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
755	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
756	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
757	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
758	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
759	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
760	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
761	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
762	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
763	MOTOCICLETA	1	486.250	1.024.661	-53%
764	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
765	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
766	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
767	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
768	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
769	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
770	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
771	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
772	MOTOCICLETA	1	1.244.800	1.727.377	-28%
773	MOTOCICLETA	1	1.433.271	1.631.973	-12%
774	MOTOCICLETA	1	1.433.271	1.631.973	-12%
775	MOTOCICLETA	1	1.433.271	1.631.973	-12%
776	MOTOCICLETA	1	1.433.271	1.631.973	-12%
777	MOTOCICLETA	1	1.433.271	1.631.973	-12%
778	MOTOCICLETA	1	1.872.144	2.370.088	-21%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MORC

779	MOTOCICLETA	1	3.278.023	3.731.875	-12%
780	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
781	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
782	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
783	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
784	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
785	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
786	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
787	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
788	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
789	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
790	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
791	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
792	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
793	MOTOCICLETA	1	1.872.158	2.131.704	-12%
794	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
795	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
796	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
797	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
798	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
799	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
800	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
801	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
802	CAMIONETA D/C	1	4.376.250	4.556.420	-4%
803	MINI VAN	1	6.924.200	7.884.140	-12%
804	MINI VAN	1	6.924.200	7.884.140	-12%
805	MINI VAN	1	6.924.200	7.884.140	-12%
806	MINI VAN	1	6.924.200	7.884.140	-12%
807	MINI VAN	1	6.924.200	7.884.140	-12%
808	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
809	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
810	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
811	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
812	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
813	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
814	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
815	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
816	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
817	MOTOCLICLETA	1	1.358.886	1.547.275	-12%
818	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
819	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
820	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
821	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
822	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
823	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
824	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
825	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
826	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
827	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
828	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
829	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
830	CAMIONETA RURAL	1	6.592.501	7.505.493	-12%
831	CAMIONETA RURAL	1	6.592.501	7.505.493	-12%

Lic. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

832	CAMIONETA RURAL	1	6.592.501	7.505.493	-12%
833	CAMIONETA RURAL	1	6.592.501	7.505.493	-12%
834	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	11.542.369	11.849.391	-3%
835	CAMION VOLQUETE	1	8.632.494	8.861.813	-3%
836	CAMION PLATAFORMA	1	6.924.200	9.153.295	-24%
837	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	10.697.500	10.981.553	-3%
838	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	10.600.250	9.952.605	7%
839	CAMION VOLQUETE	1	12.642.500	12.397.367	2%
840	CAMION VOLQUETE	1	12.642.500	12.397.367	2%
841	CAMION VOLQUETE	1	12.642.500	12.397.367	2%
842	CAMION VOLQUETE	1	12.642.500	12.397.367	2%
843	CAMION PLATAFORMA	1	10.658.600	10.386.135	3%
844	TRACTOR CAMION	1	12.672.034	10.907.201	16%
845	CAMIONETA D/C	1	3.014.750	3.432.701	-12%
846	CAMIONETA D/C	1	3.014.750	3.432.701	-12%
847	CAMIONETA D/C	1	3.549.625	4.041.729	-12%
848	CAMIONETA D/C	1	4.570.750	5.204.418	-12%
849	CAMIONETA D/C	1	4.570.750	5.204.418	-12%
850	CAMIONETA D/C	1	4.570.750	6.641.100	-31%
851	CAMIONETA D/C	1	3.650.765	5.304.402	-31%
852	CAMIONETA D/C	1	3.650.765	5.304.402	-31%
853	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.546.680	-12%
854	MOTOCICLETA	1	1.358.886	1.546.680	-12%
855	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
856	AUTOMOVIL	1	2.207.575	2.513.623	-12%
857	CAMIONET D/C	1	3.209.250	3.472.311	-8%
858	CAMIONETA D/C	1	3.209.250	3.654.166	-12%
859	CAMIONETA D/C	1	5.132.855	5.517.442	-7%
860	CAMIONETA D/C	1	5.132.855	7.457.814	-31%
861	CAMIONETA D/C	1	4.317.900	6.273.720	-31%
862	CAMIONETA	1	3.622.952	5.263.990	-31%
863	CAMIONETA	1	3.622.952	5.263.990	-31%
864	CAMIONETA	1	3.622.952	5.263.990	-31%
865	CAMIONETA	1	3.622.952	5.263.990	-31%
866	CAMIONETA	1	3.622.952	5.263.990	-31%
867	CAMIONETA	1	3.622.952	5.263.990	-31%
868	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
869	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
870	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
871	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
872	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
873	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
874	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
875	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
876	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
877	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
878	CAMION TRIPLE EJE	1	16.519.533	21.224.840	-22%
879	CAMION TRIPLE EJE	1	16.519.533	21.224.840	-22%
880	CAMION TRIPLE EJE	1	16.519.533	21.224.840	-22%
881	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
882	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
883	TRACTOR AGRICOLA	1	3.959.424	5.087.198	-22%
884	TRACTOR AGRICOLA	1	3.959.424	5.087.198	-22%

Lic. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBVS - MOPC

885	TRACTOR AGRICOLA	1	3.959.424	5.087.198	-22%
886	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	7.766.107	9.978.150	-22%
887	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.894.000	22.990.800	-22%
888	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.894.000	22.990.800	-22%
889	EXCAVADORA	1	23.340.000	29.988.000	-22%
890	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.894.000	22.990.800	-22%
891	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.894.000	22.990.800	-22%
892	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.894.000	22.990.800	-22%
893	EXCAVADORA	1	16.143.500	20.741.700	-22%
894	MINICARGADORA	1	5.112.594	6.568.829	-22%
895	MINICARGADORA	1	5.112.594	6.568.829	-22%
896	MINICARGADORA	1	5.112.594	6.568.829	-22%
897	TOPADORA	1	13.621.944	17.501.922	-22%
898	MINICARGADORA	1	5.112.594	6.568.829	-22%
899	MINICARGADORA	1	5.112.594	6.568.829	-22%
900	MINICARGADORA	1	5.112.594	6.568.829	-22%
901	PALA CARGADORA	1	10.843.375	13.931.925	-22%
902	PALA CARGADORA	1	10.843.375	13.931.925	-22%
903	PALA CARGADORA	1	10.843.375	13.931.925	-22%
904	PALA CARGADORA	1	10.843.375	13.931.925	-22%
905	RETROEXCAVADORA	1	8.590.417	11.037.250	-22%
906	RETROEXCAVADORA	1	8.590.417	11.037.250	-22%
907	RETROEXCAVADORA	1	8.590.417	11.037.250	-22%
908	COMPACTADOR A RODILLO	1	7.984.225	10.258.395	-22%
909	RETROEXCAVADORA	1	8.590.417	11.037.250	-22%
910	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
911	CAMION VOLQUETE	1	14.303.530	18.377.646	-22%
912	CAMION ENGRASE	1	19.936.250	25.614.750	-22%
913	CAMION ENGRASE	1	19.936.250	25.614.750	-22%
914	TRACTO CAMION CON CISTERNA	1	63.860.833	82.050.500	-22%
915	COMPACTADOR	1	7.766.107	9.978.150	-22%
916	COMPACTADOR	1	7.766.107	9.978.150	-22%
917	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	10.308.500	13.184.700	-22%
918	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	10.308.500	13.184.700	-22%
919	CAMION REMOLCABLE DE ASFALTO	1	21.719.167	27.905.500	-22%
920	CAMION TAPA BACHE	1	54.654.500	70.221.900	-22%
921	CAMION TAPA BACHE	1	54.654.500	70.221.900	-22%
922	CAMION TAPA BACHE	1	54.654.500	70.221.900	-22%
923	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	12.837.000	16.493.400	-22%
924	CAMION PLATAFORMA Y GRUA	1	12.545.250	16.118.550	-22%
925	CAMION TALLER	1	15.929.550	20.466.810	-22%
926	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	21.375.550	27.464.010	-22%
927	CAMION PLATAFORMA	1	12.545.250	16.118.550	-22%
928	COMPACTADOR LISO	1	7.766.107	9.978.150	-22%
929	CAMIONETA	1	3.267.600	4.747.680	-31%
930	BALSA AUTOPROPULSADA	1	2.453.290	2.338.320	5%
931	BALSA AUTOPROPULSADA	1	2.453.290	2.338.320	5%
932	BALSA A MAROMA	1	1.458.750	1.390.388	5%
933	BALSA A MAROMA	1	1.458.750	1.390.388	5%
934	BALSA A MAROMA	1	1.458.750	1.390.388	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

935	BALSA A MAROMA	1	1.458.750	1.390.388	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
OBy8 - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168
EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS
LOTE 3

3.1 SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO DE VALORES DE CAJA FUERTE Y VENTANILLA DE LOS DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	REMANSO	1	12.000.000	15.311.424	-22%
2	CAAPUCU	1	7.200.000	9.514.454	-24%
3	IRUÑA	1	5.000.000	6.607.260	-24%
4	ENCARNACION	1	13.000.000	17.072.709	-24%
5	CNEL. BOGADO	1	13.000.000	17.072.709	-24%
6	TACUARA	1	4.200.000	5.550.098	-24%
7	HORQUETA	1	5.775.000	7.631.385	-24%
8	EMBOSCADA	1	13.000.000	17.178.876	-24%
9	25 DE DICIEMBRE	1	10.000.000	13.214.520	-24%
10	POZO COLORADO	1	5.775.000	7.631.385	-24%
11	ITA	1	10.000.000	13.214.520	-24%
12	GUAJAIVI	1	13.125.000	17.344.057	-24%
13	LUQUE - SAMBER	1	4.000.000	7.085.808	-44%
14	RIO VERDE	1	7.000.000	6.850.164	2%

3.2 SEGURO DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
15	Seguro de fidelidad de funcionarios de peajes	1	210.750.000	258.920.898	-19%

C.P. Jorge M. Cabelli
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC