Contratación Directa N° 11/2022 para la "Adquisición e Instalación de Motobombas con Accesorios para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción ID N° 408.119".

CUADRO COMPARATIVO

Item	Código de Catalogo	O.G.	Empresas				FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.				
			Descripción del Bien	Cantidad	Precio Ref. unitario	Precio total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido	Variación %
1	40151510-007	538	**Adquisición de Motobomba sumergible de 3 HP**	1	4.099.486	4.099.486	SAER	ITALIA	5.666.760	5.666.760	38,2
			Cuerpo de Bomba N- B/29 3 HP								
			Motor 4 " Trifásico CLE 95-G 3HP /380 V								
2	40151510-007	538	**Adquisición de Motobomba sumergible de 15 HP**	1	16.574.608	16.574.608	SAER	ITALIA	21.502.681	21.502.681	29,7
			Cuerpo de Bomba RP 151 – C18 15 HP								
			Motor 6 " Trifásico CL 140 ACM 15 HP								
3	40151510-007	538	**Adquisición de Motobomba sumergible de 30 HP**	1	27.952.678	27.952.678	SAER	ITALIA	30.418.351	30.418.351	8,8
			Cuerpo de Bomba RP 151 – E15 30HP								
			Motor 6 " Trifásico CL 140 ACM 30 HP								
			Instalación Pozo 2								
4	40151510-007	538	**Adquisición de Motobomba Mancalizada de 40 HP**	1	44.957.988	44.957.988	SAER	2ITALIA	51.000.000	51.000.000	13,4
			Bomba Mancalizada NCB 65-250 NA								
			Motor trifásico 2P IP 55W22 380/ 660 V 40 HP								
			Centro Elástico E-60 c/bulones Periflex								
			Maza Normal E-60								
			Maza Llena E-60/70								
			Instalación Caseta de Bombeo								
			Provisión de Llave SOFT- SSW	1	6.153.125	6.153.125	WEG	BRASIL	8.474.188	8.474.188	37,7
5	26101602-9999	343	Llave soft- ssw 07.0085T 5SZ								
			Provisión de Contactor Tripolar	3	606.250	1.818.750	WEG	BRASIL	885.200	2.655.600	46,0
6	39121529-001	343	Contactor Tripolar CWM 65 A/220V								

Lic. Maxima Maciel Vega
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Abg. Leticia Galinas
Directora
Dirección de Contrataciones - DGAF

			Provisión de Relé Térmico y Bloque Contacto Auxiliar								
7	39121535-018	343	Relé Térmico RW67.2D.57 A 70	3	469.433	1.408.299	WEG	BRASIL	481.918	1.445.754	2,7
8	39121529-9999	343	Bloque Contactor auxiliar (1NA)	10	27.167	271.670	WEG	BRASIL	16.330	163.300	-39,9
9	39121529-9999	343	Bloque Contactor auxiliar (1NF)	10	27.167	271.670	WEG	BRASIL	16.330	163.300	-39,9
10	40151721-002	397	**Provisión y cambio de llaves exclusas de 4" reforzado**								
			Provisión de llave exclusa de 4"								
			Fabricación de rosca de caño galvanizado in situ	3	1.410.550	4.231.650	ALAS	CHINA	1.600.000	4.800.000	13,4
			Desmontaje y Montaje en situ								
			Materiales menores para su funcionamiento								
11	40151721-002	397	**Provisión y cambio de llaves exclusas de 2 ½ " reforzado**								
			Provisión de llave exclusa de 2 ½ "								
			Fabricación de rosca de caño galvanizado in situ	2	928.000	1.856.000	ALAS	CHINA	1.100.000	2.200.000	18,5
			Desmontaje y Montaje en situ								
			Materiales menores para su funcionamiento								
12	40151721-002	397	**Provisión y cambio de válvulas de retención de 4"**								
			Provisión de válvula de retención de 4 "								
			Fabricación de rosca de caño galvanizado in situ	1	1.436.900	1.436.900	ALAS	CHINA	1.600.000	1.600.000	11,4
			Desmontaje y Montaje en situ								
			Materiales menores para su funcionamiento								
13	40151721-002	397	**Provisión y cambio de válvulas de retención de 2 1/2"**								
			Provisión de válvula de retención de 2 ½ "								
			Fabricación de rosca de caño galvanizado in situ	2	926.650	1.853.300	ALAS	CHINA	1.200.000	2.400.000	29,5
			Desmontaje y Montaje en situ								
			Materiales menores para su funcionamiento								
										132.489.934	

Lic. Maxima Maciel Vega
Directora General
Direccion General de Administracion y Finanzas
Universidad Nacional de Asuncion

Abog. Leticia Galiñas F.
Directora
Dirección de Contrataciones - DGAyF