CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO) "CONSTRUCCIÓN EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" con ID: 376140

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE AULAS / SANITARIOS / SALON MULTIUSO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					CONSTRUCTORA DYM de MARIO NUÑEZ		CONSTRUCTORA CONSTRUSUR de PATRICIA CANTERO		JL Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA		GAL METAL de ASUNCION GALEANO		MM SOCIEDAD ANÓNIMA		TESAKA INGENIERIA S.A.		METALURGICA MALDONADO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1											NO COTIZA			
1.1		Letrero de obra	Unidad Medida Global	1	2.905.000	2.905.000	2.835.000	2.835.000	2.800.000	2.800.000	2.450.000	2.450.000	3.409.091	3.409.091	NO COTIZA		3.495.000	3.495.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	760	4.150	3.154.000	4.050	3.078.000	4.000	3.040.000	3.500	2.660.000	4.500	3.420.000	NO COTIZA		5.000	3.800.000
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	200	49.800	9.960.000	48.600	9.720.000	48.000	9.600.000	42.000	8.400.000	143.046	28.609.200	NO COTIZA		55.500	11.100.000
1.4		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	300	41.500	12.450.000	40.500	12.150.000	40.000	12.000.000	35.000	10.500.000	9.000	2.700.000	NO COTIZA		47.000	14.100.000
2	72131601-004	Estructura de H°A°	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
2.1		Fundaciones de Zapatas de H°A° (1,80x1,80; 1,50x1,5; 1,20x1,20; 1,00x1,00; 0,80x0,80 mts)	Metros cúbicos	40	2.780.500	111.220.000	2.713.500	108.540.000	2.512.500	100.500.000	2.345.000	93.800.000	2.375.696	95.027.840	NO COTIZA		3.455.000	138.200.000
2.2		Vigas de fundacion 15x30, 25x30	Metros cúbicos	15	3.154.000	47.310.000	3.078.000	46.170.000	2.850.000	42.750.000	2.660.000	39.900.000	2.663.895	39.958.425	NO COTIZA		3.900.000	58.500.000
2.3		Pilastras de Fundacion 0,20x0,25 m	Metros cúbicos	5,5	3.403.000	18.716.500	3.321.000	18.265.500	3.075.000	16.912.500	2.870.000	15.785.000	2.033.363	11.183.497	NO COTIZA		4.000.000	22.000.000
2.4		Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 m P.B	Metros cúbicos	10	3.403.000	34.030.000	3.321.000	33.210.000	3.075.000	30.750.000	2.870.000	28.700.000	2.432.907	24.329.070	NO COTIZA		4.050.000	40.500.000
2.5		Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,30 m P.B	Metros cúbicos	8,5	3.403.000	28.925.500	3.321.000	28.228.500	3.075.000	26.137.500	2.870.000	24.395.000	2.432.907	20.679.710	NO COTIZA		4.030.000	34.255.000
2.6		Vigas H°A° 1° nivel 0,15x0,35; 0,15x0,40; 0,25x0,60 m. P.B	Metros cúbicos	8,5	3.403.000	28.925.500	3.321.000	28.228.500	3.075.000	26.137.500	2.870.000	24.395.000	2.746.527	23.345.480	NO COTIZA		4.060.000	34.510.000
2.7		Losas	Metros cúbicos	32	3.154.000	100.928.000	3.078.000	98.496.000	2.850.000	91.200.000	2.660.000	85.120.000	2.354.502	75.344.064	NO COTIZA		3.990.000	127.680.000
2.8		Vigas H°A° 0,15x0,35 m P.A	Metros cúbicos	8	3.403.000	27.224.000	3.321.000	26.568.000	3.075.000	24.600.000	2.870.000	22.960.000	2.746.527	21.972.216	NO COTIZA		4.070.000	32.560.000
2.9		Escalera de Acceso de H°A°	Metros cúbicos	3,5	4.565.000	15.977.500	4.455.000	15.592.500	4.125.000	14.437.500	3.850.000	13.475.000	2.421.839	8.476.437	NO COTIZA		5.450.000	19.075.000
2.10		Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral	Metros cúbicos	10	5.395.000	53.950.000	5.265.000	52.650.000	4.875.000	48.750.000	4.550.000	45.500.000	1.961.660	19.616.600	NO COTIZA		6.450.000	64.500.000
3	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
3.1		Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion PVV, esp: 5 mm, c/ estructura metalica de soporte	Metros cuadrados	445	319.550	142.199.750	311.850	138.773.250	308.000	137.060.000	269.500	119.927.500	298.551	132.855.195	NO COTIZA		390.000	173.550.000
4	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
4.1		Mamposterias armadas o vigas cadenas en box de baños y galerias	Metros cúbicos	15	2.614.500	39.217.500	2.551.500	38.272.500	2.520.000	37.800.000	2.205.000	33.075.000	2.336.033	35.040.495	NO COTIZA		3.100.000	46.500.000
4.2		Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	Metros cuadrados	120	236.550	28.386.000	230.850	27.702.000	228.000	27.360.000	199.500	23.940.000	221.358	26.562.960	NO COTIZA		280.000	33.600.000
4.3		Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,15 elevacion vista	Metros cuadrados	500	145.250	72.625.000	141.750	70.875.000	140.000	70.000.000	122.500	61.250.000	133.953	66.976.500	NO COTIZA		170.000	85.000.000
4.4		Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion	Metros cuadrados	120	116.200	13.944.000	113.400	13.608.000	112.000	13.440.000	98.000	11.760.000	73.683	8.841.960	NO COTIZA		135.000	16.200.000
4.5		Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,30 elevacion vista	Metros cuadrados	135	290.500	39.217.500	283.500	38.272.500	280.000	37.800.000	245.000	33.075.000	225.756	30.477.060	NO COTIZA		345.750	46.676.250
4.6		Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,30 elevacion	Metros cuadrados	105	269.750	28.323.750	263.250	27.641.250	260.000	27.300.000	227.500	23.887.500	140.765	14.780.325	NO COTIZA		320.000	33.600.000
5	72131601-004	Envarillados	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
5.1		Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas	Metro lineal	250	29.050	7.262.500	28.350	7.087.500	28.000	7.000.000	24.500	6.125.000	26.592	6.648.000	NO COTIZA		30.000	7.500.000
6	72131601-006	Aislacion Hidrofuga	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
6.1		Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido	Metro lineal	200	37.350	7.470.000	36.450	7.290.000	36.000	7.200.000	31.500	6.300.000	46.832	9.366.400	NO COTIZA		43.500	8.700.000
7	72131601-011	Desague pluvial	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
7.1		Canaletas aereas D:60 n°26	Metro lineal	82	74.700	6.125.400	72.900	5.977.800	72.000	5.904.000	63.000	5.166.000	112.500	9.225.000	NO COTIZA		85.500	7.011.000
7.2		Canaletas aereas limaholla D:1,50 n°26	Metro lineal	7,5	124.500	933.750	121.500	911.250	120.000	900.000	105.000	787.500	163.635	1.227.263	NO COTIZA		145.000	1.087.500
7.3		Bocas de desague de 150 mm	Unidad	12	53.950	647.400	52.650	631.800	52.000	624.000	45.500	546.000	54.545	654.540	NO COTIZA		60.000	720.000
7.4		Caños de bajada externa de 150 mm	Unidad	15	103.750	1.556.250	101.250	1.518.750	100.000	1.500.000	87.500	1.312.500	124.500	1.867.500	NO COTIZA		123.000	1.845.000
7.5		Regillas de piso 30x60	Unidad	12	332.000	3.984.000	324.000	3.888.000	320.000	3.840.000	280.000	3.360.000	401.871	4.822.452	NO COTIZA		380.000	4.560.000
7.6		Cañeria de 150 mm de interconexion	Metro lineal	90	38.595	3.473.550	37.665	3.389.850	37.200	3.348.000	32.550	2.929.500	76.571	6.891.390	NO COTIZA		45.000	4.050.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
8.1		Contrapiso de cascote P.B	Metros cuadrados	380	39.840	15.139.200	38.880	14.774.400	38.400	14.592.000	33.600	12.768.000	61.103	23.219.140	NO COTIZA		46.000	17.480.000
8.2		Contrapiso de arido fino, triturada P.A	Metros cuadrados	370	43.575	16.122.750	42.525	15.734.250	42.000	15.540.000	36.750	13.597.500	94.500	34.965.000	NO COTIZA		50.500	18.685.000
8.3		Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	750	41.500	31.125.000	40.500	30.375.000	40.000	30.000.000	35.000	26.250.000	37.931	28.448.250	NO COTIZA		48.500	36.375.000
8.4		Provision y colocacion de piso porcelanato en baños sexados	Metros cuadrados	103	128.650	13.250.950	125.550	12.931.650	124.000	12.772.000	108.500	11.175.500	120.897	12.452.391	NO COTIZA		152.500	15.707.500
8.5		Provision y colocacion de piso porcelanato 60x60 en baños sexados	Metros cuadrados	275	128.650	35.378.750	125.550	34.526.250	124.000	34.100.000	108.500	29.837.500	136.647	37.577.925	NO COTIZA		153.500	42.212.500
8.6		De cemento alisada de Cemento rodillado y llaneado, tipo antideslizante en escalera y rampa	Metros cuadrados	70	74.700	5.229.000	72.900	5.103.000	72.000	5.040.000	63.000	4.410.000	50.730	3.551.100	NO COTIZA		87.500	6.125.000
8.7		Caminero de Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, tipo antideslizante incluye cordones y revoques	Metros cuadrados	120	153.550	18.426.000	149.850	17.982.000	148.000	17.760.000	129.500	15.540.000	184.982	22.197.840	NO COTIZA		177.500	21.300.000
9	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-

9.1		Puerta tablero, 1 hoja de abrir - 1,00x2,11	Unidad	1	1.203.500	1.203.500	1.174.500	1.174.500	1.160.000	1.160.000	1.015.000	1.015.000	2.228.390	2.228.390	NO COTIZA	1.400.000	1.400.000
9.2		Puerta tablero 1 hoja de abrir - 0,80x2,11	Unidad	12	1.203.500	14.442.000	1.174.500	14.094.000	1.160.000	13.920.000	1.015.000	12.180.000	2.003.390	24.040.680	NO COTIZA	1.425.000	17.100.000
9.3		Puerta placa baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80	Unidad	12	1.203.500	14.442.000	1.174.500	14.094.000	1.160.000	13.920.000	1.015.000	12.180.000	2.003.390	24.040.680	NO COTIZA	1.425.500	17.106.000
9.4		Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,60x2,10	Unidad	1	1.452.500	1.452.500	1.417.500	1.417.500	1.400.000	1.400.000	1.225.000	1.225.000	1.663.046	1.663.046	NO COTIZA	1.735.000	1.735.000
9.5		Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,20x2,10	Unidad	8	1.369.500	10.956.000	1.336.500	10.692.000	1.320.000	10.560.000	1.155.000	9.240.000	1.340.585	10.724.680	NO COTIZA	1.627.500	13.020.000
9.6		Ventana tipo balancin 1,50x1,20 mts	Unidad	61	747.000	45.567.000	729.000	44.469.000	720.000	43.920.000	630.000	38.430.000	419.099	25.565.039	NO COTIZA	895.500	54.625.500
9.7		Ventana tipo balancin 1,40x0,40 mts	Unidad	12	415.000	4.980.000	405.000	4.860.000	400.000	4.800.000	350.000	4.200.000	394.553	4.734.636	NO COTIZA	477.500	5.730.000
9.8		Vidrio de 3 mm traslucido para aulas	Metros cuadrados	110	302.950	33.324.500	295.650	32.521.500	292.000	32.120.000	255.500	28.105.000	394.553	43.400.830	NO COTIZA	362.500	39.875.000
9.9		Vidrio de 3 mm traslucido para baños	Metros cuadrados	6,7	302.950	2.029.765	295.650	1.980.855	292.000	1.956.400	255.500	1.711.850	245.454	1.644.542	NO COTIZA	363.000	2.432.100
9.10		Baranda antepecho y escalera	Metro lineal	38	290.500	11.039.000	283.500	10.773.000	280.000	10.640.000	245.000	9.310.000	327.272	12.436.336	NO COTIZA	347.500	13.205.000
9.11		Baranda rampa discapacitados	Metro lineal	65	290.500	18.882.500	283.500	18.427.500	280.000	18.200.000	245.000	15.925.000	327.272	21.272.680	NO COTIZA	348.500	22.652.500
9.12		Pasamano escalera y rampa discapacitados	Metro lineal	22	166.000	3.652.000	162.000	3.564.000	160.000	3.520.000	140.000	3.080.000	327.272	7.199.984	NO COTIZA	194.500	4.279.000
10	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		-
10.1		Acometida trifasica cable de 16 mm	Unidad	1	4.565.000	4.565.000	4.455.000	4.455.000	4.400.000	4.400.000	3.850.000	3.850.000	4.002.000	4.002.000	NO COTIZA	5.395.500	5.395.500
10.2		Tablero gral trifasico de 48 llaves tm	Unidad	1	4.980.000	4.980.000	4.860.000	4.860.000	4.800.000	4.800.000	4.200.000	4.200.000	6.450.000	6.450.000	NO COTIZA	5.897.500	5.897.500
10.3		Sub tablero gral trifasico de 24 llaves tm	Unidad	2	2.490.000	4.980.000	2.430.000	4.860.000	2.400.000	4.800.000	2.100.000	4.200.000	3.225.000	6.450.000	NO COTIZA	2.985.500	5.971.000
10.4		Acometida subterranea de 4p, para equipo de bombeo	Unidad	1	1.660.000	1.660.000	1.620.000	1.620.000	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.875.000	1.875.000	NO COTIZA	1.955.500	1.955.500
10.5		Equipo de bombeo, incluye instalacion	Unidad	1	2.490.000	2.490.000	2.430.000	2.430.000	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	3.170.454	3.170.454	NO COTIZA	2.987.500	2.987.500
10.6		Tomas corrientes	Unidad	60	149.400	8.964.000	145.800	8.748.000	144.000	8.640.000	126.000	7.560.000	120.642	7.238.520	NO COTIZA	175.500	10.530.000
10.7		Tomas de luces	Unidad	80	149.400	11.952.000	145.800	11.664.000	144.000	11.520.000	126.000	10.080.000	120.642	9.651.360	NO COTIZA	177.500	14.200.000
10.8		Alimentacion de ventiladoes de techo	Unidad	46	219.950	10.117.700	214.650	9.873.900	212.000	9.752.000	185.500	8.533.000	189.642	8.723.532	NO COTIZA	257.500	11.845.000
10.9		Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	4	249.000	996.000	243.000	972.000	240.000	960.000	210.000	840.000	329.535	1.318.140	NO COTIZA	275.500	1.102.000
10.10		Alimentacion de ducha electrica calefon	Unidad	5	249.000	1.245.000	243.000	1.215.000	240.000	1.200.000	210.000	1.050.000	329.535	1.647.675	NO COTIZA	277.500	1.387.500
10.11		Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	50	132.800	6.640.000	129.600	6.480.000	128.000	6.400.000	112.000	5.600.000	97.500	4.875.000	NO COTIZA	153.750	7.687.500
10.12		Provision y colocacion de artefactos luminicos de 2x40w	Unidad	20	157.700	3.154.000	153.900	3.078.000	152.000	3.040.000	133.000	2.660.000	112.500	2.250.000	NO COTIZA	177.750	3.555.000
10.13		Provision y colocacion de artefactos luminicos de patio de 250w, con cabezal y poste de H°P°	Unidad	6	1.535.500	9.213.000	1.498.500	8.991.000	1.480.000	8.880.000	1.295.000	7.770.000	1.545.000	9.270.000	NO COTIZA	1.764.850	10.589.100
10.14		Luces para letreros de Acceso, en portones	Unidad	4	1.037.500	4.150.000	1.012.500	4.050.000	1.000.000	4.000.000	875.000	3.500.000	1.125.000	4.500.000	NO COTIZA	1.250.000	5.000.000
11	72131601-011	Instalaciones de agua	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		-
11.1		Acometida subterranea de 4p distribucion de tanque, algibe	Metro lineal	100	66.400	6.640.000	64.800	6.480.000	64.000	6.400.000	56.000	5.600.000	87.000	8.700.000	NO COTIZA	74.850	7.485.000
11.2		Tanque de agua tipo copa de 30,000 lts, incluye base de H°A°, cañerias, llaves de paso, sistema de bombeo y alimentacion electrica	Unidad	1	83.000.000	83.000.000	81.000.000	81.000.000	77.000.000	77.000.000	70.000.000	70.000.000	111.463.175	111.463.175	NO COTIZA	94.750.500	94.750.500
11.3		Cañeria de PVC de 1/2	Metro lineal	96	24.900	2.390.400	24.300	2.332.800	24.000	2.304.000	21.000	2.016.000	24.870	2.387.520	NO COTIZA	27.500	2.640.000
11.4		Canilla lavat. de 1/2 clasico	Unidad	16	153.550	2.456.800	149.850	2.397.600	148.000	2.368.000	129.500	2.072.000	167.045	2.672.720	NO COTIZA	177.500	2.840.000
11.5		Canilla migitorio de 1/2 clasico	Unidad	9	153.550	1.381.950	149.850	1.348.650	148.000	1.332.000	129.500	1.165.500	201.135	1.810.215	NO COTIZA	178.500	1.606.500
11.6		Canilla duchas de 1/2 clasico con brazo	Unidad	5	186.750	933.750	182.250	911.250	180.000	900.000	157.500	787.500	214.772	1.073.860	NO COTIZA	216.500	1.082.500
11.7		Canilla pico manguera c/ LL.P de 1/2 clasico	Unidad	4	166.000	664.000	162.000	648.000	160.000	640.000	140.000	560.000	282.953	1.131.812	NO COTIZA	188.500	754.000
11.8		Llave de paso de 3/4	Unidad	6	170.150	1.020.900	166.050	996.300	164.000	984.000	143.500	861.000	202.935	1.217.610	NO COTIZA	197.500	1.185.000
11.9		Llave de paso de 1/2	Unidad	8	170.150	1.361.200	166.050	1.328.400	164.000	1.312.000	143.500	1.148.000	139.772	1.118.176	NO COTIZA	195.850	1.566.800
11.10		Reservorio, algibe de 35.000 lts, incluye movimiento de suelo y compactacion	Unidad	3	29.050.000	87.150.000	2.835.000	8.505.000	26.600.000	79.800.000	24.500.000	73.500.000	30.000.000	90.000.000	NO COTIZA	33.555.555	100.666.665
11.11		Equipo manual de bombeo de agua en algibe	Unidad	2	1.120.500	2.241.000	1.093.500	2.187.000	1.080.000	2.160.000	945.000	1.890.000	1.725.000	3.450.000	NO COTIZA	1.325.850	2.651.700
11.12		Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	3.320.415	3.320.415	3.240.405	3.240.405	3.200.400	3.200.400	2.800.350	2.800.350	4.500.000	4.500.000	NO COTIZA	3.973.850	3.973.850
12	72131601-008	Revoques	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		-
12.1		Revoque pared interior, exterior con hidrofugo a dos capas	Metros cuadrados	835	53.950	45.048.250	52.650	43.962.750	52.000	43.420.000	45.500	37.992.500	51.909	43.344.015	NO COTIZA	62.500	52.187.500
12.2		Revoque de pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	665	64.740	43.052.100	63.180	42.014.700	62.400	41.496.000	54.600	36.309.000	51.909	34.519.485	NO COTIZA	73.850	49.110.250
12.3		Revoque de escaleras y rampas discapacitados	Metros cuadrados	80	62.250	4.980.000	60.750	4.860.000	60.000	4.800.000	52.500	4.200.000	51.909	4.152.720	NO COTIZA	73.550	5.884.000
12.4		Espejos para baños	Metros cuadrados	15	415.000	6.225.000	405.000	6.075.000	400.000	6.000.000	350.000	5.250.000	345.000	5.175.000	NO COTIZA	494.550	7.418.250
12.5		Azulejos de baños, incluye base de asiento	Metros cuadrados	325	149.400	48.555.000	145.800	47.385.000	144.000	46.800.000	126.000	40.950.000	106.677	34.670.025	NO COTIZA	175.750	57.118.750
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		-
13.1		Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa	Metros cuadrados	1.650	26.560	43.824.000	25.920	42.768.000	25.600	42.240.000	22.400	36.960.000	29.579	48.805.350	NO COTIZA	30.850	50.902.500
13.2		Pintura de pared vista a la silicona	Metros cuadrados	650	18.260	11.869.000	17.820	11.583.000	17.600	11.440.000	15.400	10.010.000	22.248	14.461.200	NO COTIZA	20.950	13.617.500
13.3		Pintura de Aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	145	39.425	5.716.625	38.475	5.578.875	38.000	5.510.000	33.250	4.821.250	33.498	4.857.210	NO COTIZA	46.650	6.764.250
13.4		Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	Metros cuadrados	155		-	42.525	6.591.375	42.000	6.510.000	36.750	5.696.250	43.904	6.805.120	NO COTIZA	50.750	7.866.250
13.5		Pintura de baranda antepecho, escalera y rampa discapacitados al sintetico con antioxido	Metro lineal	105	43.575	4.575.375	44.550	4.677.750	44.000	4.620.000	38.500	4.042.500	32.817	3.445.785	NO COTIZA	53.455	5.612.775
13.6		Pintura de pasamanos de escalera y rampa discapacitados al sintetico con antioxido	Metro lineal	30	45.650	1.369.500	24.300	729.000	24.000	720.000	21.000	630.000	32.817	984.510	NO COTIZA	28.550	856.500
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	24.900	24.900		-		-		-		-	NO COTIZA		-

14.1		Cañeria de PVC de 100mm cloacal, incluye accesorios	Metro lineal	72	70.550	5.079.600	68.850	4.957.200	68.000	4.896.000	59.500	4.284.000	50.546	3.639.312	NO COTIZA		83.850	6.037.200
14.2		Cañeria de PVC de 50 mm cloacal, incluye accesorios	Metro lineal	52	49.800	2.589.600	48.600	2.527.200	48.000	2.496.000	42.000	2.184.000	38.000	1.976.000	NO COTIZA		57.950	3.013.400
14.3		Cañeria de PVC de 40 mm cloacal, incluye accesorios	Metro lineal	42	302.950	12.723.900	295.650	12.417.300	292.000	12.264.000	255.500	10.731.000	35.819	1.504.398	NO COTIZA		364.750	15.319.500
14.4		Regilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	10	124.500	1.245.000	121.500	1.215.000	120.000	1.200.000	105.000	1.050.000	74.250	742.500	NO COTIZA		148.750	1.487.500
14.5		Registro de 50x50 con tapa H°A° de 80x80	Unidad	8	568.550	4.548.400	554.850	4.438.800	548.000	4.384.000	479.500	3.836.000	520.791	4.166.328	NO COTIZA		682.850	5.462.800
14.6		Camara septica nueva 1,20x3,00x1,20 con tapa de H°A°	Unidad	2	3.320.000	6.640.000	3.240.000	6.480.000	3.200.000	6.400.000	2.800.000	5.600.000	2.753.925	5.507.850	NO COTIZA		3.997.650	7.995.300
14.7		Pozo absorvente D:2,00 H:3,00 con ramales de absorcion	Unidad	2	7.470.000	14.940.000	7.290.000	14.580.000	7.200.000	14.400.000	6.300.000	12.600.000	3.601.554	7.203.108	NO COTIZA		8.989.355	17.978.710
14.8		Juego de inodoro de baño completo cisterna alta y accesorios	Unidad	20	664.000	13.280.000	648.000	12.960.000	640.000	12.800.000	560.000	11.200.000	621.818	12.436.360	NO COTIZA		796.650	15.933.000
14.9		Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios	Unidad	16	498.000	7.968.000	486.000	7.776.000	480.000	7.680.000	420.000	6.720.000	567.272	9.076.352	NO COTIZA		595.955	9.535.280
14.10		Provision y colocacion portarrollo	Unidad	20	74.700	1.494.000	72.900	1.458.000	72.000	1.440.000	63.000	1.260.000	61.362	1.227.240	NO COTIZA		87.855	1.757.100
14.11		Provision y colocación percheros	Unidad	20	53.950	1.079.000	52.650	1.053.000	52.000	1.040.000	45.500	910.000	39.545	790.900	NO COTIZA		62.950	1.259.000
14.12		Provision y colocacion de barras rebatibles acero inox.	Unidad	1	1.245.000	1.245.000	1.215.000	1.215.000	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.056.818	1.056.818	NO COTIZA		1.498.750	1.498.750
14.13		Instalacion de agua cte, baños y lavamanos	Unidad	45	37.350	1.680.750	36.450	1.640.250	36.000	1.620.000	31.500	1.417.500	2.016.917	90.761.265	NO COTIZA		43.550	1.959.750
14.14		Duchas calefon	Unidad	5	290.500	1.452.500	283.500	1.417.500	280.000	1.400.000	245.000	1.225.000	1.337.045	6.685.225	NO COTIZA		347.500	1.737.500
14.15		Provision y colocacion de Migitorios individuales, con conexion y accesorios	Unidad	9	402.550	3.622.950	392.850	3.535.650	388.000	3.492.000	339.500	3.055.500	801.818	7.216.362	NO COTIZA		481.995	4.337.955
14.16		Provision y colocacion medio jabonera	Unidad	21	45.650	958.650	44.550	935.550	44.000	924.000	38.500	808.500	56.591	1.188.411	NO COTIZA		53.750	1.128.750
15	72131601-9984	Trabajos exteriores	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
15.1		Guarda eidificio, incluye nivelacion, cordon de mamposteria, relleno, compactacion, contrapiso y alisada de cemento	Metros cuadrados	55	153.550	8.445.250	149.850	8.241.750	148.000	8.140.000	129.500	7.122.500	270.000	14.850.000	NO COTIZA		183.450	10.089.750
15.2		Porten de Acceso vehicular de dos hojas de 4,00x2,40 mts, 4 unidades, incluye pilares de H°A°	Metros cuadrados	38,5	498.000	19.173.000	486.000	18.711.000	480.000	18.480.000	420.000	16.170.000	675.000	25.987.500	NO COTIZA		596.950	22.982.575
15.3		Pizarron incorporado a mamposteria con portiza y pintura para pizarron verde musgo 3,40x1,25 mts	Unidad	6	1.577.000	9.462.000	1.539.000	9.234.000	1.520.000	9.120.000	1.330.000	7.980.000	1.134.750	6.808.500	NO COTIZA		1.896.500	11.379.000
16	72131601-001	Instalaciones PCI	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
16.3		Instalacion de luces de emergencia y carteles de salida de emergencia, incluye (instalacion electrica y tablero independiente)	Unidad Medida Global	1	7.835.200	7.835.200	7.646.400	7.646.400	7.552.000	7.552.000	6.608.000	6.608.000	10.500.000	10.500.000	NO COTIZA		9.399.500	9.399.500
17	72131601-013	Trabajo final en obra	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA			-
17.1		Cartel de obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	2.905.000	2.905.000	2.835.000	2.835.000	2.800.000	2.800.000	2.450.000	2.450.000	3.300.000	3.300.000	NO COTIZA		3.299.950	3.299.950
17.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.991.170	1.991.170	1.943.190	1.943.190	1.919.200	1.919.200	1.679.300	1.679.300	2.250.000	2.250.000	NO COTIZA		2.387.750	2.387.750
17.3		Retiro de desperdicios, materiales sobrantes de obra	Unidad Medida Global	1	1.660.000	1.660.000	1.620.000	1.620.000	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	2.250.000	2.250.000	NO COTIZA		2.000.000	2.000.000
						1.808.935.200		**1.765.346.400**		**1.708.207.000**		**1.525.608.000**		**1.798.963.457**				**2.155.762.610**
LOTE NRO: 2																		
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																		
					CONSTRUCTORA DYM de MARIO NUÑEZ		**CONSTRUCTORA CONSTRUSUR de PATRICIA CANTERO**		**JL Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA**		**GAL METAL de ASUNCION GALEANO**		**MM SOCIEDAD ANÓNIMA**		**TESAKA INGENIERIA S.A.**		**METALURGICA MALDONADO**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1														
1.1		Letrero de obra	Unidad Medida Global	1	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.010.000	3.010.000	3.150.000	3.150.000	4.070.000	4.070.000	3.000.000	3.000.000	2.985.450	2.985.450
1.2		Replanteo y marcacion	Metro lineal	720	4.750	3.420.000	4.750	3.420.000	4.300	3.096.000	4.500	3.240.000	5.550	3.996.000	4.200	3.024.000	4.850	3.492.000
2	72131601-004	Estructura de H°A° y Albañileria	Unidad	1		-		-		-		-		-		-		-
2.1		Fundaciones de Zapatas de H°C° (0,30x0,30x0,50 mts	Metros cúbicos	10	2.660.000	26.600.000	2.660.000	26.600.000	2.408.000	24.080.000	2.520.000	25.200.000	1.361.256	13.612.560	2.400.000	24.000.000	2.795.355	27.953.550
2.2		Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre abe	Metro lineal	720	31.000	22.320.000	33.250	23.940.000	30.100	21.672.000	31.850	22.932.000	32.797	23.613.840	30.000	21.600.000	33.950	24.444.000
3	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		-		-		-		-		-		-		-
3.1		Mamposterias armadas de 0,30 mts base de cerrami	Metros cuadrados	150	375.500	56.325.000	275.500	41.325.000	249.400	37.410.000	261.000	39.150.000	273.365	41.004.750	255.000	38.250.000	287.650	43.147.500
3.2		Mamposterias de ladrillos huecos 3 agujeros 0,15 ele	Metros cuadrados	435	133.000	57.855.000	133.000	57.855.000	120.400	52.374.000	126.000	54.810.000	90.876	39.531.060	127.500	55.462.500	138.750	60.356.250
4	72131601-006	Aislaciones Hidrofugas	Unidad	1		-		-		-		-		-		-		-
4.1		Aislacion vertical y horizontal, con ailante y asfalto lic	Metro lineal	720	42.750	30.780.000	42.750	30.780.000	38.700	27.864.000	40.500	29.160.000	136.380	98.193.600	37.500	27.000.000	44.500	32.040.000
5	72131601-001	Construccion de Porton e instalaciones de carteles c	Costo por Mil	1		-		-		-		-		-		-		-
5.1		Porton de Acceso vehicular de dos hojas de 4.00x2.4	Metros cuadrados	38	615.000	23.370.000	617.500	23.465.000	559.000	21.242.000	585.000	22.230.000	832.500	31.635.000	600.000	22.800.000	9.997.350	379.899.300
5.2		Cartel Institucional sobr porton de acceso principal,	Unidad	1	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	8.600.000	8.600.000	9.000.000	9.000.000	11.932.500	11.932.500	8.250.000	8.250.000	648.950	648.950
6	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	1		-		-		-		-		-		-		-
6.1		Limpieza final de obra	Unidad	1	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	2.752.000	2.752.000	2.880.000	2.880.000	2.775.000	2.775.000	2.850.000	2.850.000	3.150.000	3.150.000
						221.535.000		**223.250.000**		**202.100.000**		**211.752.000**		**270.374.310**		**206.236.500**		**232.226.200**
LOTE NRO: 3																		
REFACCION Y REPARACIONES VARIAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																		

					CONSTRUCTORA DYM de MARIO NUÑEZ		CONSTRUCTORA CONSTRUSUR de PATRICIA CANTERO		JL Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA		GAL METAL de ASUNCION GALEANO		MM SOCIEDAD ANÓNIMA		TESAKA INGENIERIA S.A.		METALURGICA MALDONADO	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1											NO COTIZA		NO COTIZA	
1.1		Letrero de obra	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.720.000	1.720.000	1.800.000	1.800.000	1.875.000	1.875.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
2	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
2.1		Reparaciones varias, albañileria y pintura	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.500.000	21.500.000	22.500.000	22.500.000	18.750.000	18.750.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
2.2		Repintado General de Paredes y cielo rasos	Metros cuadrados	2.000	25.000	50.000.000	25.000	50.000.000	21.500	43.000.000	22.500	45.000.000	50.202	100.404.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
3	72131601-005	Albañileria y Mamposteria	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
3.1		Submuracion, de muro lindero, incluye demolicion d	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.500.000	21.500.000	23.000.000	23.000.000	13.935.000	13.935.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
3.2		cambio y reposicion de aberturas de madera deterio	Unidad	1	9.500.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	8.600.000	8.600.000	9.000.000	9.000.000	5.250.000	5.250.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
3.3		Guardamanos de madera, en pasillos	Unidad	1	9.500.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	8.600.000	8.600.000	9.000.000	9.000.000	8.700.000	8.700.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
3.4		Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre abs	Unidad	1	4.300.000	4.300.000	4.500.000	4.500.000	3.870.000	3.870.000	4.050.000	4.050.000	2.250.000	2.250.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
4	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
4.1		Instalaciones de cañerias, incluye reacondicionamien	Unidad Medida Global	1	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	2.889.600	2.889.600	3.024.000	3.024.000	1.875.000	1.875.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
4.2		cambio y reposicion de cisternas altas y accesorios	Unidad	8	285.000	2.280.000	285.000	2.280.000	245.100	1.960.800	256.500	2.052.000	97.500	780.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
4.3		cambio y reposicion de griferias de lavatorios y acces	Unidad	8	245.000	1.960.000	245.000	1.960.000	210.700	1.685.600	220.500	1.764.000	217.500	1.740.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
4.4		mantenimiento geral de camaras de inspeccion exist	Unidad	6	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000	344.000	2.064.000	360.000	2.160.000	375.000	2.250.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
5	72131601-006	Aislaciones Hidrofugas	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
5.1		Aislacion vertical y horizontal, con ailante y asfalto lic	Metros cuadrados	150	50.000	7.500.000	50.000	7.500.000	43.000	6.450.000	45.000	6.750.000	110.579	16.586.850	NO COTIZA		NO COTIZA	
6	72131601-015	Porton de acceso vehicular	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
6.1		Porton de acceso vehicular de dos hojas de 4.00x2.4	Metros cuadrados	20	500.000	10.000.000	500.000	10.000.000	473.000	9.460.000	495.000	9.900.000	675.000	13.500.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
7	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
7.1		Cartel Institucional sobre Porton de acceso principal,	Unidad	1	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	15.308.000	15.308.000	16.020.000	16.020.000	14.775.000	14.775.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
8	72131601-013	Trabajos finales y limpieza de obra	Unidad	1		-		-		-		-		-	NO COTIZA		NO COTIZA	
8.1		Plaqueta conmemorativa y cartel de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.032.000	1.032.000	1.080.000	1.080.000	1.125.000	1.125.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
8.2		Limpieza final de obras	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	860.000	860.000	900.000	900.000	1.275.000	1.275.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
						170.800.000		**172.000.000**		**150.500.000**		**158.000.000**		**205.700.850**				

CONSTRUCTORA FENAR de NERY RUMICH		CONSORCIO OBRA BOQUERON		MANCUSO Y CIA. S.R.L.	
Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
2.800.000	2.800.000	3.125.500	3.125.500	3.255.000	3.255.000
4.000	3.040.000	4.465	3.393.400	4.500	3.420.000
48.000	9.600.000	53.580	10.716.000	55.500	11.100.000
40.000	12.000.000	44.650	13.395.000	46.500	13.950.000
	-		-		-
2.680.000	107.200.000	2.991.550	119.662.000	3.100.000	124.000.000
3.040.000	45.600.000	3.393.400	50.901.000	3.100.000	46.500.000
3.280.000	18.040.000	3.661.300	20.137.150	3.800.000	20.900.000
3.280.000	32.800.000	3.661.300	36.613.000	3.800.000	38.000.000
3.280.000	27.880.000	3.661.300	31.121.050	3.800.000	32.300.000
3.280.000	27.880.000	3.661.300	31.121.050	3.800.000	32.300.000
3.040.000	97.280.000	3.393.400	108.588.800	3.500.000	112.000.000
3.280.000	26.240.000	3.661.300	29.290.400	3.800.000	30.400.000
4.400.000	15.400.000	4.911.500	17.190.250	5.100.000	17.850.000
5.200.000	52.000.000	5.804.500	58.045.000	6.000.000	60.000.000
	-		-		-
308.000	137.060.000	385.000	171.325.000	360.000	160.200.000
	-		-		-
2.520.000	37.800.000	2.812.950	42.194.250	2.900.000	43.500.000
228.000	27.360.000	254.505	30.540.600	265.000	31.800.000
140.000	70.000.000	156.275	78.137.500	165.000	82.500.000
112.000	13.440.000	125.020	15.002.400	130.000	15.600.000
280.000	37.800.000	312.550	42.194.250	325.500	43.942.500
260.000	27.300.000	290.225	30.473.625	300.000	31.500.000
	-		-		-
28.000	7.000.000	31.255	7.813.750	32.500	8.125.000
	-		-		-
36.000	7.200.000	40.185	8.037.000	42.000	8.400.000
	-		-		-
72.000	5.904.000	90.000	7.380.000	83.500	6.847.000
120.000	900.000	150.000	1.125.000	139.500	1.046.250
52.000	624.000	65.000	780.000	60.500	726.000
100.000	1.500.000	111.625	1.674.375	116.000	1.740.000
320.000	3.840.000	400.000	4.800.000	372.000	4.464.000
37.200	3.348.000	45.000	4.050.000	43.500	3.915.000
	-		-		-
38.400	14.592.000	42.864	16.288.320	44.500	16.910.000
42.000	15.540.000	46.883	17.346.710	49.000	18.130.000
40.000	30.000.000	44.650	33.487.500	46.500	34.875.000
124.000	12.772.000	138.415	14.256.745	144.000	14.832.000
124.000	34.100.000	138.415	38.064.125	144.000	39.600.000
72.000	5.040.000	80.370	5.625.900	84.000	5.880.000
148.000	17.760.000	165.205	19.824.600	172.000	20.640.000
	-		-		-

1.160.000	1.160.000	1.294.850	1.294.850	1.350.000	1.350.000
1.160.000	13.920.000	1.294.850	15.538.200	1.350.000	16.200.000
1.160.000	13.920.000	1.294.850	15.538.200	1.350.000	16.200.000
1.400.000	1.400.000	1.562.750	1.562.750	1.627.500	1.627.500
1.320.000	10.560.000	1.473.450	11.787.600	1.535.000	12.280.000
720.000	43.920.000	803.700	49.025.700	837.000	51.057.000
400.000	4.800.000	446.500	5.358.000	465.000	5.580.000
292.000	32.120.000	325.945	35.853.950	340.000	37.400.000
292.000	1.956.400	325.945	2.183.832	340.000	2.278.000
280.000	10.640.000	350.000	13.300.000	325.500	12.369.000
280.000	18.200.000	350.000	22.750.000	325.000	21.125.000
160.000	3.520.000	200.000	4.400.000	186.000	4.092.000
	-		-		-
4.400.000	4.400.000	4.911.500	4.911.500	5.115.000	5.115.000
4.800.000	4.800.000	5.358.000	5.358.000	5.580.000	5.580.000
2.400.000	4.800.000	2.679.000	5.358.000	2.790.000	5.580.000
1.600.000	1.600.000	1.786.000	1.786.000	1.860.000	1.860.000
2.400.000	2.400.000	2.679.000	2.679.000	2.790.000	2.790.000
144.000	8.640.000	160.740	9.644.400	167.500	10.050.000
144.000	11.520.000	160.740	12.859.200	167.500	13.400.000
212.000	9.752.000	236.645	10.885.670	246.500	11.339.000
240.000	960.000	267.900	1.071.600	280.000	1.120.000
240.000	1.200.000	267.900	1.339.500	280.000	1.400.000
128.000	6.400.000	142.880	7.144.000	150.000	7.500.000
152.000	3.040.000	169.670	3.393.400	180.000	3.600.000
1.480.000	8.880.000	1.652.050	9.912.300	1.720.000	10.320.000
1.000.000	4.000.000	1.116.250	4.465.000	1.162.500	4.650.000
	-		-		-
64.000	6.400.000	80.000	8.000.000	75.000	7.500.000
80.000.000	80.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
24.000	2.304.000	26.790	2.571.840	28.000	2.688.000
148.000	2.368.000	165.205	2.643.280	172.000	2.752.000
148.000	1.332.000	165.205	1.486.845	172.000	1.548.000
180.000	900.000	200.925	1.004.625	210.000	1.050.000
160.000	640.000	178.600	714.400	186.000	744.000
164.000	984.000	183.065	1.098.390	190.000	1.140.000
164.000	1.312.000	183.065	1.464.520	190.000	1.520.000
28.000.000	84.000.000	35.000.000	105.000.000	32.550.000	97.650.000
1.080.000	2.160.000	1.205.550	2.411.100	1.260.000	2.520.000
3.200.400	3.200.400	4.000.500	4.000.500	3.725.000	3.725.000
	-		-		-
52.000	43.420.000	58.045	48.467.575	60.500	50.517.500
62.400	41.496.000	69.654	46.319.910	72.500	48.212.500
60.000	4.800.000	66.975	5.358.000	70.000	5.600.000
400.000	6.000.000	446.500	6.697.500	465.000	6.975.000
144.000	46.800.000	160.740	52.240.500	168.000	54.600.000
	-		-		-
25.600	42.240.000	32.000	52.800.000	30.000	49.500.000
17.600	11.440.000	22.000	14.300.000	21.000	13.650.000
38.000	5.510.000	45.000	6.525.000	44.000	6.380.000
42.000	6.510.000	52.000	8.060.000	49.000	7.595.000
44.000	4.620.000	52.000	5.460.000	51.000	5.355.000
24.000	720.000	30.000	900.000	28.000	840.000
	-		-		-

68.000	4.896.000	75.905	5.465.160	79.000	5.688.000
48.000	2.496.000	53.580	2.786.160	56.000	2.912.000
292.000	12.264.000	325.945	13.689.690	340.000	14.280.000
120.000	1.200.000	133.950	1.339.500	140.000	1.400.000
548.000	4.384.000	611.705	4.893.640	640.000	5.120.000
3.200.000	6.400.000	3.572.000	7.144.000	3.720.000	7.440.000
7.200.000	14.400.000	8.037.000	16.074.000	8.370.000	16.740.000
640.000	12.800.000	714.400	14.288.000	745.000	14.900.000
480.000	7.680.000	535.800	8.572.800	560.000	8.960.000
72.000	1.440.000	80.370	1.607.400	84.000	1.680.000
52.000	1.040.000	58.045	1.160.900	60.500	1.210.000
1.200.000	1.200.000	1.339.500	1.339.500	1.400.000	1.400.000
36.000	1.620.000	45.000	2.025.000	42.000	1.890.000
280.000	1.400.000	350.000	1.750.000	330.000	1.650.000
388.000	3.492.000	433.105	3.897.945	450.000	4.050.000
44.000	924.000	55.000	1.155.000	50.000	1.050.000
	-		-		-
148.000	8.140.000	165.205	9.086.275	172.000	9.460.000
480.000	18.480.000	550.000	21.175.000	560.000	21.560.000
1.520.000	9.120.000	1.900.000	11.400.000	1.770.000	10.620.000
	-		-		-
7.552.000	7.552.000	8.429.920	8.429.920	8.780.000	8.780.000
	-		-		-
2.800.000	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.255.000	3.255.000
1.919.200	1.919.200	2.399.000	2.399.000	2.230.000	2.230.000
1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.860.000	1.860.000
	1.743.552.000		**2.000.824.777**		**1.848.615.000**
CONSTRUCTORA FENAR de NERY RUMICH		**CONSORCIO OBRA BOQUERON**		**MANCUSO Y CIA. S.R.L.**	
Precio unitario	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
2.800.000	2.800.000	3.125.500	3.125.500	3.255.000	3.255.000
4.000	2.880.000	4.465	3.214.800	4.500	3.240.000
	-		-		-
2.240.000	22.400.000	2.500.400	25.004.000	2.610.000	26.100.000
28.000	20.160.000	31.255	22.503.600	32.500	23.400.000
	-		-		-
232.000	34.800.000	258.970	38.845.500	270.000	40.500.000
112.000	48.720.000	125.020	54.383.700	130.000	56.550.000
	-		-		-
36.000	25.920.000	40.185	28.933.200	42.000	30.240.000
	-		-		-
520.000	19.760.000	580.450	22.057.100	610.000	23.180.000
8.000.000	8.000.000	8.930.000	8.930.000	9.300.000	9.300.000
	-		-		-
2.560.000	2.560.000	2.900.000	2.900.000	2.975.000	2.975.000
	188.000.000		**209.897.400**		**218.740.000**

CONSTRUCTORA FENAR de NERY RUMICH		CONSORCIO OBRA BOQUERON		MANCUSO Y CIA. S.R.L.	
Precio unitario	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
1.600.000	1.600.000	1.786.000	1.786.000	1.860.000	1.860.000
	-		-		-
20.000.000	20.000.000	22.325.000	22.325.000	23.500.000	23.500.000
20.000	40.000.000	25.000	25.000	23.000	46.000.000
	-		-		-
20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000	23.000.000
8.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	9.300.000	9.300.000
8.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	9.300.000	9.300.000
3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000	4.190.000	4.190.000
	-		-		-
2.688.000	2.688.000	3.300.000	3.300.000	3.130.000	3.130.000
228.000	1.824.000	255.000	255.000	265.000	2.120.000
196.000	1.568.000	240.000	1.920.000	230.000	1.840.000
320.000	1.920.000	400.000	3.200.000	375.000	2.250.000
	-		-		-
40.000	6.000.000	44.000	44.000	46.500	6.975.000
	-		-		-
440.000	8.800.000	500.000	500.000	515.000	10.300.000
	-		-		-
14.240.000	14.240.000	17.000.000	17.000.000	16.550.000	16.550.000
	-		-		-
960.000	960.000	1.100.000	1.100.000	1.120.000	1.120.000
800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
	140.000.000		**168.971.000**		**162.385.000**