CONTRATACION DIRECTA N°61 /2021 ID N°398625 " REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES, PARA LA ESC. BAS. N° 4839 - MEDALLA MILAGROSA, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"LBB CONSTRUCCIONES" RUC N°945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	vallado perimetral	M2	101.587	14,00	90.412	1.265.768	-11.175	-11,00%
1.2	cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	2,4	417.188	1.001.251	-51.562	-11,00%
2	Desmonte de artefactos electricos existentes .	UNI	4.600	32	4.090	130.880	-510	-11,09%
3.1	Colocacion de piso de baldoson de H°(40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	74.529	24,37	66.331	1.616.486	-8.198	-11,00%
3.2	Remocion de alisada de cemento existentes	M2	13.543	72	12.050	867.600	-1.493	-11,02%
3.3	Alisada de cemento (no incluye contrapiso)	M2	37.800	72	33.642	2.422.224	-4.158	-11,00%
4.1	Remocion de techo de tejas ceramicas sin recuperacion	M2	22.690	213,15	20.190	4.303.499	-2.500	-11,02%
4.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	213,15	48.019	10.235.250	-5.935	-11,00%
4.3	Reposicion del 30% de tejuelones nuevos (solo material)	M2	33.622	63,95	29.924	1.913.640	-3.698	-11,00%
4.4	colocacion de techo de tejas ceramicas con tejuelon sobre extructura existentes (incluye solo mano de obra)	M2	75.120	213,15	66.855	14.250.143	-8.265	-11,00%
4.5	Remocion yreposicion de tirantes de madera	UNI	181.700	2	161.710	323.420	-19.990	-11,00%
4.6	Remocion y repoicion de listones de boca (Incluye material y mano de obra)	ml	8.625	22,7	7.676	174.245	-949	-11,00%
4.7	Canaleta moldurada n° 24 dearollo 40 cm .	ml	54.625	22,07	48.616	1.072.955	-6.009	-11,00%
4.8	canaleta embutida n°24 desarrollo 1m	ml	74.750	11,35	66.528	755.093	-8.222	-11,00%
4.9	canaleta moldurada n°26 - bajadas	m	50.025	20	44.500	890.000	-5.525	-11,04%
5	Envarillado de paredes con varillas 8mm	ml	16.172	14	14.390	201.460	-1.782	-11,02%
6.1	remocion de revoque (paredes con humedad de pasillo)	M2	13.543	51,96	12.050	626.118	-1.493	-11,02%
6.2	revoque varios (Area de envarillado - asiento de tirantes - mamposteria vissta)	M2	31.902	90,4	28.390	2.566.456	-3.512	-11,01%
6.3	revoque de hidrofugo de pared interior a dos capas (paredes con humedad de pasillo)	M2	39.808	51,96	35.429	1.840.891	-4.379	-11,00%
6.4	revoque hidrofugo exterior a dos capasa (muro PBC)	M2	39.808	14,35	35.429	508.406	-4.379	-11,00%
7.1	preparacion de la superficie de paredes , pilares de H° y vigas de H° para pintura (interior aulas)	M2	13.800	455,63	12.280	5.595.136	-1.520	-11,01%
7.2	pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	20.868	455,63	18.570	8.461,049	-2.298	-11,01%
7.3	preparacion de la superficie de pared y muro PBC para pintura (parede exteriores)	M2	13.800	167,84	12.280	2.061.075	-1.520	-11,01%
7.4	pintura de parede exteriores y muro PBC al agua blanco o color incluye mano de obra	M2	20.868	167,84	18.573	3.117.292	-2.295	-11,00%
7.5	pintuara de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACION)	M2	34.913	118,31	31.073	3.676.247	-3.840	-11,00%
7.6	Pintura de aberturas con esmalte sintetico (incluye mano de obra	M2	35.454	4,57	31.554	144.202	-3.900	-11,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

7.7	pintura de puertas con pintura sintetica - incluye mano de obra	M2	35.454	20,22	31.554	638.022	-3.900	-11,00%
7.8	pintura de regularizacion de tejuelones	M2	18.176	213,15	16.177	3.448.128	-1.999	-11,00%
8.1	Remocion de puertas de madera	UNI	21.945	4	19.531	78.124	-2.414	-11,00%
8.2	puerta de 0,80x2,10m (Incluye material y colocacion)	UNI	842.478	4	78.124	312.496	-764.354	-90,73%
9.1	Artefactos de iluminacion 2x40 nuevos (incluye soporte rigidos)	UNI	178.853	7	159.179	1.114.253	-19.674	-11,00%
9.2	reposicion de artefactos de iluminacion 2x40existentes (incluye mantenimiento , extenciones y soportes rigidos)	UNI	85.296	13,0	75.900	986.700	-9.396	-11,02%
9.3	repoicion de artefactos de iluminacion 1x40 existentes (incluye mantenimiento y extencion)	UNI	85.296	3	75.913	227.739	-9.383	-11,00%
9.4	reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109.250	12	97.233	1.166.796	-12.017	-11,00%
9.5	ventiladores nuevos	UNI	545.273	2	485.290	970.580	-59.983	-11,00%
9.6	tablero de comando	UNI	175.296	11,0	156.000	1.716.000	-19.296	-11,01%
9.7	TAPA CIEGA /PARA CONEXION BLANCA	UNI	1.150	1	1.024	1.024	-126	-10,96%
10	pizzaron acrilico fijo 1,20x3,00- con colocacion	M2	1.150.000	4	1.023.500	4.094.000	-126.500	-11,00%
11	Remocion y Reposicion de vidrios rotos	M2	162.327	2,5	144.471	361.178	-17.856	-11,00%
12.1	desague pluvial de patio con regillas metalicas , incluye materiales , MDO y regitros con distancias maxima de 5m .	ml	200.000	32	178.000	5.696.000	-22.000	-11,00%
13	Limpieza final de obra	M2	7.200	195	6.400	1.248.000	-800	-11,11%
	TOTAL					**92.079.826**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N°61 /2021 ID N°398625 " REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE 4 AULAS E[illegible]NTES, PARA LA ESC. BAS. N° 4839 - MEDALLA MILAGROSA, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"SAMMAR S.A" RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	vallado perimetral	M2	101.587	14,00	81.000	1.134.000	-20.587	-20,27%
1.2	cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	2,4	354.375	850.500	-114.375	-24,40%
2	Desmonte de artefactos electricos existentes .	UNI	4.600	32	4.600	147.200	0	0,00%
3.1	Colocacion de piso de baldoson de H°(40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	74.529	24,37	116.438	2.837.594	41.909	56,23%
3.2	Remocion de alisada de cemento existentes	M2	13.543	72	7.088	510.336	-6.455	-47,66%
3.3	Alisada de cemento (no incluye contrapiso)	M2	37.800	72	23.288	1.676.736	-14.512	-38,39%
4.1	Remocion de techo de tejas ceramicas,sin recuperacion	M2	22.690	213,15	13.163	2.805.693	-9.527	-41,99%
4.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	213,15	62.775	13.380.491	8.821	16,35%
4.3	Reposicion del 30% de tejuelones nuevos (solo material)	M2	33.622	63,95	32.400	2.071.980	-1.222	-3,63%
4.4	colocacion de techo de tejas ceramicas con tejuelon sobre extructura existentes (incluye solo mano de obra)	M2	75.120	213,15	57.713	12.301.526	-17.407	-23,17%
4.5	Remocion yreposicion de tirantes de madera	UNI	181.700	2	810.000	1.620.000	628.300	345,79%
4.6	Remocion y repocicion de listones de boca (Incluye material y mano de obra)	ml	8.625	22,7	25.313	574.605	16.688	193,48%
4.7	Canaleta moldurada n° 24 dearollo 40 cm	ml	54.625	22,07	75.938	1.675.952	21.313	39,02%
4.8	canaleta embutida n°24 desarrollo 1m	ml	74.750	11,35	151.875	1.723.781	77.125	103,18%
4.9	canaleta moldurada n°26 - bajadas	m	50.025	20	70.875	1.417.500	20.850	41,68%
5	Envarillado de paredes con varillas 8mm	ml	16.172	14	14.175	198.450	-1.997	-12,35%
6.1	remocion de revoque (paredes con humedad de pasillo)	M2	13.543	51,96	15.188	789.168	1.645	12,15%
6.2	revoque varios (Area de envarillado - asiento de tirantes - mamposteria vissta)	M2	31.902	90,4	33.413	3.020.535	1.511	4,74%
6.3	revoque de hidrofugo de pared interior a dos capas (paredes con humedad de pasillo)	M2	39.808	51,96	36.450	1.893.942	-3.358	-8,44%
6.4	revoque hidrofugo exterior a dos capasa (muro PBC)	M2	39.808	14,35	34.425	493.999	-5.383	-13,52%
7.1	preparacion de la superficie de paredes , pilares de H° y vigas de H° para pintura (interior aulas)	M2	13.800	455,63	12.150	5.535.905	-1.650	-11,96%
7.2	pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	20.868	455,63	13.163	5.997.458	-7.705	-36,92%
7.3	preparacion de la superficie de pared y muro PBC para pintura (parede exteriores)	M2	13.800	167,84	13.163	2.209.278	-637	-4,62%
7.4	pintura de parede exteriores y muro PBC al agua blanco o color incluye mano de obra	M2	20.868	167,84	11.138	1.869.402	-9.730	-46,63%
7.5	pintuara de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACION)	M2	34.913	118,31	34.425	4.072.822	-488	-1,40%
7.6	Pintura de aberturas con esmalte sintetico - incluye mano de obra	M2	35.454	4,57	162.000	740.340	126.546	356,93%
7.7	pintura de puertas con pintura sintetica - incluye mano de obra	M2	35.454	20,22	101.250	2.047.275	65.796	185,58%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina [illegible]ez D.
Jefa de Dpto. [illegible]cial
Dirección de [illegible]uridicos
Municipa[illegible]Luque

7.8	pintura de regularizacion de tejuelones	M2	18.176	213,15	26.325	5.611.174	8.149	44,83%
8.1	Remocion de puertas de madera	UNI	21.945	4	101.250	405.000	79.305	361,38%
8.2	puerta de 0,80x2,10m (Incluye material y colocacion)	UNI	842.478	4	658.125	2.632.500	-184.353	-21,88%
9.1	Artefactos de iluminacion 2x40 nuevos (incluye soporte rigidos)	UNI	178.853	7	162.000	1.134.000	-16.853	-9,42%
9.2	reposicion de ertefactos de iluminacion 2x40existentes (incluye mantenimiento , extenciones y soportes rigidos)	UNI	85.296	13,0	81.000	1.053.000	-4.296	-5,04%
9.3	repoicion de artefactos de iluminacion 1x40 existentes (incluye mantenimiento y extencion)	UNI	85.296	3	60.750	182.250	-24.546	-28,78%
9.4	reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109.250	12	162.000	1.944.000	52.750	48,28%
9.5	ventiladores nuevos	UNI	545.273	2	627.750	1.255.500	82.477	15,13%
9.6	tablero de comando	UNI	175.296	11,0	121.500	1.336.500	-53.796	-30,69%
9.7	TAPA CIEGA /PARA CONEXION BLANCA	UNI	1.150	1	20.250	20.250	19.100	1660,87%
10	pizzaron acrilico fijo 1,20x3,00- con colocacion	M2	1.150.000	4	1.012.500	4.050.000	-137.500	-11,96%
11	Remocion y Reposicion de vidrios rotos	M2	162.327	2,5	146.813	367.033	-15.514	-9,56%
12.1	desague pluvial de patio con regillas metalicas , incluye materiales , MDO y regitros con distancias maxima de 5m .	ml	200.000	32	192.375	6.156.000	-7.625	-3,81%
13	Limpieza final de obra	M2	7.200	195	7.290	1.421.550	90	1,25%
	TOTAL					**101.165.224**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N°61 /2021 ID N°398625 " REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES, PARA LA ESC. BAS. N° 4839 - MEDALLA MILAGROSA, DE LA CIUDAD DE LUQUE "

"MES INGENIERIA" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	vallado perimetral	M2	101.587	14,00	85.841	1.201.774	-15.746	-15,50%
1.2	cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	2,4	396.094	950.626	-72.656	-15,50%
2	Desmonte de artefactos electricos existentes .	UNI	4.600	32	124.384	3.980.288	119.784	2604,00%
3.1	Colocacion de piso de baldoson de H°(40x40x3cm)- incluye material y mano de obra	M2	74.529	24,37	62.977	1.534.749	-11.552	-15,50%
3.2	Remocion de alisada de cemento existentes	M2	13.543	72	11.444	823.968	-2.099	-15,50%
3.3	Alisada de cemento (no incluye contrapiso)	M2	37.800	72	31.941	2.299.752	-5.859	-15,50%
4.1	Remocion de techo de tejas ceramicas sin recuperacion	M2	22.690	213,15	19.173	4.086.725	-3.517	-15,50%
4.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	213,15	45.591	9.717.722	-8.363	-15,50%
4.3	Reposicion del 30% de tejuelones nuevos (solo material)	M2	33.622	63,95	28.411	1.816.883	-5.211	-15,50%
4.4	colocacion de techo de tejas ceramicas con tejuelon sobre extructura existentes (incluye solo mano de obra)	M2	75.120	213,15	63.476	13.529.909	-11.644	-15,50%
4.5	Remocion yreposicion de tirantes de madera	UNI	181.700	2	153.537	307.074	-28.163	-15,50%
4.6	Remocion y repoicion de listones de boca (Incluye material y mano de obra)	ml	8.625	22,7	7.288	165.438	-1.337	-15,50%
4.7	Canaleta moldurada n° 24 dearollo 40 cm	ml	54.625	22,07	46.158	1.018.707	-8.467	-15,50%
4.8	canaleta embutida n°24 desarrollo 1m	ml	74.750	11,35	63.164	716.911	-11.586	-15,50%
4.9	canaleta moldurada n°26 - bajadas	m	50.025	20	42.271	845.420	-7.754	-15,50%
5	Envarillado de paredes con varillas 8mm	ml	16.172	14	14.122	197.708	-2.050	-12,68%
6.1	remocion de revoque (paredes con humedad de pasillo)	M2	13.543	51,96	11.444	594.630	-2.099	-15,50%
6.2	revoque varios (Area de envarillado - asiento de tirantes - mamposteria vissta)	M2	31.902	90,4	26.957	2.436.913	-4.945	-15,50%
6.3	revoque de hidrofugo de pared interior a dos capas (paredes con humedad de pasillo)	M2	39.808	51,96	33.638	1.747.830	-6.170	-15,50%
6.4	revoque hidrofugo exterior a dos capasa (muro PBC)	M2	39.808	14,35	33.638	482.705	-6.170	-15,50%
7.1	preparacion de la superficie de paredes , pilares de H° y vigas de H° para pintura (interior aulas)	M2	13.800	455,63	11.661	5.313.101	-2.139	-15,50%
7.2	pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	20.868	455,63	17.633	8.034.124	-3.235	-15,50%
7.3	preparacion de la superficie de pared y muro PBC para pintura (parede exteriores)	M2	13.800	167,84	11.661	1.957.182	-2.139	-15,50%
7.4	pintura de parede exteriores y muro PBC al agua blanco o color incluye mano de obra	M2	20.868	167,84	17.633	2.959.523	-3.235	-15,50%
7.5	pintuara de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACION)	M2	34.913	118,31	29.501	3.490.263	-5.412	-15,50%
7.6	Pintura de aberturas con esmalte sintetico - incluye mano de obra	M2	35.454	4,57	29.959	136.913	-5.495	-15,50%
7.7	pintura de puertas con pintura sintetica - incluye mano de obra	M2	35.454	20,22	29.959	605.771	-5.495	-15,50%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Mar... Jiménez D
Jef... Adm. Judicial
Dir... Asuntos Je...
...alidad de

7.8	pintura de regularizacion de tejuelones	M2	18.176	213,15	15.359	3.273.771	-2.817	-15,50%
8.1	Remocion de puertas de madera	UNI	21.945	4	18.544	74.176	-3.401	-15,50%
8.2	puerta de 0,80x2,10m (Incluye material y colocacion)	UNI	842.478	4	711.894	2.847.576	-130.584	-15,50%
9.1	Artefactos de iluminacion 2x40 nuevos (incluye soporte rigidos)	UNI	178.853	7	151.131	1.057.917	-27.722	-15,50%
9.2	reposicion de ertefactos de iluminacion 2x40existentes (incluye mantenimiento , extenciones y soportes rigidos)	UNI	85.296	13,0	72.075	936.975	-13.221	-15,50%
9.3	repoicion de artefactos de iluminacion 1x40 existentes (incluye mantenimiento y extencion)	UNI	85.296	3	72.075	216.225	-13.221	-15,50%
9.4	reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109.250	12	92.316	1.107.792	-16.934	-15,50%
9.5	ventiladores nuevos	UNI	545.273	2	460.756	921.512	-84.517	-15,50%
9.6	tablero de comando	UNI	175.296	11,0	148.125	1.629.375	-27.171	-15,50%
9.7	TAPA CIEGA /PARA CONEXION BLANCA	UNI	1.150	1	972	972	-178	-15,48%
10	pizzaron acriilico fijo 1,20x3,00- con colocacion	M2	1.150.000	4	971.750	3.887.000	-178.250	-15,50%
11	Remocion y Reposicion de vidrios rotos	M2	162.327	2,5	137.166	342.915	-25.161	-15,50%
12.1	desague pluvial de patio con regillas metalicas , incluye materiales , MDO y regitros con distancias maxima de 5m .	ml	200.000	32	169.000	5.408.000	-31.000	-15,50%
13	Limpieza final de obra	M2	7.200	195	6.084	1.186.380	-1.116	-15,50%
	TOTAL					**93.843.196**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque