INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: 520 "EXTENSION EN B.T. Y COLOCACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN AVENIDAS DE SANTA ROSA - MISIONES"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PLANILLA DE B.T Y ALUMBRADOS PUBLICO

					GCA SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		ABBATE & ASOCIAD
Item	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	Un	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
1	72102201-002	Provisión, excavación, erección y cimentación tipo II de sostén de 12 m 200 kgf	un.	1	4.000.000	4.000.000	5.800.000
2		Provisión, excavación, erección y cimentación tipo II de sostén de 9 m 200 kgf	un.	18	1.600.000	28.800.000	1.950.000
3		Provisión y Tendido de un conductor pre ensamblado de 4x50 mm2	mts.	50	68.000	3.400.000	75.000
4		Provisión y Montaje de estructura MTDH 1	un.	1	870.000	870.000	885.000
5		Montaje de una estructura LPAH5	un.	2	372.086	744.172	380.000
6		Provisión y Montaje de estructura tipo APHS3 - APS3	un.	6	2.500.000	15.000.000	2.650.000
7		Provisión y montaje de todo tipo de estructuras de BT	un.	19	320.460	6.088.740	350.000
8		Provisión y montaje de estructura tipo PTBT	un.	2	297.920	595.840	296.000
9		Montaje de estructura tipo APHS3-APS3	un.	74	235.200	17.404.800	236.000
10		Retiro de postes de Palma	un.	20	148.000	2.960.000	149.500
11		Retiro de todo tipo de estructuras de BT	un.	19	98.150	1.864.850	98.750
12		Retiro de estructuras tipo APHS1-APS1	un.	42	195.000	8.190.000	196.000
13		TRANSPORTE DE MATERIALES NUEVOS Y A DELVOVER	GL	1	8.000.000	8.000.000	8.300.000
		SUB TOTAL			**97.918.402**		**108.2**

LANILLA DE RECOLOCACION DE ALUMBRADOS PUBLICO-RETIRADOS DE RED Y COLGANTES EN PLAZA

					GCA SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		ABBATE & ASOCIAD
Item	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION	Un	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
1	72102201-9998	Excavación, erección y cimentación tipo II de sosten de 9 m 200 kgf	un.	2	3.000.000	6.000.000	2.800.000
2		Tendido de un conductor pre ensamblado de 2x16 mm2	mts.	20	8.500	170.000	8.300
3		Montaje de una estructura LPAH5	un.	2	230.000	460.000	225.000
4		Montaje de estructuras tipo APHS1-APS1	un.	42	152.000	6.384.000	150.000
5		Provisión y montaje de todo tipo de estructuras de BT	un.	18	175.000	3.150.000	173.000
6		Provisión y montaje de estructura tipo PTBT	un.	2	186.000	372.000	175.000
7		Retiro de todo tipo de estructuras de BT	un.	18	65.000	1.170.000	64.000
8		Excavación, erección y cimentación tipo II de sostén de 9 m 150 kgf	un.	11	430.000	4.730.000	425.000
9		Excavación, erección y cimentación tipo II de sostén de 7,5 m 150 kgf	un.	2	260.000	520.000	259.000
10		Tendido de un conductor pre ensamblado de 4x16 mm2	mts.	170	19.000	3.230.000	18.000
11		Provisión y Montaje de estructuras varias	gl	1	845.000	845.000	84.000
12		Montaje de estructura tipo APHS3 - APS3 (Adaptado Colgante) Plaza San Miguel	un.	8	186.000	1.488.000	185.000
13			un.	8	177.000	1.416.000	165.000
14		Montaje de estructura tipo APHS3 - APS3 (Colgante) Calles aledañas a Plaza CENTRAL	un.	12	180.000	2.160.000	179.000
15		Mantenimiento de AP existentes en Plaza Central	un.	9	230.000	2.070.000	250.000
16		TRANSPORTE DE MATERIALES NUEVOS Y A DELVOVER	GL	1	8.000.000	8.000.000	7.800.000
		SUB TOTAL			**42.165.000**		**40.46**
		TOTAL GENERAL			**140.083.402**		**148.7**

Claudia Nuñez
Representante U.O.C.

DOS CONSTRUCTORA	ING. JUAN GONZÁLEZ ENCISO	
Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
5.800.000	2.725.690	2.725.690
35.100.000	1.580.900	28.456.200
3.750.000	54.000	2.700.000
885.000	618.000	618.000
760.000	135.600	271.200
15.900.000	1.430.000	8.580.000
6.650.000	163.500	3.106.500
592.000	152.000	304.000
17.464.000	120.000	8.880.000
2.990.000	70.900	1.418.000
1.876.250	49.000	931.000
8.232.000	72.300	3.036.600
8.300.000	5.679.000	5.679.000
99.250	**66.706.190**	

DOS CONSTRUCTORA	ING. JUAN GONZÁLEZ ENCISO	
Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
5.600.000	1.900.000	3.800.000
166.000	5.700	114.000
450.000	187.000	374.000
6.300.000	120.000	5.040.000
3.114.000	165.000	2.970.000
350.000	176.000	352.000
1.152.000	50.600	910.800
4.675.000	345.000	3.795.000
518.000	245.600	491.200
3.060.000	9.100	1.547.000
84.000	750.000	750.000
1.480.000	167.000	1.336.000
1.320.000	167.000	1.336.000
2.148.000	156.700	1.880.400
2.250.000	180.000	1.620.000
7.800.000	5.678.000	5.678.000
57.000	**31.994.400**	
66.250	**98.700.590**	