MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
www.municipalidaddepilar.com
email: pilarminicipalidad@tigo.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES SGTO. AZZARINI, 1RO DE MARZO, DEFENSORES DEL CHACO Y ALBERDI - DOBLE MANO DE LA CIUDAD DE PILAR.

LPN Nº 01/2010, Expte Nº 320.445, ID 187.903.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					REFERENCIA		PRECIOS UNITARIOS					PRECIOS TOTALES				
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ELEMEC	SANCHEZ CONSTRUCCIONES	ZAYR Y ASOCIADOS	HMS CONSTRUCTORA	PC CONSTRUCCIONES	ELEMEC	SANCHEZ CONSTRUCCIONES	ZAYR Y ASOCIADOS	HMS CONSTRUCTORA	PC CONSTRUCCIONES
1	5.292,00	m2	72103002-002	Trabajos de relevamiento planialtimetrico del área de trabajo. Incluye, provisión de resultados, definición de cotas, planos de relevamiento en formato autocad, definición de pendientes y dimensiones.	850	4.498.200	3.500	1.100	10.000	1.000	1.020	18.522.000	5.821.200	52.920.000	5.292.000	5.397.840
2	2.117,00	m3	72103002-002	Excavación estructural para caja del adoquinado	25.000	52.925.000	14.000	12.000	10.000	10.000	12.000	29.638.000	25.404.000	21.170.000	21.170.000	25.404.000
3	560	m3	72103002-002	Excavación de bolsones y relleno con ripio compactado.	45.000	25.200.000	24.000	50.000	15.000	55.000	30.000	13.440.000	28.000.000	8.400.000	30.800.000	16.800.000
4	5.292,00	m2		Tratamiento de la sub base con suelo - cal compactada con pata de cabra a humedad óptima.	15.000	79.380.000	23.500	12.000	15.000	16.000	19.100	124.362.000	63.504.000	79.380.000	84.672.000	101.077.200
5	5.292,00	m2	72102702-001	Provisión y colocación de adoquines con cordon pre fabricados de hormigón espesor de 10 cm.	85.000	449.820.000	53.500	65.000	65.000	73.500	69.400	283.122.000	343.980.000	343.980.000	388.962.000	367.264.800
6	105	m^3		Viga de Hormigón Armando en Canal	1.147.500	120.487.500	940.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.365.000	98.700.000	105.000.000	115.500.000	115.500.000	143.325.000
7	105	m^3		Tapa de losa de Hormigón Armado, colocado a junta seca según detalle	1.147.500	120.487.500	430.000	1.000.000	1.100.000	895.000	1.365.000	45.150.000	105.000.000	115.500.000	93.975.000	143.325.000
8	4.200,00	m3	76111701-001	Retiro del material excedente y limpieza final de obra.	15.000	63.000.000	1.450	500	800	10.000	1.410	6.090.000	2.100.000	3.360.000	42.000.000	5.922.000
				TOTAL CON IVA INCLUIDO		915.798.200						619.024.000	678.809.200	740.210.000	782.371.000	808.515.840

Sr. ALBERTO SILVA BÉNITEZ
Director U.O.C

Econ. CESAR VERÓN LEGUIZAMON
Director de Administracion y Finanzas