MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE S/N TRAMO 3967 DEL BARRIO CONAVI 5TA. CÑIA.

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	HM CONSTRUCCIONES			JCG S.R.L.			ING. BLAS A. LOPEZ PORTILLO			AC CONSTRUCCIONES			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	455	2.075	944.125				455	2.200	1.001.000				455	2.475	1.126.125
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 X 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 3,20 m	UN	1	813.400	813.400				1	980.000	980.000				1	970.200	970.200
3	PREPARACION DE TERRENO	M2	455	830	377.650				455	1.150	523.250				455	990	450.450
4	EXCAVACION (160X1,60X0,80)	M3	205	18.260	3.743.300	OFERTA RECHAZADA			205	25.400	5.207.000	OFERTA RECHAZADA			205	21.780	4.464.900
5	CARGA DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y MUROS TRANSVERSALES EN EL CANAL (160X0,40X0,80)X2	M3	102,40	332.000	33.996.800				102,40	390.000	39.936.000				102,40	396.000	40.550.400
6	PISO DE CANAL DE Hº DOSAJE 1:3:7 DE 10cm DE ESPESOR	M2	128	307.100	39.308.800				128	290.000	37.120.000				128	366.300	46.886.400
7	RELLENO Y COMPAPTACION DE SANJA (160X0,40X0,80)	M3	51,20	224.100	11.473.920				51,20	230.000	11.776.000				51,20	267.300	13.685.760
8	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESO VEHICULAR DE HºAº esp 15cm	UN	6	1.909.000	11.454.000				6	2.300.000	13.800.000				6	2.277.000	13.662.000
9	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESO PEATONAL DE HºAº esp 12cm	UN	3	614.200	1.842.600				3	820.000	2.460.000				3	732.600	2.197.800
10	PROVISION Y COLOCACION DE LOSA VEHICULAR DE HºAº esp 20cm EN BOCA CALLE	UN	1	2.822.075	2.822.075				1	3.400.000	3.400.000				1	3.465.000	3.465.000
	EMPEDRADO																
11	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10cm, DOSAJE 1:3:5	ML	65	16.600	1.079.000				65	23.800	1.547.000				65	19.800	1.287.000
12	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	455	32.370	14.728.350	OFERTA RECHAZADA			455	45.000	20.475.000	OFERTA RECHAZADA			455	38.610	17.567.550
13	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTRALO CADA 10ml DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	455	2.075	944.125				455	2.000	910.000				455	2.475	1.126.125
14	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	16,25	3.486	56.648				16,25	5.000	81.250				16,25	4.158	67.568
15	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	415.208	415.208				1	580.000	580.000				1	495.248	495.248
	TOTALES				**124.000.001**			**0**			**139.796.500**			**0**			**148.002.526**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE S/N TRAMO 3967 DEL BARRIO CONAVI 5TA. CÑIA.

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORA YPOA			TL INGENIERIA			SR CONSTRUCCIONES			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	455	2.050	932.750	455	2.200	1.001.000	455	2.500	1.137.500	455	2.445	1.112.475
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 X 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 3,20 m	UN	1	803.600	803.600	1	850.000	850.000	1	900.000	900.000	1	958.440	958.440
3	PREPARACION DE TERRENO	M2	455	820	373.100	455	1.000	455.000	455	1.000	455.000	455	978	444.990
4	EXCAVACION (160X1,60X0,80)	M3	205	18.040	3.698.200	205	20.000	4.100.000	205	18.000	3.690.000	205	21.516	4.410.780
5	CARGA DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y MUROS TRANSVERSALES EN EL CANAL (160X0,40X0,80)X2	M3	102,40	328.000	33.587.200	102,40	330.000	33.792.000	102,40	380.000	38.912.000	102,40	391.200	40.058.880
6	PISO DE CANAL DE Hº DOSAJE 1:3:7 DE 10cm DE ESPESOR	M2	128	303.400	38.835.200	128	346.000	44.288.000	128	350.000	44.800.000	128	361.860	46.318.080
7	RELLENO Y COMPAPTACION DE SANJA (160X0,40X0,80)	M3	51,20	221.400	11.335.680	51,20	230.000	11.776.000	51,20	190.000	9.728.000	51,20	264.060	13.519.872
8	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESO VEHICULAR DE HºAº esp 15cm	UN	6	1.886.000	11.316.000	6	2.000.000	12.000.000	6	2.300.000	13.800.000	6	2.249.400	13.496.400
9	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESO PEATONAL DE HºAº esp 12cm	UN	3	606.800	1.820.400	3	700.000	2.100.000	3	740.000	2.220.000	3	723.720	2.171.160
10	PROVISION Y COLOCACION DE LOSA VEHICULAR DE HºAº esp 20cm EN BOCA CALLE	UN	1	2.870.000	2.870.000	1	3.350.000	3.350.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.423.000	3.423.000
	EMPEDRADO													
11	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10cm, DOSAJE 1:3:5	ML	65	16.400	1.066.000	65	17.000	1.105.000	65	18.000	1.170.000	65	19.560	1.271.400
12	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	455	31.980	14.550.900	455	37.000	16.835.000	455	38.000	17.290.000	455	38.142	17.354.610
13	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ml DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	455	2.050	932.750	455	1.900	864.500	455	2.000	910.000	455	2.445	1.112.475
14	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	16,25	3.444	55.965	16,25	3.000	48.750	16,25	4.200	68.250	16,25	4.108	66.755
15	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	410.205	410.205	1	500.000	500.000	1	700.000	700.000	1	489.245	489.245
	TOTALES				**122.587.950**			**133.065.250**			**139.280.750**			**146.208.562**