MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

CD Nº 03/2022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITA

Cuadro Comparativo de Ofertas con Variación

						TESACA INGENIERIA S.A.				SEGEMA de Elias David Brajin Alvarenga				AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.				PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Nuñez			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio U.Ref.	TOTAL	U.M.	CANT.	Precio Unitario	TOTAL	U.M.	CANT.	Precio Unitario	TOTAL	U.M.	Cant.	Precio Unitario	TOTAL	U.M.	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de Demolicion de revoques afectados y retiro de escombros de paredes dañados, interiores y sectores dañados. Mano de obra incluído.	m2	75,00	13.065	979.875	m2	75,00	10.648	798.600	m2	75,00	11.100	832.500	m2	75,00	10.000	750.000	m2	75,00	9.407	705.525
2	Servicio de Demolicion de azulejos y sectores dañados.	m2	21,00	12.990	272.790	m2	21,00	10.587	222.327	m2	21,00	11.050	232.050	m2	21,00	10.000	210.000	m2	21,00	9.353	196.413
3	Servicio de Demolicion de aberturas de madera.Mano de obra incluído.	Unid.	2,00	43.368	86.736	Unid.	2,00	35.345	70.690	Unid.	2,00	36.850	73.700	Unid.	2,00	33.000	66.000	Unid	2,00	31.225	62.450
4	Servicio de Demolicion de revoques sectores con fisura. Mano de obra incluído.	m2	15,00	13.027	195.405	m2	15,00	10.617	159.255	m2	15,00	11.050	165.750	m2	15,00	10.000	150.000	m2	15,00	9.379	140.685
5	Servicio de Demolicion de aislación de losa. Mano de obra incluído.	m2	35,00	13.065	457.275	m2	35,00	10.648	372.680	m2	35,00	11.100	388.500	m2	35,00	10.000	350.000	m2	35,00	9.407	329.245
6	Servicio de Demolicion de artefactos sanitarios.Mano de obra incluído.	m2	13,00	49.550	644.150	m2	13,00	40.383	524.979	m2	13,00	42.100	547.300	m2	13,00	38.000	494.000	m2	13,00	35.676	463.788

Alberto Colmán
Jefe Int. Sec. Servicios Gener...
Hospital Distrital d...

Dr. Benites L. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Reg Prof Nº 9 255

Hugo Zarza
Jefe Int. Dpto. Administrativo
Hospital Distrital de Itá
M.S.P.Y.B.S

impulsado por CamScanner

7	**Mamposteria.** Envarillados de refuerzo tipo "Z" en fisuras	m2	15,00	25.038	375.570	m2	15,00	20.406	306.090	m2	15,00	21.300	319.500	m2	15,00	19.000	285.000	m2	15,00	18.027	270.405
8	Mano de obra	m2	15,00	42.580	638.700	m2	15,00	34.703	520.545	m2	15,00	36.200	543.000	m2	15,00	32.000	480.000	m2	15,00	30.658	459.870
9	Revoque de Pared interior a una capa	m2	75,00	13.398	1.004.850	m2	75,00	10.919	818.925	m2	75,00	11.400	855.000	m2	75,00	10.050	753.750	m2	75,00	9.647	723.525
10	Mano de obra	m2	75,00	27.730	2.079.750	m2	75,00	22.600	1.695.000	m2	75,00	23.500	1.762.500	m2	75,00	21.000	1.575.000	m2	75,00	19.966	1.497.450
11	Revoque de Pared, reposición de revoques con fisuras	m2	15,00	13.399	200.985	m2	15,00	10.920	163.800	m2	15,00	11.400	171.000	m2	15,00	10.100	151.500	m2	15,00	9.647	144.705
12	Mano de obra	m2	15,00	27.230	408.450	m2	15,00	22.192	332.880	m2	15,00	23.150	347.250	m2	15,00	20.500	307.500	m2	15,00	19.606	294.090
13	Aislacion de techo de losa y tejuelita	m2	35,00	89.439	3.130.365	m2	35,00	72.893	2.551.255	m2	35,00	76.000	2.660.000	m2	35,00	68.000	2.380.000	m2	35,00	64.396	2.253.860
14	Mano de obra	m2	35,00	101.410	3.549.350	m2	35,00	82.649	2.892.715	m2	35,00	86.200	3.017.000	m2	35,00	77.000	2.695.000	m2	35,00	73.015	2.555.525
15	Revestimiento de Azulejo con reposción de los dañados	m2	21,00	113.822	2.390.262	m2	21,00	92.765	1.948.065	m2	21,00	96.750	2.031.750	m2	21,00	86.000	1.806.000	m2	21,00	81.952	1.720.992
16	Mano de obra	m2	21,00	41.190	864.990	m2	21,00	33.570	704.970	m2	21,00	35.000	735.000	m2	21,00	31.000	651.000	m2	21,00	29.657	622.797
17	Instalaciones Sanitaria, colocación de lavamanos y griferias.	Unid.	8,00	1.178.397	9.427.176	Unid.	8,00	960.394	7.683.152	Unid.	8,00	1.000.000	8.000.000	Unid.	8,00	884.000	7.072.000	Unid.	8,00	848.446	6.787.568
18	Mano de obra	Unid.	8,00	235.200	1.881.600	Unid.	8,00	191.688	1.533.504	Unid.	8,00	200.000	1.600.000	Unid.	8,00	177.000	1.416.000	Unid.	8,00	169.344	1.354.752
19	Instalaciones Sanitaria, colocación de inodoro sisterna alta	Unid.	5,00	658.115	3.290.575	Unid.	5,00	536.364	2.681.820	Unid.	5,00	559.000	2.795.000	Unid.	5,00	494.000	2.470.000	Unid.	5,00	473.843	2.369.215
20	Mano de obra	Unid.	5,00	153.300	766.500	Unid.	5,00	124.940	624.700	Unid.	5,00	130.300	651.500	Unid.	5,00	115.000	575.000	Unid.	5,00	110.376	551.880
21	Instalaciones Sanitaria colocación de grifería por pared	Unid.	1,00	304.892	304.892	Unid.	1,00	248.487	248.487	Unid.	1,00	259.150	259.150	Unid.	1,00	229.000	229.000	Unid.	1,00	219.522	219.522
22	Mano de obra	Unid.	1,00	86.341	86.341	Unid.	1,00	70.368	70.368	Unid.	1,00	73.400	73.400	Unid.	1,00	65.000	65.000	Unid.	1,00	62.166	62.166
23	Aberturas y colocación de puerta batientey cerraduras externas.	Unid.	2,00	1.076.184	2.152.368	Unid.	2,00	877.090	1.754.180	Unid.	2,00	914.500	1.829.000	Unid.	2,00	808.000	1.616.000	Unid.	2,00	774.852	1.549.704
24	Mano de obra	Unid.	2,00	441.815	883.630	Unid.	2,00	360.079	720.158	Unid.	2,00	375.500	751.000	Unid.	2,00	332.000	664.000	Unid.	2,00	318.107	636.214
25	Servicio de Pintura al latex de pared interior.	m2	2068,00	22.857	47.268.276	m2	2068,00	18.628	38.522.704	m2	2068,00	19.500	40.326.000	m2	2068,00	18.000	37.224.000	m2	2068,00	16.457	34.033.076

Albertó Colmán
Jefe Int. Sec. Servicios Gener...
Hospital Distrital de ...

Dr. Pablo L. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Reg Prof. N°9 255

Hugo Zarza
Jefe Int. Dpto. Administrativo
Hospital Distrital de Itá
M.S.P.Y.B.S

impulsado por CamScanner

26	Mano de obra	m2	2068,00	14.175	29.313.900	m2	2068,00	11.553	23.891.604	m2	2068,00	12.048	24.915.264	m2	2068,00	11.000	22.748.000	m2	2068,00	10.206	21.106.008
27	Servicio de Pintura al latex de pared exterior.	m2	137,00	21.957	3.008.109	m2	137,00	17.895	2.451.615	m2	137,00	18.600	2.548.200	m2	137,00	17.000	2.329.000	m2	137,00	15 809	2.165.833
28	Mano de obra	m2	137,00	14 100	1.931.700	m2	137,00	11.492	1.574.404	m2	137,00	11 985	1.641.945	m2	137,00	11.000	1.507.000	m2	137,00	10.152	1.390.824
29	Servicio de Pintura sintética en aberturas.	m2	6,00	16.545	99.270	m2	6,00	13.484	80.904	m2	6,00	14 000	84.000	m2	6,00	12.500	75.000	m2	6,00	11 912	71.472
30	Mano de obra	m2	6,00	16.860	101.160	m2	6,00	13.741	82.446	m2	6,00	14.300	85.800	m2	6,00	12.700	76.200	m2	6,00	12.139	72.834
31	Limpieza de Obra	m2	500,00	4 410	2.205.000	m2	500,00	3.594	1.797.000	m2	500,00	3.750	1.875.000	m2	500,00	3.400	1.700.000	m2	500,00	3.175	1.587.500
					120.000.000				97.799.822				102.117.059				92.870.950				86.399.893
								Variación %	-19			Variación %	-15			Variación %	-23			Variació n %	-28

						Gabriela Natalia Espinola Bobadilla				Enrique Augusto Ruiz Diaz				GREGOR DAVID BERNARDO CAMPUZANO FLEITAS			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio U.Ref.	TOTAL	U.M.	Cant.	Precio U.Ref.	TOTAL	U.M.	Cant.	Precio U.Ref.	TOTAL	U.M.	cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Servicio de Demolicion de revoques afectados y retiro de escombros de paredes dañados, interiores y sectores dañados. Mano de obra incluído.	m2	75,00	13.065	979.875	m2	75,00	13.000	975.000	m2	75,00	13.065	979.875	m2	75,00	11.628	872.100
2	Servicio de Demolicion de azulejos y sectores dañados.	m2	21,00	12.990	272.790	m2	21,00	12.900	270.900	m2	21,00	12.990	272.790	m2	21,00	11.561	242.781
3	Servicio de Demolicion de aberturas de madera.Mano de obra incluído	Unid	2,00	43.368	86.736	Unid.	2,00	42.948	85.896	Unid	2,00	43.368	86.736	Unid.	2,00	38.598	77.196
4	Servicio de Demolicion de revoques sectores con fisura. Mano de obra incluído.	m2	15,00	13.027	195.405	m2	15,00	13.000	195.000	m2	15,00	13.027	195.405	m2	15,00	11.594	173.910
5	Servicio de Demolicion de aislación de losa. Mano de obra incluído.	m2	35,00	13.065	457.275	m2	35,00	13.000	455.000	m2	35,00	13.065	457.275	m2	35,00	11.628	406.980

Alberto Colmán
Jefe Int. Sec. Servicios Generales
Hospital Distrital de Itá
MSPYBS

Dr. Benito A. Galos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Reg Prof N°9 255

Hugo Zarza
Jefe Int. Opto. Administrativo
Hospital Distrital de Itá
MSPYBS

impulsado por CamScanner

6	Servicio de Demolicion de artefactos sanitarios.Mano de obra incluído.	m2	13,00	49.550	644.150	m2	13,00	49.500	643.500	m2	13,00	49.550	644.150	m2	13,00	44 099	573.287
7	**Mamposteria.** Envarillados de refuerzo tipo "Z" en fisuras	m2	15,00	25.038	375.570	m2	15,00	25.000	375.000	m2	15,00	25.038	375.570	m2	15,00	22 284	334.260
8	Mano de obra	m2	15,00	42.580	638.700	m2	15,00	42.000	630.000	m2	15,00	42.580	638.700	m2	15,00	37 897	568.455
9	Revoque de Pared interior a una capa	m2	75,00	13.398	1.004.850	m2	75,00	13 300	997.500	m2	75,00	13.398	1.004.850	m2	75,00	11 925	894.375
10	Mano de obra	m2	75,00	27 730	2.079.750	m2	75,00	27.730	2.079.750	m2	75,00	27.730	2.079.750	m2	75,00	24.680	1.851.000
11	Revoque de Pared, reposición de revoques con fisuras	m2	15,00	13.399	200.985	m2	15,00	13.300	199.500	m2	15,00	13.399	200.985	m2	15,00	11.926	178.890
12	Mano de obra	m2	15,00	27.230	408.450	m2	15,00	27.200	408.000	m2	15,00	27.230	408.450	m2	15,00	24 235	363.525
13	Aislacion de techo de losa y tejuelita	m2	35,00	89.439	3.130.365	m2	35,00	89.000	3.115.000	m2	35,00	89.439	3.130.365	m2	35,00	79.600	2.786.000
14	Mano de obra	m2	35,00	101.410	3.549.350	m2	35,00	101.410	3.549.350	m2	35,00	101.410	3.549.350	m2	35,00	90.255	3.158.925
15	Revestimiento de Azulejo con reposción de los dañados	m2	21,00	113.822	2.390.262	m2	21,00	113.000	2.373.000	m2	21,00	113.822	2.390.262	m2	21,00	101.302	2.127.342
16	Mano de obra	m2	21,00	41.190	864.990	m2	21,00	41.000	861.000	m2	21,00	41.190	864.990	m2	21,00	36.659	769.839
17	Instalaciones Sanitaria, colocación de lavamanos y griferias.	Unid.	8,00	1.178.397	9.427.176	Unid.	8,00	1 100.000	8.800.000	Unid.	8,00	1.178.397	9.427.176	Unid.	8,00	1.048.773	8.390.184
18	Mano de obra	Unid.	8,00	235.200	1.881.600	Unid.	8,00	235.200	1.881.600	Unid.	8,00	235.200	1.881.600	Unid.	8,00	209.328	1.674.624
19	Instalaciones Sanitaria, colocación de inodoro sisterna alta	Unid.	5,00	658 115	3.290.575	Unid.	5,00	658.000	3.290.000	Unid.	5,00	658.115	3.290.575	Unid.	5,00	585.722	2.928.610
20	Mano de obra	Unid.	5,00	153.300	766.500	Unid.	5,00	153 000	765.000	Unid.	5,00	153.300	766.500	Unid.	5,00	136.437	682.185
21	Instalaciones Sanitaria colocación de grifería por pared	Unid.	1,00	304.892	304.892	Unid.	1,00	300.000	300.000	Unid.	1,00	304.892	304.892	Unid.	1,00	271.356	271.356
22	Mano de obra	Unid.	1,00	86.341	86.341	Unid.	1,00	86.300	86.300	Unid.	1,00	86.341	86.341	Unid.	1,00	77.295	77.295
23	Aberturas y colocación de puerta batientey cerraduras externas.	Unid.	2,00	1.076.184	2.152.368	Unid.	2,00	1.000.000	2.000.000	Unid.	2,00	1.076 184	2.152.368	Unid.	2,00	957.803	1.915.606
24	Mano de obra	Unid.	2,00	441 815	883.630	Unid.	2,00	440.000	880.000	Unid.	2,00	441.815	883.630	Unid.	2,00	393.215	786.430
25	Servicio de Pintura al latex de pared interior.	m2	2068,00	22.857	47.268.276	m2	2068,00	22.828	47.208.304	m2	2068,00	22 857	47.268.276	m2	2068,00	20.395	42.176.860
26	Mano de obra	m2	2068,00	14.175	29.313.900	m2	2068,00	14.175	29.313.900	m2	2068,00	14 175	29.313.900	m2	2068,00	12.656	26.172.608

Alberto Colmán
Jefe Int. Sec. Servicios Generales
Hospital Distrital de Itá
MSPYBS

Dr. Benito R. Cantos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Reg Prof N°9 255

Hugo Zarza
Jefe Int. Dpto. Administrativo
Hospital Distrital de Itá
MSPYBS

impulsado por CamScanner

27	Servicio de Pintura al latex de pared exterior.	m2	137,00	21.957	3.008.109	m2	137,00	21.900	3.000.300	m2	137,00	21.957	3.008.109	m2	137,00	19.542	2.677.254
28	Mano de obra	m2	137,00	14.100	1.931.700	m2	137,00	14.000	1.918.000	m2	137,00	14.100	1.931.700	m2	137,00	12.549	1.719.213
29	Servicio de Pintura sintética en aberturas.	m2	6,00	16.545	99.270	m2	6,00	16.200	97.200	m2	6,00	16.545	99.270	m2	6,00	14.725	88.350
30	Mano de obra	m2	6,00	16.860	101.160	m2	6,00	16.000	96.000	m2	6,00	16.860	101.160	m2	6,00	15.010	90.060
31	Limpieza de Obra	m2	500,00	4.410	2.205.000	m2	500,00	4.300	2.150.000	m2	500,00	4.410	2.205.000	m2	500,00	3.941	1.970.500
					120.000.000				119.000.000				120.000.000				107.000.000
								Variación %	-1			Variación %				Variación %	-11

Dr. Benites E. Carlos
Director General
Hospital Distrital de Itá
Reg. Prof. N°9 255

Alberto Colman
Jefe Int. Sec. Servicios Generales
Hospital Distrital de

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ

Hugo Zarza
Jefe Int. Dpto. Administrativo
Hospital Distrital de Itá
M.S.P.Y.B.S

impulsado por CamScanner