# MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR

## INTENDENCIA MUNICIPAL

**INSTITUSION: MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR**
**ADJUDICADO: CONSTRUMAX**

Construcción de Aula Escolar en la Esc. Básica Nº 6144 José del Pilar Ibáñez
CD Nº 12/2016 ID Nº 314314

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Construmax | | | Serafini Construcciones | | | Consurema S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario | Marca | Procedencia Producto | Precio Unitario | Marca | Procedencia Producto | Precio Unitario | Marca | Procedencia Producto | Muestra |
| | Preparación de la obra | | | | | | | | | | |
| 1 | a- Limpieza y preparación del terreno | 356.720 | Obra | Py | 191.100 | Obra | Py | 356.720 | Obra | Py | N/A |
| 2 | b- Replanteo | 356.720 | Obra | Py | 191.100 | Obra | Py | 356.720 | Obra | Py | N/A |
| 3 | c- Excavación y carga de cimiento con PBC. | 3.430.000 | Obra | Py | 3.640.000 | Obra | Py | 3.430.000 | Obra | Py | N/A |
| | Estructura de H° A° | | | | | | | | | | |
| 4 | a- Vigas y dado de H° A° | 1.435.000 | Obra | Py | 1.394.000 | Obra | Py | 1.435.000 | Obra | Py | N/A |
| 5 | b- Encadenados de H° A° | 3.797.500 | Obra | Py | 3.689.000 | Obra | Py | 3.797.500 | Obra | Py | N/A |
| | Moldes de cimentación : | | | | | | | | | | |
| 6 | a- De 0,45 cm. | 453.600 | Obra | Py | 432.000 | Obra | Py | 453.600 | Obra | Py | N/A |
| 7 | b- De 0,30 cm. | 787.500 | Obra | Py | 675.000 | Obra | Py | 787.500 | Obra | Py | N/A |
| 8 | c- De 0,60 cm. | 109.200 | Obra | Py | 126.000 | Obra | Py | 109.200 | Obra | Py | N/A |
| 9 | d- Relleno y apisonado de interiores | 1.957.200 | Obra | Py | 932.000 | Obra | Py | 1.957.200 | Obra | Py | N/A |
| | Anilación estática | | | | | | | | | | |
| 10 | a- De paredes | 313.600 | Obra | Py | 307.200 | Obra | Py | 313.600 | Obra | Py | N/A |
| | Muros de elevación : | | | | | | | | | | |
| 11 | a- De 0,15 para revocar | 309.400 | Obra | Py | 204.000 | Obra | Py | 309.400 | Obra | Py | N/A |
| 12 | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 4.105.500 | Obra | Py | 2.587.500 | Obra | Py | 4.105.500 | Obra | Py | N/A |
| 13 | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 1.512.000 | Obra | Py | 945.000 | Obra | Py | 1.512.000 | Obra | Py | N/A |
| 14 | d- De 0,15 a una cara visto de ladrillos comunes | 3.121.300 | Obra | Py | 2.058.000 | Obra | Py | 3.121.300 | Obra | Py | N/A |
| 15 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 252.000 | Obra | Py | 360.000 | Obra | Py | 252.000 | Obra | Py | N/A |
| | Pilares : | | | | | | | | | | |
| 16 | a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | 508.200 | Obra | Py | 646.800 | Obra | Py | 508.200 | Obra | Py | N/A |
| | Techo : | | | | | | | | | | |
| 17 | a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | 20.905.500 | Obra | Py | 23.530.000 | Obra | Py | 20.905.500 | Obra | Py | N/A |
| 18 | b- Viga de madera y planchuela en galeria | 3.228.106 | Obra | Py | 4.611.580 | Obra | Py | 3.228.106 | Obra | Py | N/A |
| | Revoques : | | | | | | | | | | |
| 19 | a- De paredes interior y exterior a una capa | 1.395.310 | Obra | Py | 1.993.300 | Obra | Py | 1.395.310 | Obra | Py | N/A |
| 20 | b- De viga cumbrera de H° A° | 259.560 | Obra | Py | 350.200 | Obra | Py | 259.560 | Obra | Py | N/A |
| 21 | c- Contrapiso de H° de cascotes | 1.664.600 | Obra | Py | 2.030.000 | Obra | Py | 1.664.600 | Obra | Py | N/A |
| 22 | d- Piso de baldosa calcarea | 3.288.600 | Obra | Py | 2.958.000 | Obra | Py | 3.288.600 | Obra | Py | N/A |
| 23 | e- Zocalo calcareo | 1.213.800 | Obra | Py | 1.224.000 | Obra | Py | 1.213.800 | Obra | Py | N/A |
| | Aberturas de madera : | | | | | | | | | | |
| 24 | a- Puerta madera de 1,20 x 2,10 | 840.000 | Obra | Py | 1.200.000 | Obra | Py | 840.000 | Obra | Py | N/A |

Prof. Ninfa P. Hidalgo F.
Intendente
Municipalidad de Simón Bolivar

Lic. Liliana Gómez

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aberturas metálicas : | | | | | | | | | | |
| 25 | a- Ventanas tipo balancines | 64.600 | Obra | Py | 2.394.000 | ( ) | Py | 2.154.600 | Obra | Py | N/A |
| | Alféizar de ventanas : | | | | | | | | | | |
| 26 | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 87.500 | Obra | Py | 125.000 | Obra | Py | 87.500 | Obra | Py | N/A |
| | Pinturas : | | | | | | | | | | |
| 27 | a- De paredes a la cal | 900.200 | Obra | Py | 1.286.000 | Obra | Py | 900.200 | Obra | Py | N/A |
| 28 | b- de pilares vistos con antimoho | 166.600 | Obra | Py | 238.000 | Obra | Py | 166.600 | Obra | Py | N/A |
| 29 | c- De viga cumbrera a la cal | 144.200 | Obra | Py | 206.000 | Obra | Py | 144.200 | Obra | Py | N/A |
| 30 | d- De abertura metalica con pintura sintetica | 110.124 | Obra | Py | 157.320 | Obra | Py | 110.124 | Obra | Py | N/A |
| 31 | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | 1.558.200 | Obra | Py | 2.226.000 | Obra | Py | 1.558.200 | Obra | Py | N/A |
| 32 | f- De maderamen y tejuelones con barniz | 1.457.050 | Obra | Py | 2.081.500 | Obra | Py | 1.457.050 | Obra | Py | N/A |
| 33 | g- De abertura de madera c0n barniz | 88.550 | Obra | Py | 126.500 | Obra | Py | 88.550 | Obra | Py | N/A |
| 34 | h- Vidrios dobles | 574.560 | Obra | Py | 820.800 | Obra | Py | 574.560 | Obra | Py | N/A |
| | Desagüe Pluvial | | | | | | | | | | |
| 35 | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | 1.207.500 | Obra | Py | 1.380.000 | Obra | Py | 1.207.500 | Obra | Py | N/A |
| | Instalaciones Eléctricas | | | | | | | | | | |
| 36 | a- Instalación eléctrica | 2.100.000 | Obra | Py | 2.800.000 | Obra | Py | 2.100.000 | Obra | Py | N/A |
| 37 | b- Artefactos electricos | 1.400.000 | Obra | Py | 2.000.000 | Obra | Py | 1.400.000 | Obra | Py | N/A |
| | Mobiliarios : | | | | | | | | | | |
| 38 | a- Pizarrones | 770.000 | Obra | Py | 1.100.000 | Obra | Py | 770.000 | Obra | Py | N/A |
| | Otros | | | | | | | | | | |
| 39 | Cartel de Obra | 1.050.000 | Obra | Py | 750.000 | Obra | Py | 1.050.000 | Obra | Py | N/A |
| 40 | Limpieza final | 630.000 | Obra | Py | 300.000 | Obra | Py | 630.000 | Obra | Py | N/A |
| **Monto Total de Oferta Presentada por Cada Empresa** | | **70.000.000** | | | **74.266.900** | | | **70.000.000** | | | |

Lic. Liliana Gómez
Encargado de U.O.C.
Lic. Mónica L. Gómez Franco
Encargado UOC

Prof. Ninfa Hidalgo Figueredo
Intendente Municipal