DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

				1		2		3		4		5	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA - Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática	Metros cuadrados	60	482.270	28.936.200	232.000	13.920.000	382.500	22.950.000	372.680	22.360.800	295.000	17.700.000
2	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA - Demolición de mamposteria de 0.15m de espesor	Metros cuadrados	5	7.533	37.665	5.800	29.000	6.000	30.000	5.261	26.305	6.500	32.500
3	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA -Demolición de azulejos	Metros cuadrados	15	10.238	153.570	5.800	87.000	8.000	120.000	6.943	104.145	10.000	150.000
4	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA - Demolición de Revoques afectados por la humedad - Interior de la oficina	Metros cuadrados	54	10.237	552.798	5.800	313.200	8.000	432.000	6.943	374.922	10.000	540.000
5	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Retiro de lavatorio para remplazarlo por bacha empotrada en mesada de granito	Unidad	2	37.224	74.448	23.200	46.400	30.000	60.000	26.297	52.594	25.000	50.000
6	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Retiro de inodoro para remplazarlo por nuevo artefacto	Unidad	2	37.224	74.448	23.200	46.400	30.000	60.000	26.297	52.594	25.000	50.000
7	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Retiro de cieloraso afectado por filtraciones de agua	Metros cuadrados	49	18.612	911.988	17.400	852.600	15.000	735.000	12.636	619.164	15.000	735.000
8	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Retiro de artefactos luminicos	Unidad	20	22.842	456.840	17.400	348.000	18.000	360.000	15.259	305.180	20.000	400.000
9	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Construcción de revoque a una capa con hidrofugo en el interior de oficinas	Metros cuadrados	54	33.732	1.821.528	23.200	1.252.800	25.000	1.350.000	26.307	1.420.578	30.000	1.620.000
10	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Construcción de Revoque en zona exterior	Metros cuadrados	150	33.732	5.059.800	23.200	3.480.000	25.000	3.750.000	26.307	3.946.050	30.000	4.500.000
11	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de canaletas de desagüe pluvial chapa N° 24 nuevas a colocar - desarrollo 0.50m (incluye el desmonte de las existentes)	Metro lineal	20	84.600	1.692.000	69.600	1.392.000	67.000	1.340.000	71.570	1.431.400	90.000	1.800.000
12	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Cambio de Chapas de Techo: Provisión y colocación de chapas acanaladas N° 24 (incluye el desmonte de las chapas existentes) - ver ubicación en planos.	Metros cuadrados	35	98.601	3.451.035	69.600	2.436.000	78.000	2.730.000	82.112	2.873.920	90.000	3.150.000
13	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Construccion de mamposteria de ladrillos cerámicos laminados una cara a la vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	20	147.604	2.952.080	104.400	2.088.000	115.000	2.300.000	116.373	2.327.460	130.000	2.600.000
14	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de azulejos en Baño, de Oficina, min.0.30m x 0.30m - color blanco brillante	Metros cuadrados	15	88.047	1.320.705	75.400	1.131.000	70.000	1.050.000	71.128	1.066.920	90.000	1.350.000
15	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de lísteles de terminacion - Baño de Oficina	Metro lineal	6	25.380	152.280	23.200	139.200	20.000	120.000	18.944	113.664	27.000	162.000
16	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de guardas decorativas en Baños.	Metro lineal	6	32.719	196.314	23.200	139.200	26.000	156.000	24.357	146.142	33.000	198.000
17	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de inodoro color blanco, incluye conexiones flexibles - baño de Oficina	Unidad	2	188.263	376.526	174.000	348.000	150.000	300.000	147.313	294.626	200.000	400.000
18	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada de granito, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2	241.955	483.910	174.000	348.000	190.000	380.000	181.415	362.830	250.000	500.000
19	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	2	52.170	104.340	34.800	69.600	42.000	84.000	37.462	74.924	50.000	100.000
20	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	2	57.825	115.650	34.800	69.600	46.000	92.000	40.193	80.386	50.000	100.000
21	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	Unidad	2	67.680	135.360	34.800	69.600	54.000	108.000	47.353	94.706	50.000	100.000
22	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de percheros simples de losa	Unidad	2	52.843	105.686	34.800	69.600	42.000	84.000	37.462	74.924	50.000	100.000
23	DORD - REG. CAPITAL - OFICINAProvisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico blanco	Unidad	2	66.353	132.706	46.400	92.800	52.000	104.000	45.874	91.748	50.000	100.000

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DGP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

				1		2		3		4		5	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
24	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	2	70.892	141.784	46.400	92.800	56.000	112.000	54.399	108.798	75.000	150.000
25	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de griferia para lavatorio - Canilla de cierre automático con temporizador	Unidad	2	143.820	287.640	116.000	232.000	113.000	226.000	113.113	226.226	152.000	304.000
26	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de piso baldosa calcarea	Metros cuadrados	30	88.037	2.641.110	75.400	2.262.000	70.000	2.100.000	72.075	2.162.250	90.000	2.700.000
27	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de repisa y mesada de granito	Metros cuadrados	5	785.618	3.928.090	580.000	2.900.000	613.000	3.065.000	612.260	3.061.300	800.000	4.000.000
28	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación decieloraso de paneles de yeso acartonado a juntas tomadas con estructura de aluminio, similar al existente	Metros cuadrados	55	104.340	5.738.700	98.600	5.423.000	82.500	4.537.500	84.200	4.631.000	110.000	6.050.000
29	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de bandeja de chapa Nº 24 por debajo de equipos compresores de aire acondicionado	Metros cuadrados	20	62.040	1.240.800	69.600	1.392.000	67.000	1.340.000	71.570	1.431.400	90.000	1.800.000
30	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	20	33.732	674.640	23.200	464.000	25.000	500.000	26.307	526.140	32.500	650.000
31	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación Enduido interior - incluye cieloraso	Metros cuadrados	185	14.652	2.710.620	11.600	2.146.000	15.000	2.775.000	16.312	3.017.720	21.000	3.885.000
32	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación de pintura látex interior en paredes revocadas y cieloraso, color a definir en obra	Metros cuadrados	185	14.678	2.715.430	13.920	2.575.200	15.000	2.775.000	18.000	3.330.000	21.000	3.885.000
33	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación de pintura látex exterior en paredes, vigas, pilares - Incluye mochetas de Aberturas en las mismas.	Metros cuadrados	510	16.332	8.329.320	13.920	7.099.200	17.000	8.670.000	18.000	9.180.000	22.500	11.475.000
34	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación de pintura al barniz sintético brillante en aberturas .	Metros cuadrados	29	20.539	595.631	13.920	403.680	22.000	638.000	27.381	794.049	29.500	855.500
35	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial previo antioxido	Metro lineal	30	18.060	541.800	13.920	417.600	19.000	570.000	21.327	639.810	26.000	780.000
36	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación de pintura sintética en baranda de caño galvanizado previo antioxido	Metro lineal	20	18.060	361.200	13.920	278.400	19.000	380.000	21.327	426.540	26.000	520.000
37	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Aplicación de pintura silicona en paredes de ladrillos a la vista, previa limpieza con acido muriatico	Metros cuadrados	238	12.009	2.858.142	13.920	3.312.960	12.000	2.856.000	12.639	3.008.082	17.000	4.046.000
38	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	Unidad	8	170.887	1.367.096	185.600	1.484.800	185.000	1.480.000	157.877	1.263.016	240.000	1.920.000
39	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	Unidad	22	155.100	3.412.200	185.600	4.083.200	167.000	3.674.000	138.887	3.055.514	225.000	4.950.000
40	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provision y colocacion de puerta placa de cedro de 0,80 x 2.10m (incluye marco y herrajes)	Unidad	1	560.040	560.040	580.000	580.000	600.000	600.000	578.775	578.775	680.000	680.000
41	DMLD - SANITARIOS Provision y colocación de ventanas vidriadas tipo basculante (incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	2	458.061	916.122	580.000	1.160.000	500.000	1.000.000	417.720	835.440	650.000	1.300.000
42	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Provisión y colocación de Extractor eolico turbinado diamet. 24"	Unidad	4	465.299	1.861.196	522.000	2.088.000	500.000	2.000.000	550.000	2.200.000	675.000	2.700.000
43	DORD - REG. CAPITAL - OFICINA Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos, retiro de escombros y poda de arboles mas jardinería en perfectas Condiciones	Unidad	1	971.958	971.958	1.044.000	1.044.000	1.050.000	1.050.000	994.335	994.335	1.000.000	1.000.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1		2		3		4		5	
				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
44	DMLD - SANITARIOS Demolición de Revoques afectados por la humedad (zona baño)	Metros cuadrados	376	7.507	2.822.632	5.800	2.180.800	8.000	3.008.000	6.943	2.610.568	10.000	3.760.000
45	DMLD - SANITARIOS Demolición de zocalos (zona baño)	Metro lineal	148	1.737	257.076	1.160	171.680	2.000	296.000	1.688	249.824	2.500	370.000
46	DMLD - SANITARIOS Demolición de azulejos (zona baño)	Metros cuadrados	190	7.507	1.426.330	5.800	1.102.000	8.000	1.520.000	6.943	1.319.170	10.000	1.900.000
47	DMLD - SANITARIOS Demolición de pisos (zona baño)	Metros cuadrados	160	7.507	1.201.120	5.800	928.000	8.000	1.280.000	6.943	1.110.880	10.000	1.600.000
48	DMLD - SANITARIOS Demolicion de mampostería de 0,15 (zona baño)	Metros cuadrados	15	5.521	82.815	5.800	87.000	6.000	90.000	5.264	78.960	8.000	120.000
49	DMLD - SANITARIOS Retiro de puertas y ventanas	Unidad	17	20.163	342.771	17.400	295.800	21.500	365.500	21.056	357.952	25.000	425.000
50	DMLD - SANITARIOS Retiro de lavatorios para remplazarlos por bachas empotradas en mesadas de granitos	Unidad	11	27.298	300.278	23.200	255.200	30.000	330.000	26.297	289.267	25.000	275.000
51	DMLD - SANITARIOS Retiro de inodoros y mingitorios para remplazarlos por nuevos artefactos	Unidad	13	27.298	354.874	23.200	301.600	30.000	390.000	26.297	341.861	250.000	3.250.000
52	DMLD - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de alimentación de agua (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	464.000	464.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
53	DMLD - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de desague cloacal. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	464.000	464.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
54	DMLD - SANITARIOS Retiro de artefactos luminicos	Unidad	25	16.751	418.775	11.600	290.000	18.000	450.000	15.259	381.475	22.500	562.500
55	DMLD - SANITARIOS Construcción de revoques, a una capa, con azotada de adherencia y con hidrófugo - en los lugares donde se indican (ver plano)	Metros cuadrados	376	23.270	8.749.520	23.200	8.723.200	25.000	9.400.000	26.307	9.891.432	30.000	11.280.000
56	DMLD - SANITARIOSProvisión y colocacción de Desagüe Cloacal para Baño - Incluye caños, rejillas sifonadas y accesorios (nuevos) - ver planos.	Unidad	1	5.169.991	5.169.991	4.640.000	4.640.000	5.600.000	5.600.000	5.081.688	5.081.688	6.500.000	6.500.000
57	DMLD - SANITARIOS Reparación de registro cloacal existente en el lugar, con doble tapa a colocar (una metálica para piso).	Unidad	7	162.648	1.138.536	139.200	974.400	175.000	1.225.000	157.840	1.104.880	225.000	1.575.000
58	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de Baldosas cerámicas PEI 5, de 0.30mx0.30m, color negro brillante.	Metros cuadrados	160	59.965	9.594.400	75.400	12.064.000	65.000	10.400.000	71.562	11.449.920	87.000	13.920.000
59	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de zócalo de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.10m de altura x 0.30m, color negro brillante igual al piso.	Metro lineal	148	15.147	2.241.756	17.400	2.575.200	16.000	2.368.000	22.096	3.270.208	22.000	3.256.000
60	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de Azulejos, color blanco brillante de 0.30m x 0.30m.	Metros cuadrados	190	64.568	12.267.920	75.400	14.326.000	70.000	13.300.000	71.128	13.514.320	93.000	17.670.000
61	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de Guardas decorativas: 8cmx30cm.	Metro lineal	70	23.994	1.679.580	23.200	1.624.000	26.000	1.820.000	24.357	1.704.990	34.500	2.415.000
62	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de lísteles de terminación.	Metro lineal	70	18.612	1.302.840	23.200	1.624.000	20.000	1.400.000	18.944	1.326.080	27.000	1.890.000
63	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada de granito, incluye conexiones flexibles.	Unidad	11	177.434	1.951.774	208.800	2.296.800	190.000	2.090.000	181.415	1.995.565	250.000	2.750.000
64	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de inodoro color blanco para cisterna alta. Incluye conex. flexibles.	Unidad	8	138.059	1.104.472	185.600	1.484.800	150.000	1.200.000	147.313	1.178.504	200.000	1.600.000
65	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de alimentación de agua corriente en baño (incluye caños, accesorios y llaves de paso) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.750.000	3.750.000
66	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de desague cloacal en baño hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.750.000	3.750.000
67	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de mingitorio color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	5	227.480	1.137.400	232.000	1.160.000	245.000	1.225.000	221.005	1.105.025	330.000	1.650.000
68	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	12	38.258	459.096	34.800	417.600	41.000	492.000	37.462	449.544	50.000	600.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1		2		3		4		5	
				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
69	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	9	42.405	381.645	34.800	313.200	45.000	405.000	40.193	361.737	50.000	450.000
70	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	Unidad	12	49.632	595.584	46.400	556.800	53.000	636.000	47.353	568.236	50.000	600.000
71	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico color blanco	Unidad	8	48.659	389.272	46.400	371.200	52.500	420.000	45.874	366.992	60.000	480.000
72	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de cableado eléctrico para circuito de duchas (Global)	Unidad	11	1.256.825	13.825.075	1.392.000	15.312.000	1.350.000	14.850.000	1.527.801	16.805.811	1.500.000	16.500.000
73	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	11	162.648	1.789.128	139.200	1.531.200	175.000	1.925.000	150.461	1.655.071	235.000	2.585.000
74	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para duchas eléctricas.	Unidad	11	443.585	4.879.435	464.000	5.104.000	478.000	5.258.000	416.558	4.582.138	500.000	5.500.000
75	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	8	51.988	415.904	69.600	556.800	56.000	448.000	54.399	435.192	75.500	604.000
76	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para lavatorios de cierre automático con temporizador	Unidad	8	105.468	843.744	127.600	1.020.800	115.000	920.000	113.113	904.904	153.000	1.224.000
77	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para mingitorio de cierre automático con temporizador	Unidad	5	96.534	482.670	104.400	522.000	105.000	525.000	99.966	499.830	140.000	700.000
78	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de espejos de 4mm de (2,8x1,00) incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, sobre azulejos	Unidad	4	234.509	938.036	255.200	1.020.800	250.000	1.000.000	350.000	1.400.000	340.000	1.360.000
79	DMLD - SANITARIOS provisión y colocación de separador de granito natural para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte	Unidad	4	647.634	2.590.536	754.000	3.016.000	700.000	2.800.000	731.405	2.925.620	940.000	3.760.000
80	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de mesada de granito para lavatorios en Baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo) incluye soporte y colocación.	Unidad	4	949.716	3.798.864	1.044.000	4.176.000	1.025.000	4.100.000	1.160.552	4.642.208	1.380.000	5.520.000
81	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de polleras (15cm) y zócalos (10cm) de granito natural para mesadas de lavatorios en baños. Color según muestra, en todos los lados requeridos	Metro lineal	12	125.978	1.511.736	116.000	1.392.000	135.000	1.620.000	126.303	1.515.636	183.000	2.196.000
82	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de artefactos eléctricos fluorescentes de adosar, de 2x40 watts con accesorios.	Unidad	25	192.221	4.805.525	208.800	5.220.000	207.000	5.175.000	185.197	4.629.925	275.000	6.875.000
83	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito de alimentación eléctrica para Ventilador de techo (caños, cables, llaves, etc.) - (incluye ventilador nuevo)	Unidad	6	690.515	4.143.090	754.000	4.524.000	745.000	4.470.000	660.769	3.964.614	1.000.000	6.000.000
84	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito para tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	11	70.312	773.432	81.200	893.200	75.000	825.000	79.003	869.033	90.000	990.000
85	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de contramarcos de cedro a puertas placas rebatibles en box de baños	Metro lineal	70	7.689	538.230	11.600	812.000	8.200	574.000	7.896	552.720	10.000	700.000
86	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de mamparas divisorias en baño, compuestas por paneles de PVC de 35mm. De espesor, perfiles de aluminio y accesorios, de altura variable, incluye patas de aluminio, puertas cerraduras y herrajes.	Metros cuadrados	25	149.930	3.748.250	185.600	4.640.000	160.000	4.000.000	193.636	4.840.900	215.000	5.375.000
87	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.60mx2,10m en boxes de baño (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	8	380.377	3.043.016	464.000	3.712.000	410.000	3.280.000	368.268	2.946.144	550.000	4.400.000
88	DMLD - SANITARIOS Provisión y colocación de ventanas vidriadas tipo basculante (incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	20	458.061	9.161.220	580.000	11.600.000	495.000	9.900.000	417.720	8.354.400	650.000	13.000.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

				1		2		3		4		5	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
89	DMLD - SANITARIOS provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible de doble hoja de 1,50mx2,10m en acceso al baño y a vestuarios (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	7	353.207	2.472.449	464.000	3.248.000	380.000	2.660.000	426.238	2.983.666	500.000	3.500.000
90	DMLD - SANITARIOS Aplicación de enduido interior	Metros cuadrados	190	14.652	2.783.880	11.600	2.204.000	15.000	2.850.000	16.312	3.099.280	18.000	3.420.000
91	DMLD - SANITARIOS Aplicación de pintura látex interior en paredes revocadas - incluye mochetas de aberturas.	Metros cuadrados	190	14.678	2.788.820	13.920	2.644.800	15.000	2.850.000	18.000	3.420.000	18.000	3.420.000
92	DMLD - SANITARIOS Aplicación de pintura al barniz sintético brillante en aberturas (puertas de baños)	Metros cuadrados	34	20.539	698.326	13.920	473.280	22.000	748.000	27.381	930.954	25.000	850.000
93	DMLD - SANITARIOS Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial, previo antioxido	Metro lineal	20	18.060	361.200	13.920	278.400	19.000	380.000	21.327	426.540	25.000	500.000
94	DMLD - SANITARIOS Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos y retiro de escombros.	Unidad	1	971.958	971.958	1.044.000	1.044.000	1.050.000	1.050.000	994.335	994.335	1.000.000	1.000.000
95	DMED - SANITARIOS Demolición de Revoques afectados por la humedad (zona baño)	Metros cuadrados	376	7.507	2.822.632	5.800	2.180.800	8.000	3.008.000	6.943	2.610.568	10.000	3.760.000
96	DMED - SANITARIOS Demolición de zocalos (zona baño)	Metro lineal	148	1.737	257.076	1.160	171.680	2.000	296.000	1.688	249.824	2.500	370.000
97	DMED - SANITARIOS Demolición de azulejos (zona baño)	Metros cuadrados	190	7.507	1.426.330	5.800	1.102.000	8.000	1.520.000	6.943	1.319.170	10.000	1.900.000
98	DMED - SANITARIOS Demolición de pisos (zona baño)	Metros cuadrados	160	7.507	1.201.120	5.800	928.000	8.000	1.280.000	6.943	1.110.880	10.000	1.600.000
99	DMED - SANITARIOS Demolicion de mamposteria de 0,15 (zona baño)	Metros cuadrados	15	5.521	82.815	5.800	87.000	6.000	90.000	5.264	78.960	7.500	112.500
100	DMED - SANITARIOS Retiro de puertas y ventanas	Unidad	17	20.163	342.771	17.400	295.800	22.000	374.000	21.056	357.952	25.000	425.000
101	DMED - SANITARIOS Retiro de lavatorios para remplazarlos por bachas empotradas en mesadas de granitos	Unidad	11	27.298	300.278	23.200	255.200	29.000	319.000	26.297	289.267	25.000	275.000
102	DMED - SANITARIOS Retiro de inodoros y mingitorios para remplazarlos por nuevos artefactos	Unidad	13	27.298	354.874	23.200	301.600	29.000	377.000	26.297	341.861	25.000	325.000
103	DMED - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de alimentación de agua. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	522.000	522.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
104	DMED - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de desague cloacal. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	522.000	522.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
105	DMED - SANITARIOS Retiro de artefactos luminicos	Unidad	25	16.751	418.775	11.600	290.000	18.000	450.000	15.259	381.475	20.000	500.000
106	DMED - SANITARIOS Construcción de revoques, a una capa, con azotada de adherencia y con hidrófugo - en los lugares donde se indican (ver plano)	Metros cuadrados	376	23.270	8.749.520	23.200	8.723.200	25.000	9.400.000	26.307	9.891.432	30.000	11.280.000
107	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de Desagüe Cloacal para Baño - Incluye caños, rejillas sifonadas y accesorios (nuevos) - ver planos.	Unidad	1	5.169.991	5.169.991	4.640.000	4.640.000	5.600.000	5.600.000	5.081.688	5.081.688	5.000.000	5.000.000
108	DMED - SANITARIOS Reparación de registro cloacal existente en el lugar, con doble tapa a colocar (una metálica para piso).	Unidad	7	162.648	1.138.536	139.200	974.400	175.000	1.225.000	157.840	1.104.880	225.000	1.575.000
109	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.30mx0.30m, color negro brillante.	Metros cuadrados	160	59.965	9.594.400	75.400	12.064.000	65.000	10.400.000	71.562	11.449.920	87.000	13.920.000
110	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación zócalo de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.10m de altura x 0.30m, color negro brillante igual al piso.	Metro lineal	148	15.147	2.241.756	17.400	2.575.200	16.000	2.368.000	22.096	3.270.208	22.000	3.256.000
111	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de azulejos, color blanco brillante de 0.30m x 0.30m.	Metros cuadrados	190	80.710	15.334.900	75.400	14.326.000	70.000	13.300.000	71.128	13.514.320	93.000	17.670.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
112	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de guardas decorativas: 8cmx30cm.	Metro lineal	70	23.994	1.679.580	23.200	1.624.000	26.000	1.820.000	24.357	1.704.990	34.500	2.415.000
113	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de lísteles de terminación.	Metro lineal	70	18.612	1.302.840	23.200	1.624.000	20.000	1.400.000	18.944	1.326.080	27.000	1.890.000
114	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada de granito, incluye conexiones flexibles.	Unidad	11	177.434	1.951.774	185.600	2.041.600	190.000	2.090.000	181.415	1.995.565	255.000	2.805.000
115	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de Inodoro color blanco para cisterna alta. Incluye conex. flexibles.	Unidad	8	138.059	1.104.472	150.800	1.206.400	150.000	1.200.000	147.313	1.178.504	200.000	1.600.000
116	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de alimentación de agua corriente en baño (incluye caños, accesorios y llaves de paso) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.500.000	3.500.000
117	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de desague cloacal en baño hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.500.000	3.500.000
118	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de mingitorio color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	5	227.480	1.137.400	232.000	1.160.000	245.000	1.225.000	221.005	1.105.025	330.000	1.650.000
119	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	12	38.258	459.096	34.800	417.600	42.000	504.000	37.462	449.544	50.000	600.000
120	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	9	42.405	381.645	34.800	313.200	45.000	405.000	40.193	361.737	50.000	450.000
121	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	Unidad	12	49.632	595.584	34.800	417.600	53.000	636.000	47.353	568.236	50.000	600.000
122	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico color blanco	Unidad	8	48.659	389.272	46.400	371.200	53.000	424.000	45.874	366.992	60.000	480.000
123	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de nuevo cableado eléctrico para circuito de duchas (Global)	Unidad	11	1.256.825	13.825.075	1.392.000	15.312.000	1.350.000	14.850.000	1.527.801	16.805.811	1.500.000	16.500.000
124	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de duchas eléctrica nueva. Incluye brazo metálico.	Unidad	11	162.648	1.789.128	139.200	1.531.200	175.000	1.925.000	150.461	1.655.071	200.000	2.200.000
125	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para duchas eléctricas.	Unidad	11	443.585	4.879.435	464.000	5.104.000	478.000	5.258.000	416.558	4.582.138	500.000	5.500.000
126	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	8	51.988	415.904	46.400	371.200	56.000	448.000	54.399	435.192	75.500	604.000
127	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para lavatorios de cierre automático con temporizador	Unidad	8	105.468	843.744	127.600	1.020.800	115.000	920.000	113.113	904.904	153.000	1.224.000
128	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para mingitorio de cierre automático con temporizador	Unidad	5	96.534	482.670	92.800	464.000	105.000	525.000	99.966	499.830	140.000	700.000
129	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de espejos de 4mm de (2,8x1,00) incoloros (nuevos), con marco de espejo sobrepuesto, sobre azulejos	Unidad	4	234.509	938.036	278.400	1.113.600	250.000	1.000.000	350.000	1.400.000	340.000	1.360.000
130	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de separador de granito natural para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte	Unidad	4	647.634	2.590.536	754.000	3.016.000	700.000	2.800.000	731.405	2.925.620	940.000	3.760.000
131	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de mesada de granito para lavatorios en Baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo) incluye soporte y colocación.	Unidad	4	949.716	3.798.864	1.044.000	4.176.000	1.025.000	4.100.000	1.160.552	4.642.208	1.350.000	5.400.000
132	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de polleras (15cm) y zócalos (10cm) de granito natural para mesadas de lavatorios en baños. Color según muestra, en todos los lados requeridos	Metro lineal	12	125.978	1.511.736	116.000	1.392.000	135.000	1.620.000	126.303	1.515.636	180.000	2.160.000
133	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de artefactos eléctricos fluorescentes de adosar, de 2x40 watts con accesorios.	Unidad	25	192.221	4.805.525	208.800	5.220.000	207.000	5.175.000	185.197	4.629.925	275.000	6.875.000

Ing. Pedro Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1		2		3		4		5	
				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
134	DMED - SANITARIOS Reposición e instalación de circuito de alimentación eléctrica para Ventilador de techo nuevo (caños, cables, llaves, etc.) embutido en la mamposteria (incluye ventilador nuevo)	Unidad	6	690.515	4.143.090	754.000	4.524.000	745.000	4.470.000	660.769	3.964.614	600.000	3.600.000
135	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito para tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	11	70.312	773.432	81.200	893.200	75.000	825.000	79.003	869.033	90.000	990.000
136	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de contramarcos de cedro a puertas placas rebatibles en box de baños	Metro lineal	70	7.689	538.230	11.600	812.000	8.000	560.000	7.896	552.720	11.000	770.000
137	DMED - SANITARIOS Provisión y colocacion de mamparas divisorias en baño, compuestas por paneles de PVC de 35mm. De espesor, perfiles de aluminio y accesorios, de altura variable, incluye patas de aluminio, puertas cerraduras y herrajes.	Metros cuadrados	25	149.930	3.748.250	185.600	4.640.000	160.000	4.000.000	193.636	4.840.900	215.000	5.375.000
138	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.60mx2,10m en boxes de baño (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	8	380.377	3.043.016	464.000	3.712.000	410.000	3.280.000	368.268	2.946.144	550.000	4.400.000
139	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de ventanas vidriadas tipo basculante (incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	20	458.061	9.161.220	522.000	10.440.000	495.000	9.900.000	417.720	8.354.400	650.000	13.000.000
140	DMED - SANITARIOS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible de doble hoja de 1,50mx2,10m en acceso al baño y a vestuarios (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Milímetros	7	353.207	2.472.449	464.000	3.248.000	380.000	2.660.000	426.238	2.983.666	500.000	3.500.000
141	DMED - SANITARIOS Aplicación de enduido interior	Metros cuadrados	210	14.652	3.076.920	11.600	2.436.000	16.000	3.360.000	16.312	3.425.520	20.000	4.200.000
142	DMED - SANITARIOS Aplicación de pintura látex interior en paredes revocadas - incluye mochetas de aberturas.	Metros cuadrados	210	14.678	3.082.380	13.920	2.923.200	16.000	3.360.000	18.000	3.780.000	20.000	4.200.000
143	DMED - SANITARIOS Aplicación de pintura al barniz sintético brillante en aberturas (puertas de baños)	Metros cuadrados	34	20.539	698.326	13.920	473.280	22.000	748.000	27.381	930.954	25.000	850.000
144	DMED - SANITARIOS Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial, previo antioxido	Metro lineal	20	18.060	361.200	13.920	278.400	20.000	400.000	21.327	426.540	25.000	500.000
145	DMED - SANITARIOS Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos y retiro de escombros.	Unidad	1	971.958	971.958	1.044.000	1.044.000	1.050.000	1.050.000	994.335	994.335	1.000.000	1.000.000
146	SUPERVISION - SANITARIOS Demolición de Revoques afectados por la humedad (zona baño)	Metros cuadrados	355	7.507	2.664.985	5.800	2.059.000	8.000	2.840.000	6.943	2.464.765	10.000	3.550.000
147	SUPERVISION - SANITARIOS Demolición de zocalos (zona baño)	Metro lineal	148	1.737	257.076	1.160	171.680	2.000	296.000	1.688	249.824	2.500	370.000
148	SUPERVISION - SANITARIOS Demolición de azulejos (zona baño)	Metros cuadrados	190	7.507	1.426.330	5.800	1.102.000	8.000	1.520.000	6.943	1.319.170	10.000	1.900.000
149	SUPERVISION - SANITARIOS Demolición de pisos (zona baño)	Metros cuadrados	160	7.507	1.201.120	5.800	928.000	8.000	1.280.000	6.943	1.110.880	10.000	1.600.000
150	SUPERVISION - SANITARIOS Demolición de mamposteria de 0,15 (zona baño)	Metros cuadrados	15	5.521	82.815	5.800	87.000	6.000	90.000	5.264	78.960	7.500	112.500
151	SUPERVISION - SANITARIOS Retiro de puertas y ventanas	Unidad	17	20.163	342.771	17.400	295.800	22.000	374.000	21.056	357.952	25.000	425.000
152	SUPERVISION - SANITARIOS Retiro de lavatorios para remplazarlos por bachas empotradas en mesadas de granitos	Unidad	11	27.298	300.278	23.200	255.200	30.000	330.000	26.297	289.267	25.000	275.000
153	SUPERVISION - SANITARIOS Retiro de inodoros y mingitorios para remplazarlos por nuevos artefactos	Unidad	13	27.298	354.874	23.200	301.600	30.000	390.000	26.297	341.861	25.000	325.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1		2		3		4		5	
				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
154	SUPERVISION - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de alimentación de agua. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	522.000	522.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
155	SUPERVISION - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de desague cloacal. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	522.000	522.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
156	SUPERVISION - SANITARIOS Retiro de artefactos luminicos	Unidad	25	16.751	418.775	17.400	435.000	18.000	450.000	15.259	381.475	20.000	500.000
157	SUPERVISION - SANITARIOS Construcción de revoques, a una capa, con azotada de adherencia y con hidrófugo - en los lugares donde se indican (ver plano)	Metros cuadrados	355	31.732	11.264.860	23.200	8.236.000	25.000	8.875.000	26.307	9.338.985	30.000	10.650.000
158	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de desagüe cloacal para baño - Incluye caños, rejillas sifonadas y accesorios (nuevos) - ver planos.	Unidad	1	5.169.991	5.169.991	4.640.000	4.640.000	5.600.000	5.600.000	5.081.688	5.081.688	5.000.000	5.000.000
159	SUPERVISION - SANITARIOS Reparación de registro cloacal existente en el lugar, con doble tapa a colocar (una metálica para piso).	Unidad	7	162.648	1.138.536	139.200	974.400	175.000	1.225.000	157.840	1.104.880	225.000	1.575.000
160	SUPERVISION - SANITARIOS provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.30mx0.30m, color negro brillante.	Metros cuadrados	160	59.965	9.594.400	75.400	12.064.000	65.000	10.400.000	71.562	11.449.920	87.000	13.920.000
161	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación zócalo de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.10m de altura x 0.30m, color negro brillante igual al piso.	Metro lineal	148	15.147	2.241.756	17.400	2.575.200	16.000	2.368.000	22.096	3.270.208	22.000	3.256.000
162	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de azulejos, color blanco brillante de 0.30m x 0.30m.	Metros cuadrados	190	64.568	12.267.920	75.400	14.326.000	70.000	13.300.000	71.128	13.514.320	93.500	17.765.000
163	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de guardas decorativas: 8cmx30cm.	Metro lineal	70	23.994	1.679.580	23.200	1.624.000	26.000	1.820.000	24.357	1.704.990	34.500	2.415.000
164	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de listeles de terminación.	Metro lineal	70	18.612	1.302.840	23.200	1.624.000	20.000	1.400.000	18.944	1.326.080	27.000	1.890.000
165	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada de granito, incluye conexiones flexibles.	Unidad	11	177.434	1.951.774	191.400	2.105.400	190.000	2.090.000	181.415	1.995.565	255.000	2.805.000
166	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de inodoro color blanco para cisterna alta. Incluye conex. flexibles.	Unidad	8	138.059	1.104.472	139.200	1.113.600	150.000	1.200.000	147.313	1.178.504	200.000	1.600.000
167	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de alimentación de agua corriente en baño (incluye caños, accesorios y llaves de paso) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.500.000	3.500.000
168	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de desague cloacal en baño hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.500.000	3.500.000
169	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de mingitorio color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	5	227.480	1.137.400	232.000	1.160.000	245.000	1.225.000	221.005	1.105.025	330.000	1.650.000
170	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	12	38.258	459.096	34.800	417.600	42.000	504.000	37.462	449.544	55.000	660.000
171	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	9	42.405	381.645	34.800	313.200	45.000	405.000	40.193	361.737	50.000	450.000
172	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	Unidad	12	49.632	595.584	46.400	556.800	52.500	630.000	47.353	568.236	50.000	600.000
173	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico color blanco	Unidad	8	48.659	389.272	46.400	371.200	52.500	420.000	45.874	366.992	50.000	400.000
174	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación cableado eléctrico para circuito de duchas	Unidad	11	1.256.825	13.825.075	1.392.000	15.312.000	1.350.000	14.850.000	1.527.801	16.805.811	1.500.000	16.500.000
175	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de duchas eléctricas nuevas. Incluye brazo metálico.	Unidad	11	162.648	1.789.128	139.200	1.531.200	175.000	1.925.000	150.461	1.655.071	235.000	2.585.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
176	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para duchas eléctricas.	Unidad	11	443.585	4.879.435	406.000	4.466.000	478.000	5.258.000	416.558	4.582.138	500.000	5.500.000
177	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	8	51.988	415.904	69.600	556.800	56.000	448.000	54.399	435.192	75.500	604.000
178	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para lavatorios de cierre automático con temporizador	Unidad	8	105.468	843.744	139.200	1.113.600	115.000	920.000	113.113	904.904	153.000	1.224.000
179	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para mingitorio de cierre automático con temporizador	Unidad	5	96.534	482.670	104.400	522.000	105.000	525.000	99.966	499.830	140.000	700.000
180	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de espejos de 4mm de (2,8x1,00) incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, sobre azulejos	Unidad	4	234.509	938.036	278.400	1.113.600	255.000	1.020.000	350.000	1.400.000	340.000	1.360.000
181	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de separador de granito natural para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte	Unidad	4	647.634	2.590.536	754.000	3.016.000	700.000	2.800.000	731.405	2.925.620	940.000	3.760.000
182	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de mesada de granito para lavatorios en baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo) incluye soporte y colocación.	Unidad	4	949.716	3.798.864	1.044.000	4.176.000	1.025.000	4.100.000	1.160.552	4.642.208	1.350.000	5.400.000
183	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de Polleras (15cm) y zócalos (10cm) de granito natural para mesadas de lavatorios en baños. Color según muestra, en todos los lados requeridos	Metro lineal	12	125.978	1.511.736	116.000	1.392.000	135.000	1.620.000	126.303	1.515.636	180.000	2.160.000
184	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión de artefactos eléctricos fluorescentes de adosar, de 2x40 watts con accesorios.	Unidad	25	192.221	4.805.525	185.600	4.640.000	207.000	5.175.000	185.197	4.629.925	275.000	6.875.000
185	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito de alimentación eléctrica para Ventilador de techo (caños, cables, llaves, etc.) embutido en la mamposteria (incluye ventilador nuevo)	Unidad	6	690.515	4.143.090	754.000	4.524.000	745.000	4.470.000	660.769	3.964.614	1.000.000	6.000.000
186	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito para tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	11	70.312	773.432	81.200	893.200	76.000	836.000	79.003	869.033	90.000	990.000
187	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de contramarcos de cedro a puertas placas rebatibles en box de baños	Metro lineal	70	7.689	538.230	11.600	812.000	8.300	581.000	7.896	552.720	11.000	770.000
188	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocacion de mamparas divisorias en baño, compuestas por paneles de PVC de 35mm. De espesor, perfiles de aluminio y accesorios, de altura variable, incluye patas de aluminio, puertas cerraduras y herrajes.	Metros cuadrados	25	161.856	4.046.400	185.600	4.640.000	160.000	4.000.000	193.636	4.840.900	215.000	5.375.000
189	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.60mx2,10m en boxes de baño (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	8	380.377	3.043.016	464.000	3.712.000	410.000	3.280.000	368.268	2.946.144	550.000	4.400.000
190	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de ventanas vidriadas tipo basculante (incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	20	458.061	9.161.220	522.000	10.440.000	495.000	9.900.000	417.720	8.354.400	650.000	13.000.000
191	SUPERVISION - SANITARIOS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible de doble hoja de 1,50mx2,10m en acceso al baño y a vestuarios (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	7	353.207	2.472.449	464.000	3.248.000	380.000	2.660.000	426.238	2.983.666	500.000	3.500.000
192	SUPERVISION - SANITARIOS Aplicación de enduido interior	Metros cuadrados	190	14.652	2.783.880	11.600	2.204.000	16.000	3.040.000	16.312	3.099.280	21.000	3.990.000

Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
193	SUPERVISION - SANITARIOS Aplicación de pintura látex interior en paredes revocadas - incluye mochetas de aberturas.	Metros cuadrados	190	14.678	2.788.820	13.920	2.644.800	16.000	3.040.000	18.000	3.420.000	21.000	3.990.000
194	SUPERVISION - SANITARIOS Aplicación de pintura al barniz sintético brillante en aberturas (puertas de baños)	Metros cuadrados	34	20.539	698.326	13.920	473.280	22.000	748.000	27.381	930.954	25.000	850.000
195	SUPERVISION - SANITARIOS Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial, previo antioxido	Metro lineal	20	18.060	361.200	13.920	278.400	20.000	400.000	21.327	426.540	25.000	500.000
196	SUPERVISION - SANITARIOS Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, cañerias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos y retiro de escombros.	Unidad	1	971.958	971.958	1.044.000	1.044.000	1.050.000	1.050.000	994.335	994.335	1.000.000	1.000.000
197	MEDICIONES - SANITARIOS Demolición de Revoques afectados por la humedad (zona baño)	Metros cuadrados	370	7.507	2.777.590	5.800	2.146.000	8.000	2.960.000	6.943	2.568.910	10.000	3.700.000
198	MEDICIONES - SANITARIOS Demolición de zocalos (zona baño)	Metro lineal	150	1.737	260.550	1.160	174.000	2.000	300.000	1.688	253.200	2.500	375.000
199	MEDICIONES - SANITARIOS Demolición de azulejos (zona baño)	Metros cuadrados	185	7.507	1.388.795	5.800	1.073.000	8.000	1.480.000	6.943	1.284.455	10.000	1.850.000
200	MEDICIONES - SANITARIOS Demolición de pisos (zona baño)	Metros cuadrados	190	7.507	1.426.330	5.800	1.102.000	8.000	1.520.000	6.943	1.319.170	10.000	1.900.000
201	MEDICIONES - SANITARIOS Demolicion de mamposteria de 0,15 (zona baño)	Metros cuadrados	16	5.521	88.336	5.800	92.800	6.000	96.000	5.264	84.224	8.000	128.000
202	MEDICIONES - SANITARIOS Retiro de puertas y ventanas	Unidad	16	20.163	322.608	17.400	278.400	22.000	352.000	21.056	336.896	25.000	400.000
203	MEDICIONES - SANITARIOS Retiro de lavatorios para remplazarlos por bachas empotradas en mesadas de granitos	Unidad	11	27.298	300.278	23.200	255.200	30.000	330.000	26.297	289.267	25.000	275.000
204	MEDICIONES - SANITARIOS Retiro de inodoros y mingitorios para remplazarlos por nuevos artefactos	Unidad	13	27.298	354.874	23.200	301.600	30.000	390.000	26.297	341.861	25.000	325.000
205	MEDICIONES - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de alimentación de agua. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	464.000	464.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
206	MEDICIONES - SANITARIOS Retiro de sistema de cañerías de desague cloacal. (Global)	Unidad	1	465.299	465.299	464.000	464.000	500.000	500.000	425.920	425.920	500.000	500.000
207	MEDICIONES - SANITARIOS Retiro de artefactos luminicos	Unidad	30	16.751	502.530	17.400	522.000	18.000	540.000	15.259	457.770	20.000	600.000
208	MEDICIONES - SANITARIOS Construcción de revoques, a una capa, con azotada de adherencia y con hidrófugo - en los lugares donde se indican (ver plano)	Metros cuadrados	400	29.087	11.634.800	23.200	9.280.000	25.000	10.000.000	26.307	10.522.800	30.000	12.000.000
209	MEDICIONES - SANITARIOS provisión y colocación de desagüe cloacal para baño - Incluye caños, rejillas sifonadas y accesorios (nuevos) - ver planos.	Unidad	1	5.169.991	5.169.991	5.220.000	5.220.000	5.600.000	5.600.000	5.081.688	5.081.688	5.000.000	5.000.000
210	MEDICIONES - SANITARIOS Reparación de registro cloacal existente en el lugar, con doble tapa a colocar (una metálica para piso).	Unidad	7	162.648	1.138.536	139.200	974.400	175.000	1.225.000	157.840	1.104.880	225.000	1.575.000
211	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.30mx0.30m, color negro brillante.	Metros cuadrados	190	59.965	11.393.350	75.400	14.326.000	65.000	12.350.000	71.562	13.596.780	87.000	16.530.000
212	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación zócalo de baldosas cerámicas PEI 5, de 0.10m de altura x 0.30m, color negro brillante igual al piso.	Metro lineal	148	15.147	2.241.756	17.400	2.575.200	16.000	2.368.000	22.096	3.270.208	22.000	3.256.000
213	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de azulejos, color blanco brillante de 0.30m x 0.30m.	Metros cuadrados	190	64.568	12.267.920	69.600	13.224.000	70.000	13.300.000	71.128	13.514.320	93.500	17.765.000
214	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de guardas decorativas: 8cmx30cm.	Metro lineal	70	23.994	1.679.580	23.200	1.624.000	26.000	1.820.000	24.357	1.704.990	34.500	2.415.000
215	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de listeles de terminación.	Metro lineal	70	18.612	1.302.840	23.200	1.624.000	20.000	1.400.000	18.944	1.326.080	27.000	1.890.000

Ing. Pedro A. Quevas C
Director de Contrataciones Pública
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1		2		3		4		5	
				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
216	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada de granito, incluye conexiones flexibles.	Unidad	11	177.434	1.951.774	185.600	2.041.600	190.000	2.090.000	181.415	1.995.565	255.000	2.805.000
217	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de inodoro color blanco para cisterna alta. Incluye conex. flexibles.	Unidad	8	138.059	1.104.472	185.600	1.484.800	150.000	1.200.000	147.313	1.178.504	200.000	1.600.000
218	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de alimentación de agua corriente en baño (incluye caños, accesorios y llaves de paso) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.500.000	3.500.000
219	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de sistema de desague cloacal en baño hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios) - Global	Unidad	1	3.101.995	3.101.995	2.900.000	2.900.000	3.350.000	3.350.000	3.019.787	3.019.787	3.500.000	3.500.000
220	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de mingitorio color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	5	227.414	1.137.070	232.000	1.160.000	245.000	1.225.000	236.896	1.184.480	330.500	1.652.500
221	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	12	38.258	459.096	34.800	417.600	42.000	504.000	37.462	449.544	55.500	666.000
222	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	9	42.405	381.645	34.800	313.200	45.000	405.000	40.193	361.737	50.000	450.000
223	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica	Unidad	12	49.632	595.584	34.800	417.600	53.000	636.000	47.353	568.236	50.000	600.000
224	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico color blanco	Unidad	8	43.712	349.696	46.400	371.200	52.500	420.000	45.874	366.992	50.000	400.000
225	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación cableado eléctrico para circuito de duchas	Unidad	11	1.256.825	13.825.075	1.392.000	15.312.000	1.350.000	14.850.000	1.527.801	16.805.811	1.500.000	16.500.000
226	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de duchas eléctricas nuevas. Incluye brazo metálico.	Unidad	11	162.648	1.789.128	139.200	1.531.200	175.000	1.925.000	150.461	1.655.071	200.000	2.200.000
227	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para duchas eléctricas.	Unidad	11	443.585	4.879.435	406.000	4.466.000	478.000	5.258.000	416.558	4.582.138	500.000	5.500.000
228	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	8	51.988	415.904	69.600	556.800	56.000	448.000	54.399	435.192	60.000	480.000
229	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para lavatorios de cierre automático con temporizador	Unidad	8	105.468	843.744	116.000	928.000	115.000	920.000	113.113	904.904	153.000	1.224.000
230	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de griferías para mingitorio de cierre automático con temporizador	Unidad	5	96.534	482.670	104.400	522.000	105.000	525.000	99.966	499.830	140.000	700.000
231	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de espejos de 4mm de (2,8x1,00) incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, sobre azulejos	Unidad	4	234.509	938.036	255.200	1.020.800	255.000	1.020.000	350.000	1.400.000	340.000	1.360.000
232	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de separador de granito natural para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte	Unidad	4	647.634	2.590.536	754.000	3.016.000	700.000	2.800.000	731.405	2.925.620	940.000	3.760.000
233	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de mesada de granito para lavatorios en baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo) incluye soporte y colocación.	Unidad	4	949.716	3.798.864	1.044.000	4.176.000	1.025.000	4.100.000	1.160.552	4.642.208	1.380.000	5.520.000
234	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de Polleras (15cm) y zócalos (10cm) de granito natural para mesadas de lavatorios en baños. Color según muestra, en todos los lados requeridos	Metro lineal	12	125.978	1.511.736	116.000	1.392.000	135.000	1.620.000	126.303	1.515.636	183.000	2.196.000
235	MEDICIONES - SANITARIOSProvisión de artefactos eléctricos fluorescentes de adosar, de 2x40 watts con accesorios.	Unidad	25	192.221	4.805.525	208.800	5.220.000	207.000	5.175.000	185.197	4.629.925	275.000	6.875.000

Ing. Pedro A. Cuevas C
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DOP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
236	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito de alimentación eléctrica para Ventilador de techo (caños, cables, llaves, etc.) embutido en la mamposteria (incluye ventilador nuevo)	Unidad	6	690.515	4.143.090	754.000	4.524.000	745.000	4.470.000	660.769	3.964.614	1.000.000	6.000.000
237	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de circuito para tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	11	70.312	773.432	75.400	829.400	76.000	836.000	79.003	869.033	90.000	990.000
238	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de contramarcos de cedro a puertas placas rebatibles en box de baños	Metro lineal	70	7.689	538.230	11.600	812.000	8.200	574.000	7.896	552.720	10.000	700.000
239	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocacion de mamparas divisorias en baño, compuestas por paneles de PVC de 35mm. De espesor, perfiles de aluminio y accesorios, de altura variable, incluye patas de aluminio, puertas cerraduras y herrajes.	Metros cuadrados	25	149.930	3.748.250	185.600	4.640.000	160.000	4.000.000	193.636	4.840.900	215.000	5.375.000
240	MEDICIONES - SANITARIOS provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.60mx2,10m en boxes de baño (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	8	380.377	3.043.016	464.000	3.712.000	410.000	3.280.000	368.268	2.946.144	550.000	4.400.000
241	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de ventanas vidriadas tipo basculante (incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	20	458.061	9.161.220	522.000	10.440.000	495.000	9.900.000	417.720	8.354.400	65.000	1.300.000
242	MEDICIONES - SANITARIOS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible de doble hoja de 1,50mx2,10m en acceso al baño y a vestuarios (incluyen marcos de lapacho,hojas de cedro, cerraduras, herrajes y colocacion) ver detalle en planos	Metros cuadrados	7	353.207	2.472.449	464.000	3.248.000	380.000	2.660.000	426.238	2.983.666	500.000	3.500.000
243	MEDICIONES - SANITARIOS Aplicación de enduido interior	Metros cuadrados	190	14.652	2.783.880	11.600	2.204.000	15.000	2.850.000	16.312	3.099.280	21.000	3.990.000
244	MEDICIONES - SANITARIOS Aplicación de pintura látex interior en paredes revocadas - incluye mochetas de aberturas.	Metros cuadrados	190	14.678	2.788.820	13.920	2.644.800	15.000	2.850.000	18.000	3.420.000	21.000	3.990.000
245	MEDICIONES - SANITARIOS Aplicación de pintura al barniz sintético brillante en aberturas (puertas de baños)	Metros cuadrados	34	20.539	698.326	13.920	473.280	22.000	748.000	27.381	930.954	25.000	850.000
246	MEDICIONES - SANITARIOS Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial, previo antioxido	Metro lineal	20	18.060	361.200	13.920	278.400	19.000	380.000	21.327	426.540	25.000	500.000
247	MEDICIONES - SANITARIOS Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos y retiro de escombros.	Unidad	1	971.958	971.958	1.044.000	1.044.000	1.050.000	1.050.000	994.335	994.335	1.000.000	1.000.000
248	COREDIS Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	Metros cuadrados	20	346.803	6.936.060	232.000	4.640.000	375.000	7.500.000	372.680	7.453.600	300.000	6.000.000
249	COREDIS Demolición de mamposteria de ladrillo comun de 0,15m de espesor	Metros cuadrados	7	5.915	41.405	5.800	40.600	6.500	45.500	6.527	45.689	8.000	56.000
250	COREDIS Demolición de piso ceramico	Metros cuadrados	10	7.507	75.070	5.800	58.000	8.000	80.000	6.943	69.430	10.000	100.000
251	COREDIS Demolición de azulejos (zona baño)	Metros cuadrados	20	7.507	150.140	5.800	116.000	8.000	160.000	6.943	138.860	10.000	200.000
252	COREDIS Retiro de lavatorio para remplazarlo por bacha empotrada en mesada de granito	Unidad	1	27.298	27.298	23.200	23.200	29.000	29.000	26.297	26.297	30.000	30.000
253	COREDIS Retiro de inodoro y mingitorio para remplazarlo por nuevo artefacto	Unidad	1	27.298	27.298	23.200	23.200	29.000	29.000	26.297	26.297	30.000	30.000
254	COREDIS Retiro de ventana tipo balancin	Unidad	1	20.163	20.163	17.400	17.400	22.000	22.000	21.056	21.056	25.000	25.000
255	COREDIS Retiro de placar embutido a la mamposteria	Unidad	1	182.746	182.746	185.600	185.600	197.500	197.500	176.811	176.811	200.000	200.000
256	COREDIS Retiro de artefactos luminicos	Unidad	3	16.751	50.253	11.600	34.800	18.000	54.000	15.259	45.777	20.000	60.000

Ing. Pedro A. Cueva
Director de Licitaciones Públicas
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
257	COREDIS Construcción de contrapiso de cascote de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	47	34.642	1.628.174	23.200	1.090.400	37.000	1.739.000	39.984	1.879.248	40.000	1.880.000
258	COREDIS Construcción de piso tipo alisada de cemento	Metros cuadrados	14	32.979	461.706	23.200	324.800	35.000	490.000	31.582	442.148	35.000	490.000
259	COREDIS Construcción de cimentación de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	6	341.830	2.050.980	406.000	2.436.000	345.000	2.070.000	326.209	1.957.254	350.000	2.100.000
260	COREDIS Construcción de mamposteria de nivelación con ladrillo comun de 0,30m de ancho	Metros cuadrados	3	138.670	416.010	139.200	417.600	150.000	450.000	148.150	444.450	150.000	450.000
261	COREDIS Aislación asfáltica horizontal de 0.30m en muros de elevación	Metro lineal	20	22.882	457.640	23.200	464.000	25.000	500.000	26.310	526.200	27.500	550.000
262	COREDIS Construcción de Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0.15m de espesor	Metros cuadrados	60	74.909	4.494.540	92.800	5.568.000	80.000	4.800.000	78.929	4.735.740	105.000	6.300.000
263	COREDIS Construcción de techo de chapa galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm ? peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	35	218.846	7.659.610	208.800	7.308.000	236.000	8.260.000	215.758	7.551.530	275.000	9.625.000
264	COREDIS Construcción de techo de chapa de policarbonato color a definir, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (marquesina metalica sobre salida de oficinas)	Metros cuadrados	12	170.610	2.047.320	208.800	2.505.600	185.000	2.220.000	205.230	2.462.760	225.000	2.700.000
265	COREDIS Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	30	76.516	2.295.480	98.600	2.958.000	82.000	2.460.000	84.200	2.526.000	110.000	3.300.000
266	COREDIS Provisión y colocación de baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Alto Brillo - espesor: 7 mm, color a definir según muestras, incluye carpeta de asiento y juntas de dilatación	Metros cuadrados	33	164.663	5.433.879	150.800	4.976.400	140.000	4.620.000	126.347	4.169.451	190.000	6.270.000
267	COREDIS Provisión y colocación de zócalo de porcelanato de 0,60mx0,60m - Alto Brillo, espesor: 7 mm, 10cm de altura, color según muestras	Metro lineal	42	30.706	1.289.652	29.000	1.218.000	26.000	1.092.000	26.831	1.126.902	35.000	1.470.000
268	COREDIS Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	125	29.087	3.635.875	23.200	2.900.000	25.000	3.125.000	26.307	3.288.375	33.000	4.125.000
269	COREDIS Provisión y colocación de mamparas divisorias de ambientes, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de altura variable, con puerta de 0,80m, incluye cerraduras, herrajes, y zócalos para cableado.	Metros cuadrados	12	149.930	1.799.160	185.600	2.227.200	160.000	1.920.000	193.636	2.323.632	215.000	2.580.000
270	COREDIS Provisión y colocación de azulejos cerámicos, en baños y cafetería, color blanco/brillante.	Metros cuadrados	20	67.210	1.344.200	75.400	1.508.000	72.000	1.440.000	71.128	1.422.560	95.000	1.900.000
271	COREDIS Provisión y colocación de guardas decorativas de 8cmx30cm. (baños y cafetería) a definir según muestras	Metro lineal	12	25.850	310.200	23.200	278.400	27.000	324.000	24.357	292.284	37.500	450.000
272	COREDIS Provisión y colocación de listeles decorativos de 2cmx30cm. (baños y cafeteria) a definir según muestras	Metro lineal	12	22.748	272.976	23.200	278.400	25.000	300.000	21.676	260.112	33.000	396.000
273	COREDIS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.70mx2.10m	Metros cuadrados	2	285.283	570.566	464.000	928.000	310.000	620.000	294.638	589.276	400.000	800.000
274	COREDIS Provisión y colocación de puerta placa de cedro, rebatible - hoja de 0.80mx2.10m	Metros cuadrados	6	380.377	2.282.262	464.000	2.784.000	410.000	2.460.000	368.268	2.209.608	550.000	3.300.000
275	COREDIS Provisión y colocación de ventanas vidriadas , tipo basculante (0,80x0,30)	Metros cuadrados	1	458.061	458.061	522.000	522.000	495.000	495.000	417.720	417.720	650.000	650.000
276	COREDIS Provisión y colocación de ventanas vidriadas, tipo corredizas de 1.50mx1.20m (un paño fijo y otra corrediza)	Metros cuadrados	2	475.639	951.278	522.000	1.044.000	515.000	1.030.000	444.039	888.078	690.000	1.380.000

Ing. Pedro A. Cuevas
Director de Contrataciones Públic
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
277	COREDIS Aplicación de enduido interior incluye cielorraso	Metros cuadrados	120	14.652	1.758.240	11.600	1.392.000	15.000	1.800.000	16.312	1.957.440	21.000	2.520.000
278	COREDIS Aplicación de pintura látex interior en paredes revocadas - Incluye mochetas de Aberturas en las mismas	Metros cuadrados	90	14.678	1.321.020	13.920	1.252.800	15.000	1.350.000	18.000	1.620.000	21.000	1.890.000
279	COREDIS Aplicación de pintura látex exterior en paredes revocadas, con enduido, Incluye mochetas de Aberturas en las mismas	Metros cuadrados	40	31.650	1.266.000	13.920	556.800	35.000	1.400.000	29.496	1.179.840	37.500	1.500.000
280	COREDIS Aplicación de pintura al barniz sintético brillante en aberturas (incluye contramarco)	Metros cuadrados	8	20.539	164.312	13.920	111.360	22.000	176.000	27.381	219.048	29.000	232.000
281	COREDIS Aplicación de pintura sintetica para canaleta y caños de bajada de desague pluvial (previo antioxido)	Metro lineal	18	18.060	325.080	13.920	250.560	19.500	351.000	21.327	383.886	25.000	450.000
282	COREDIS Provisión y colocación de bachas de losa para embutir en mesada de granito, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	177.434	177.434	185.600	185.600	190.000	190.000	181.415	181.415	250.000	250.000
283	COREDIS Provisión y colocación de mesada de granito para lavatorios en Baños, color según muestra, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo) incluye soporte y colocación.	Metros cuadrados	1	568.699	568.699	1.044.000	1.044.000	615.000	615.000	612.260	612.260	800.000	800.000
284	COREDIS Provisión y colocación de polleras (15cm) y zócalos (10cm) de granito natural para mesadas de lavatorios en baños. Color según muestra, en todos los lados requeridos	Metro lineal	3	125.978	377.934	116.000	348.000	135.000	405.000	126.303	378.909	180.000	540.000
285	COREDIS Provisión y colocación de inodoro color blanco, incluye conexiones flexibles	Unidad	1	138.059	138.059	139.200	139.200	150.000	150.000	147.313	147.313	200.000	200.000
286	COREDIS Provisión y colocación de mingitorio color blanco, incluye conexiones flexibles	Unidad	1	227.480	227.480	232.000	232.000	245.000	245.000	221.005	221.005	330.000	330.000
287	COREDIS Provisión y colocación de media jabonera de losa	Unidad	1	38.258	38.258	34.800	34.800	42.000	42.000	37.462	37.462	50.000	50.000
288	COREDIS Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	1	42.394	42.394	34.800	34.800	45.000	45.000	40.193	40.193	50.000	50.000
289	COREDIS Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros, de plástico blanco	Unidad	1	48.659	48.659	46.400	46.400	52.000	52.000	45.874	45.874	50.000	50.000
290	COREDIS Provisión y colocación de cisterna plástica alta color blanco	Unidad	1	51.988	51.988	69.600	69.600	56.000	56.000	54.399	54.399	60.000	60.000
291	COREDIS Provisión y colocación de griferia para lavatorio - Canilla de cierre automático con temporizador	Unidad	1	105.468	105.468	127.600	127.600	115.000	115.000	113.113	113.113	153.000	153.000
292	COREDIS Construcción de cámara de inspección de 40x40 de altura variable	Unidad	1	217.140	217.140	232.000	232.000	235.000	235.000	202.066	202.066	300.000	300.000
293	COREDIS Adecuación de sistema de desague cloacal en baño (incluye retiro y cambio de cañerias, rejillas y accesorios)	Unidad	1	427.073	427.073	522.000	522.000	460.000	460.000	489.354	489.354	500.000	500.000
294	COREDIS Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Unidad	1	110.845	110.845	127.600	127.600	120.000	120.000	118.946	118.946	160.000	160.000
295	COREDIS Construcción de cámara séptica (1,80mx3,00mx1,65m) - Ver detalle	Unidad	1	1.299.631	1.299.631	1.392.000	1.392.000	1.400.000	1.400.000	1.597.242	1.597.242	1.890.000	1.890.000
296	COREDIS Construcción de pozo absorbente (d=3,90m prof=3,00m) Ver detalle	Unidad	1	1.982.799	1.982.799	2.320.000	2.320.000	2.150.000	2.150.000	2.465.246	2.465.246	2.885.000	2.885.000
297	COREDIS Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m.	Metro lineal	9	51.700	465.300	69.600	626.400	55.000	495.000	60.610	545.490	75.000	675.000
298	COREDISProvisión y colocación de bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m (20cmx15cm)	Metro lineal	9	51.700	465.300	69.600	626.400	55.000	495.000	60.610	545.490	75.000	675.000
299	COREDIS Construcción de registros con rejilla pluvial de 0.40mx0.40m	Unidad	3	149.930	449.790	174.000	522.000	160.000	480.000	178.870	536.610	215.000	645.000
300	COREDIS Adecuacion de tablero electrico (incluye agregar llaves TM según carga)	Unidad	1	430.350	430.350	522.000	522.000	465.000	465.000	427.819	427.819	500.000	500.000
301	COREDIS Provisión y colocación de linea monofasica embutida en mamposteria (cable de 4mm)	Metro lineal	15	12.561	188.415	17.400	261.000	13.500	202.500	12.636	189.540	18.000	270.000
302	COREDIS Provisión y colocación de circuito para bocas de Lamparas (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	16	75.015	1.200.240	92.800	1.484.800	80.000	1.280.000	79.003	1.264.048	90.000	1.440.000

Ing. Pe[illegible] A. Cuev
Director de Contrataciones F
UOC - DCP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 MANCUSO & CIA S.R.L.		4 BARCOM S.A.		5 EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
303	COREDIS Provisión y colocación de circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	4	86.236	344.944	104.400	417.600	93.000	372.000	87.345	349.380	125.000	500.000
304	COREDIS Provisión y colocación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	16	75.015	1.200.240	92.800	1.484.800	80.000	1.280.000	79.003	1.264.048	90.000	1.440.000
305	COREDIS Provisión y colocación de equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos	Unidad	10	186.120	1.861.200	174.000	1.740.000	200.000	2.000.000	180.976	1.809.760	270.000	2.700.000
306	COREDIS Provisión y colocación de circuito con fotocélulas para iluminación externa.	Unidad	1	86.236	86.236	104.400	104.400	93.000	93.000	87.345	87.345	100.000	100.000
307	COREDIS Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm.	Metro lineal	15	118.910	1.783.650	150.800	2.262.000	128.000	1.920.000	133.633	2.004.495	150.000	2.250.000
308	COREDIS Provisión y colocación de tomas tipo RJ11 para teléfono (con cableado)	Unidad	3	155.100	465.300	174.000	522.000	167.000	501.000	153.306	459.918	200.000	600.000
309	COREDIS Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	3	155.100	465.300	174.000	522.000	167.000	501.000	153.306	459.918	200.000	600.000
310	COREDIS Provisión y colocación de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños.	Metros cuadrados	1	124.080	124.080	139.200	139.200	133.000	133.000	136.831	136.831	180.000	180.000
311	COREDIS Provisión y colocación de cartel señalizador de salida de emergencia	Unidad	1	124.080	124.080	139.200	139.200	133.000	133.000	130.518	130.518	180.000	180.000
312	COREDIS Provisión y colocación de luz de emergencia	Unidad	1	72.380	72.380	92.800	92.800	78.000	78.000	78.931	78.931	100.000	100.000
313	COREDIS Provisión y colocación de extinguidores de Incendios, PQS-ABC. 6Kg	Unidad	1	186.120	186.120	232.000	232.000	200.000	200.000	231.550	231.550	270.000	270.000
314	COREDIS Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos,cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos, retiro de escombros y poda de arboles mas jardinería en perfectas Condiciones	Unidad	1	971.958	971.958	1.160.000	1.160.000	1.050.000	1.050.000	994.335	994.335	1.000.000	1.000.000
315	COREDIS Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	Metros cuadrados	16	346.803	5.548.848	348.000	5.568.000	375.000	6.000.000	372.680	5.962.880	300.000	4.800.000
316	COREDIS Demolición de contrapiso (alisada de cemento)	Metros cuadrados	130	3.722	483.860	5.800	754.000	4.000	520.000	4.104	533.520	5.000	650.000
317	COREDIS Construcción de contrapiso de cascote de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	30	34.642	1.039.260	34.800	1.044.000	37.000	1.110.000	39.984	1.199.520	35.000	1.050.000
318	COREDIS Construcción de piso de hormigon armado de 10cm de esp.	Metros cuadrados	130	99.409	12.923.170	127.600	16.588.000	107.000	13.910.000	121.019	15.732.470	140.000	18.200.000
319	COREDIS Construcción de dados de hormigon ciclopeo para estructura de pilares	Metros cúbicos	1	555.342	555.342	580.000	580.000	600.000	600.000	552.483	552.483	700.000	700.000
320	COREDIS Construcción de pilares de estructura metalica (reticular)	Unidad	8	491.149	3.929.192	522.000	4.176.000	530.000	4.240.000	568.215	4.545.720	600.000	4.800.000
321	COREDIS Construcción de Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0.15m de espesor	Metros cuadrados	45	74.909	3.370.905	104.400	4.698.000	80.000	3.600.000	78.929	3.551.805	105.000	4.725.000
322	COREDIS Construcción de techo de chapa galvanizada N° 26 (espesor mínimo 0,65mm ? peso mínimo 5,20 kg/m2), con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo, pintura sintética final y aislación térmica bajo chapa. (Incluye cálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	135	218.846	29.544.210	208.800	28.188.000	235.000	31.725.000	215.758	29.127.330	275.000	37.125.000
323	COREDIS Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	90	29.087	2.617.830	29.000	2.610.000	25.000	2.250.000	26.307	2.367.630	30.000	2.700.000
324	COREDIS Aplicación de enduido en paredes	Metros cuadrados	90	14.652	1.318.680	11.600	1.044.000	15.000	1.350.000	16.312	1.468.080	21.000	1.890.000
325	COREDIS Aplicación de pintura látex exterior en paredes revocadas, con enduido, Incluye mochetas de Aberturas en las mismas	Metros cuadrados	90	31.650	2.848.500	13.920	1.252.800	35.000	3.150.000	29.496	2.654.640	37.500	3.375.000

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DGP - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1		2		3		4		5	
				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		MANCUSO & CIA S.R.L.		BARCOM S.A.		EN OBRAS CONSTRUCCIONES-SERVICIOS de Nelson Federico Segovia Azucas	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
326	COREDIS Aplicación de pintura sintetica para canaleta y caños de bajada de desague pluvial (previo antioxido)	Metro lineal	27	18.060	487.620	13.920	375.840	20.000	540.000	21.327	575.829	25.000	675.000
327	COREDIS Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m.	Metro lineal	15	51.700	775.500	69.600	1.044.000	55.000	825.000	60.610	909.150	75.000	1.125.000
328	COREDIS Provisión y colocación de bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m (20cmx15cm)	Metro lineal	12	51.700	620.400	69.600	835.200	55.000	660.000	60.610	727.320	75.000	900.000
329	COREDIS Construcción de registros con rejilla pluvial de 0.40mx0.40m	Unidad	4	149.930	599.720	174.000	696.000	160.000	640.000	178.870	715.480	215.000	860.000
330	COREDIS Provisión y colocación de linea monofasica embutida en mamposteria (cable de 4mm)	Metro lineal	15	12.561	188.415	17.400	261.000	13.500	202.500	12.636	189.540	18.000	270.000
331	COREDIS Provisión y colocación de circuito para bocas de Lamparas (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	8	75.015	600.120	92.800	742.400	80.000	640.000	79.003	632.024	105.000	840.000
332	COREDIS Provisión y colocación de circuito para tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	4	75.015	300.060	92.800	371.200	80.000	320.000	79.003	316.012	105.000	420.000
333	COREDIS Provisión y colocación de Equipo fluorescente colgantes, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos	Unidad	8	149.930	1.199.440	174.000	1.392.000	160.000	1.280.000	138.887	1.111.096	215.000	1.720.000
334	COREDIS Provisión y colocación de circuito con fotocélulas para iluminación externa.	Unidad	1	86.236	86.236	104.400	104.400	93.000	93.000	87.345	87.345	125.000	125.000
335	COREDIS Provisión y colocación de extractor eolico turbinado diamet. 24"	Unidad	1	465.299	465.299	522.000	522.000	500.000	500.000	550.000	550.000	675.000	675.000
336	Limpieza final de obra (incluye limpieza de cañerías, rejillas y registros, de pisos, retiro de escombros y poda de arboles mas jardinería en perfectas Condiciones	Unidad	1	1.165.134	1.165.134	1.060.240	1.060.240	1.000.000	1.000.000	1.262.700	1.262.700	1.000.000	1.000.000
					761.369.778		769.834.000		787.858.000		790.196.254		951.363.000

Ch.

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE