Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00000453

PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			
Datos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones			
Garantia de Mantenimiento de Oferta %	**Fecha tope de Emision**	**Inicio Vigencia de la Garantia de Mantenimiento de**	**Fecha de finalizacion de Garantia**
3	30/04/2021	30/04/2021	26/10/2021

Datos de la Garantia Presentada por la Empresa				
Monto Propuesta Inicial : 1.312.500.000				
Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A.				
Nro de Poliza	**Monto de la Poliza**	**Fecha de Emision**	**Desde**	**Hasta**
1508004285	80.000.000	29/04/2021	29/04/2021	15/11/2021

Monto Asegurado exigido en el PBC:	**CUMPLE**
Vigencia exigida en el PBC:	**CUMPLE**

5. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

De conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentadas por los Oferentes, las cuales no presentan errores aritméticos.

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial	Cantidad	Variacion Porcentual %	Marca	Procedencia	H&B TRADING S.A.		Variacion Porcentual %	Marca	Procedencia	AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A -		Variacion Porcentual %	Marca	Procedencia	BERNARDA GONZALEZ MORINIGO -	
									Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)				Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)				Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Arena lavada de río	Metros Cubicos	Unidad	60.000	25.000	-29	GUARNIPITAN HECTOR ISIDRO HALSCHENZ G.	PARAGUAY	42.400	1.060.000.000	-29	NO APLICA	NACIONAL	42.560	1.064.000.000	-25	ROSA MISTICA	NACIONAL	44.800	1.120.000.000
									Total	1.060.000.000				Total	1.064.000.000				Total	1.120.000.000

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Referencial	Cantidad	Variacion Porcentual %	Marca	Procedencia	LT S.A.		Variacion Porcentual %	Marca	Procedencia	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	
									Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)				Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Arena lavada de río	Metros Cubicos	Unidad	60.000	25.000	-17	no aplica	no aplica	49.800	1.245.000.000	-13		PARAGUAY	52.500	1.312.500.000
									Total	1.245.000.000				Total	1.312.500.000

6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Posteriormente, se realizaron solicitudes de documentación formal, para que la presenten en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la recepción de la nota:

a) Nota D.A. N° 238/2021 remitida en fecha 07/05/2021 ; a LUIS BOVEDA., solicitando los siguientes documentos:

Prof. Abg. Wilfrido Cáceres F.
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE GABINETE
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Abog. Benito Alejandro Torres Acevedo

Ing. Edgardo Gómez
Director de Vialidad

Abg. EDWIN LOPEZ CATTEBEKE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas