Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 108/2022 CON ID N° 420897 - CONSTRUCCION DE VEREDA, CENTRO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL MIGUELA RODRIGUEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE.-

LBB CONSTRUCCIONES RUC N°945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2	Limpieza y preparación de Terreno	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	8,321	227	8,321	1,888,867	0	0.00%
3	Replanteo, marcación y nivelación de obras	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	6,602	227	6,602	1,498,654	0	0.00%
4	Movimiento de suelo. Relleno y compactación de tierra in situ	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	37,343	45.4	37,343	1,695,372	0	0.00%
5	Contrapiso de cascotes espesor: 10 cm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	55,352	217.69	55,352	12,049,577	0	0.00%
6	Piso de Baldosón de H°(40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	104,495	179.83	104,495	18,791,336	0	0.00%
7	Colocación de piso inclusivo táctil, 40X40X3? direccional y alerta ? incluye contrapiso de base y carpeta	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	186,646	40	186,646	7,465,840	0	0.00%
8	Rampa de Hº para acceso con buñas antideslizantes	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	353,769	3.12	353,769	1,103,759	0	0.00%
9	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso-material y MDO	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	252,288	9.3	252,288	2,346,278	0	0.00%
10	Pintura de alto tráfico ? incluye material y mano de obra (pintura de rampas - incluye señaletica en rampas peatonales)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	33,286	12.42	33,286	413,412	0	0.00%
11	Canteros de mampostería h:0,30 mts.(incluye revoque hidrófugo)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	Py	86,177	5.4	86,177	465,356	0	0.00%
12	Pintura de canteros al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	27,045	4.05	27,045	109,532	0	0.00%
13	Revoque de paredes interior y exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo de muralla)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	52,611	229.37	52,611	12,067,385	0	0.00%
14	Pintura al agua blanco o Color - incluye mano de obra (muralla revocada)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	27,045	229.37	27,045	6,203,312	0	0.00%
15	Basurero metálico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	Py	1,348,661	1	1,348,661	1,348,661	0	0.00%
16	Limpieza final (Retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	3,722	217.69	3,722	810,242	0	0.00%
	TOTAL							**69,608,035**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque