GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE 1 ZONA A						**233.212.210**		**317.624.070**		**365.070.824**		**508.770.273**
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio San José de Carapeguá				**30.092.500**		**41.647.500**		**49.825.635**		**65.689.605**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	800.000	800.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.115.000	2.115.000
		Letrero oficial	U	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	800,00	2.200	1.760.000	3.800	3.040.000	22.680	18.144.000	12.190	9.752.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	400,00	8.000	3.200.000	3.500	1.400.000	7.560	3.024.000	11.480	4.592.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	200,00	22.000	4.400.000	20.000	4.000.000	10.080	2.016.000	18.830	3.766.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	2,50	9.000	22.500	3.000	7.500	3.150	7.875	74.250	185.625
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	800,00	22.500	18.000.000	37.000	29.600.000	21.420	17.136.000	54.890	43.912.000
		Limpieza final	gl	1,00	600.000	600.000	100.000	100.000	7.560	7.560	420.380	420.380
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Cñía. Espartillar Camino Viejo de Carapeguá				**58.875.000**		**79.695.000**		**90.153.510**		**128.388.940**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.326.480	2.326.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.070	204.070
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1600,00	2.200	3.520.000	3.800	6.080.000	22.680	36.288.000	12.190	19.504.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	800,00	8.000	6.400.000	3.500	2.800.000	7.560	6.048.000	11.480	9.184.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	400,00	22.000	8.800.000	20.000	8.000.000	10.080	4.032.000	18.830	7.532.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,00	9.000	45.000	3.000	15.000	3.150	15.750	74.250	371.250
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1600,00	22.500	36.000.000	37.000	59.200.000	21.420	34.272.000	54.890	87.824.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	100.000	100.000	7.560	7.560	700.640	700.640
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio San Cayetano Fracción San Gerónimo Zona 4 de Carapeguá				**58.875.000**		**79.695.000**		**90.153.510**		**128.388.940**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.326.480	2.326.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.070	204.070
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1600,00	2.200	3.520.000	3.800	6.080.000	22.680	36.288.000	12.190	19.504.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	800,00	8.000	6.400.000	3.500	2.800.000	7.560	6.048.000	11.480	9.184.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	400,00	22.000	8.800.000	20.000	8.000.000	10.080	4.032.000	18.830	7.532.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,00	9.000	45.000	3.000	15.000	3.150	15.750	74.250	371.250
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1600,00	22.500	36.000.000	37.000	59.200.000	21.420	34.272.000	54.890	87.824.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	100.000	100.000	7.560	7.560	700.640	700.640
4	72131701-002	Construcción de empedrado en la Calle Avda. Piscina Barrio Virgen de Fátima de Paraguari				**40.885.960**		**55.915.320**		**64.948.596**		**89.263.510**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.220.730	2.220.730
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1100,00	2.200	2.420.000	3.800	4.180.000	22.680	24.948.000	12.190	13.409.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	550,00	8.000	4.400.000	3.500	1.925.000	7.560	4.158.000	11.480	6.314.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	275,00	22.000	6.050.000	20.000	5.500.000	10.080	2.772.000	18.830	5.178.250
		Relleno para soporte de cordones	m3	3,44	9.000	30.960	3.000	10.320	3.150	10.836	74.250	255.420
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1100,00	22.500	24.750.000	37.000	40.700.000	21.420	23.562.000	54.890	60.379.000
		Limpieza final	gl	1,00	825.000	825.000	100.000	100.000	7.560	7.560	560.510	560.510
5	72131701-002	Construcción de empedrado en la Cñía. Calle de Paraguarí				**44.483.750**		**60.671.250**		**69.989.573**		**97.039.278**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.220.730	2.220.730
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1200,00	2.200	2.640.000	3.800	4.560.000	22.680	27.216.000	12.190	14.628.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	600,00	8.000	4.800.000	3.500	2.100.000	7.560	4.536.000	11.480	6.888.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	300,00	22.000	6.600.000	20.000	6.000.000	10.080	3.024.000	18.830	5.649.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Relleno para soporte de cordones	m3	3,75	9.000	33.750	3.000	11.250	3.150	11.813	74.250	278.438
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1200,00	22.500	27.000.000	37.000	44.400.000	21.420	25.704.000	54.890	65.868.000
		Limpieza final	gl	1,00	900.000	900.000	100.000	100.000	7.560	7.560	560.510	560.510
LOTE 2 ZONA B						**309.575.210**		**405.338.070**		**452.359.964**		**657.641.623**
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrio Fátima – Gral. Caballero				**71.108.000**		**94.914.000**		**106.284.660**		**153.763.770**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	960.000	960.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.537.980	2.537.980
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1920,00	2.200	4.224.000	3.800	7.296.000	22.680	43.545.600	12.190	23.404.800
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	960,00	8.000	7.680.000	3.500	3.360.000	7.560	7.257.600	11.480	11.020.800
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	480,00	23.000	11.040.000	20.000	9.600.000	10.080	4.838.400	18.830	9.038.400
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,00	9.000	54.000	3.000	18.000	3.150	18.900	74.250	445.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1920,00	23.500	45.120.000	37.000	71.040.000	21.420	41.126.400	54.890	105.388.800
		Limpieza final	gl	1,00	720.000	720.000	100.000	100.000	7.560	7.560	980.890	980.890
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrio Santa Rosa –Gral. Caballero				**90.657.500**		**117.742.500**		**130.481.385**		**191.580.095**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.749.480	2.749.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	23.000	13.800.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.500	56.400.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
3	72131701-002	Construcción de empedrado en la Cñía. Mbocayaty Desvío Colonia 1° de Junio de Escobar				**68.320.670**		**89.206.890**		**100.235.495**		**144.432.998**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.537.980	2.537.980
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	1800,00	2.200	3.960.000	3.800	6.840.000	22.680	40.824.000	12.190	21.942.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	900,00	8.000	7.200.000	3.500	3.150.000	7.560	6.804.000	11.480	10.332.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	450,00	23.000	10.350.000	20.000	9.000.000	10.080	4.536.000	18.830	8.473.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	5,63	9.000	50.670	3.000	16.890	3.150	17.735	74.250	418.028
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	1800,00	23.500	42.300.000	37.000	66.600.000	21.420	38.556.000	54.890	98.802.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.350.000	1.350.000	100.000	100.000	7.560	7.560	980.890	980.890
4	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio N° 1 de Pirayú				**79.489.040**		**103.474.680**		**115.358.424**		**167.864.760**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.432.230	2.432.230
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2100,00	2.200	4.620.000	3.800	7.980.000	22.680	47.628.000	12.190	25.599.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1050,00	8.000	8.400.000	3.500	3.675.000	7.560	7.938.000	11.480	12.054.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	525,00	23.000	12.075.000	20.000	10.500.000	10.080	5.292.000	18.830	9.885.750
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,56	9.000	59.040	3.000	19.680	3.150	20.664	74.250	487.080
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2100,00	23.500	49.350.000	37.000	77.700.000	21.420	44.982.000	54.890	115.269.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.575.000	1.575.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.191.100	1.191.100
LOTE 3 ZONA C						**603.473.000**		**794.169.000**		**870.177.450**		**1.294.805.140**
1	72131701-002	Construcción de empedrado en Calle Antonio Cardozo y Sub Oficial Villarreal – Acahay				**89.457.500**		**117.742.500**		**130.481.385**		**191.580.095**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	Gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.749.480	2.749.480

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Letrero oficial	U	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	23.000	13.800.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.000	55.200.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
2	72131701-002	Construcción de empedrado en Barrios San Francisco (3.040 mts2) y San Rafael (2.080 mts2) de La Colmena				**188.078.000**		**247.104.000**		**267.596.160**		**403.929.390**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	5.120.000	5.120.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	3.172.470	3.172.470
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	5120,00	2.200	11.264.000	3.800	19.456.000	22.680	116.121.600	12.190	62.412.800
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2560,00	8.000	20.480.000	3.500	8.960.000	7.560	19.353.600	11.480	29.388.800
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1280,00	22.000	28.160.000	20.000	25.600.000	10.080	12.902.400	18.830	24.102.400
		Relleno para soporte de cordones	m3	16,00	9.000	144.000	3.000	48.000	3.150	50.400	74.250	1.188.000
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	5120,00	23.000	117.760.000	37.000	189.440.000	21.420	109.670.400	54.890	281.036.800
		Limpieza final	gl	1,00	3.840.000	3.840.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.681.520	1.681.520
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Santa Teresita de Ybycuí				**88.857.500**		**117.742.500**		**130.481.385**		**191.580.095**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.749.480	2.749.480
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	22.000	13.200.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.000	55.200.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140
4	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús Zona Matadería de Ybycuí				**148.222.500**		**193.837.500**		**211.137.135**		**316.346.965**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	Gl	1,00	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.960.970	2.960.970
		Letrero oficial	U	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4000,00	2.200	8.800.000	3.800	15.200.000	22.680	90.720.000	12.190	48.760.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2000,00	8.000	16.000.000	3.500	7.000.000	7.560	15.120.000	11.480	22.960.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1000,00	23.000	23.000.000	20.000	20.000.000	10.080	10.080.000	18.830	18.830.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	12,50	9.000	112.500	3.000	37.500	3.150	39.375	74.250	928.125
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4000,00	23.000	92.000.000	37.000	148.000.000	21.420	85.680.000	54.890	219.560.000
		Limpieza final	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.401.270	1.401.270
5	72131701-002	Construcción de empedrado en el Acceso a la ciudad, Barrio Centro de Tebicuarymí				**88.857.500**		**117.742.500**		**130.481.385**		**191.368.595**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.537.980	2.537.980
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00	2.200	5.280.000	3.800	9.120.000	22.680	54.432.000	12.190	29.256.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1200,00	8.000	9.600.000	3.500	4.200.000	7.560	9.072.000	11.480	13.776.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00	22.000	13.200.000	20.000	12.000.000	10.080	6.048.000	18.830	11.298.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	7,50	9.000	67.500	3.000	22.500	3.150	23.625	74.250	556.875
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00	23.000	55.200.000	37.000	88.800.000	21.420	51.408.000	54.890	131.736.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.261.140	1.261.140

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	ALFA & OMEGA		ZAYR & ASOCIADOS		JR CONSTRUCCIONES		WES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE 4 ZONA D						**439.041.210**		**578.088.270**		**629.781.944**		**943.001.189**
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Virgen del Rosario de San Roque González				**154.518.170**		**203.349.390**		**221.219.120**		**332.040.029**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	4.200.000	4.200.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.960.970	2.960.970
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200,00	2.200	9.240.000	3.800	15.960.000	22.680	95.256.000	12.190	51.198.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2100,00	8.000	16.800.000	3.500	7.350.000	7.560	15.876.000	11.480	24.108.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1050,00	22.000	23.100.000	20.000	21.000.000	10.080	10.584.000	18.830	19.771.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13	9.000	118.170	3.000	39.390	3.150	41.360	74.300	975.559
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200,00	23.000	96.600.000	37.000	155.400.000	21.420	89.964.000	54.890	230.538.000
		Limpieza final	gl	1,00	3.150.000	3.150.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.541.400	1.541.400
2	72131701-002	Construcción de empedrado en la calle 15 de agosto y Estero Bellaco Barrio Centro de Quyquyhó				**130.004.870**		**171.389.490**		**187.343.705**		**278.921.788**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	3.528.000	3.528.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.167.860	2.167.860
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3528,00	2.200	7.761.600	3.800	13.406.400	22.680	80.015.040	12.190	43.006.320
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	1764,00	8.000	14.112.000	3.500	6.174.000	7.560	13.335.840	11.480	20.250.720
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	882,00	22.000	19.404.000	20.000	17.640.000	10.080	8.890.560	18.830	16.608.060
		Relleno para soporte de cordones	m3	11,03	9.000	99.270	3.000	33.090	3.150	34.745	74.250	818.978
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3528,00	23.000	81.144.000	37.000	130.536.000	21.420	75.569.760	54.890	193.651.920
		Limpieza final	gl	1,00	2.646.000	2.646.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.471.330	1.471.330
3	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Virgen del Rosario de Ybytymí				**154.518.170**		**203.349.390**		**221.219.120**		**332.039.373**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00	4.200.000	4.200.000	2.000.000	2.000.000	9.150.000	9.150.000	2.960.970	2.960.970
		Letrero oficial	u	1,00	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	189.000	189.000	204.100	204.100
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200,00	2.200	9.240.000	3.800	15.960.000	22.680	95.256.000	12.190	51.198.000
		Relleno y compactación manual	m3	10,00	21.000	210.000	120.000	1.200.000	15.120	151.200	74.250	742.500
		Retiro de tierra	m3	2100,00	8.000	16.800.000	3.500	7.350.000	7.560	15.876.000	11.480	24.108.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1050,00	22.000	23.100.000	20.000	21.000.000	10.080	10.584.000	18.830	19.771.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13	9.000	118.170	3.000	39.390	3.150	41.360	74.250	974.903
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200,00	23.000	96.600.000	37.000	155.400.000	21.420	89.964.000	54.890	230.538.000
		Limpieza final	gl	1,00	3.150.000	3.150.000	100.000	100.000	7.560	7.560	1.541.400	1.541.400
TOTALES						**1.585.301.630**		**2.095.219.410**		**2.317.390.181**		**3.404.218.224**

Marcelo D. Calenga
Jefe UOC