MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Próceres de Mayo Nº 113 y Constitución
Tel.: 021 960 300
RUC: 80010105-7

COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE A 1 CAJA 1

ORIGINAL Nº 097505

COMPROBANTE DE INGRESO DE IMPUESTO INMOBILIARIO

Ñemby, 17 de Noviembre de 2021 Cód. Comprobación 297505

Contribuyente 3452409 ROJAS GIMENEZ JORGE ARIEL
Ocupante: ROJAS GIMENEZ JORGE ARIEL
Dirección TTE. ROJAS SILVA
RUC 3452409-0 Cédula de Identidad 3462409

Nro. Hab. 3.356
Cód. Caja/Cajero 2/209
Cajero WALBERTO
Preliquidación Nro. 1.329.990

Concepto Inmueble:4078 CtaCte:27-0505-08/- Padron:0 Sup.Tierra:360.0000 m2 Val.Tierra:3939120 Sup.Edif:N/A m2 Val.Edif.:0 - Periodo:2021

Rubro	Descripción	Presupuesto	Importe
112001	50 - Impuesto Inmobiliario	2021	39.391
112003	53 - Impuesto Adicional A Los Baldios	2021	19.696
113018	51 - Impuesto A Papel Sellado Y Estampillas Municipale	2021	2.000
119004	105 - Gestion de Cobranza	2021	3.939
119007	58 - Contribución Especial Adicional al Imp. Inmob (Art	2021	3.939
132030	113 - Tasas De Conservación De Plazas, Parques, Espacios	2021	3.939
142016	52 - Servicios Tecnicos Y Administrativo En General	2021	10.000
161003	40 - Intereses por recargos	2021	[illegible]
	IMPORTE TOTAL		94.994

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY 17 NOV 2021 PAGADO

LAJ PUBLICIDAD SERVICIOS GRAFICOS de Mirna Carolina Guerrero Torres - RUC: 3259222-1 - Ayolas N° 930 entre Piribebuy y Manduvirá Tel.: (021) 3275567 - Cel.: (0991) 310 146 - 1000 Hojas - del 96.801 al 97.800 - Octubre/2021

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Ñemby

Pago de Impuestos por Contribuyente

Nro. Boleta	Impuesto	RMC	Contribuyente	Cédula	Fecha	Importe
83088	Impuesto Inmobiliario- 27050508- Pag.:De 2014 hasta 2017	3881	ROMANGONZALEZ CARLOS	3881	1/6/2017	297.601
43901	Impuesto Inmobiliario- 27050508- Pag.:De 2018 hasta 2020	3881	ROMANGONZALEZ CARLOS	3881	17/2/2020	266.231
297505	Impuesto Inmobiliario- 27050508- Pag.:2021	3462409	ROJAS GIMENEZ JORGE ARIEL	3462409	17/11/2021	94.994
1000105159	Impuesto Inmobiliario- 27050508- Preliq Nro.- 1357297- Pag.:2022	3462409	ROJAS GIMENEZ JORGE ARIEL	3462409	9/3/2022	89.057
Corresponden a la Clase: Catastro					TOTAL	747.883

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY
Dirección de Impuesto Inmobiliarios

08/04/22

Escaneado con CamScanner

ANEXO "P"

DETALLE DE LA MANO DE OBRA EN NIVEL DE DEPENDENCIA

PARTICIPANTE: Ing. Jorge Rojas

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	N° Carnet y Categoría Prof. Electricista	N° Cédula de Identidad	LICENCIA DE CONDUCIR N°	Ide del Asegurado en IPS
1	Ing. Jorge Ariel Rojas Giménez	Cat. A N° 8163	3.462.409	3.462.409	Propietario
	Bruno Agustín Báez Villalba	Cat. B N° 8359	4.951.100	4.951.100	2.522.791
	Arnaldo Andrés Blanco Martínez	Cat. D N° 9038	3.804.962	3.804.962	2.155.749
2	Ing. Jorge Ariel Rojas Giménez	Cat. A N° 8163	3.462.409	3.462.409	Propietario
	Reinaldo Cristaldo	Cat. B N° 10316	3.624.667	3.624.667	2.955.992
	Adrián Nelson Martínez Meza	Cat. D N° 6295	4.236.619	4.236.619	1.053.006

OBSERVACIÓN: ADJUNTAR COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, CARNET PROFESIONAL DE ANDE, LICENCIA DE CONDUCIR AUTENTICADA POR ESCRIBANIA. EN CASO DE NO CONTAR CON EL PERSONAL PRESENTAR DECLARACION JURADA DE DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

Ing. Jorge Ariel Rojas
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°8163

FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

Nombre legal del Oferente: **Ing. Jorge Rojas**

ID N°: 406.503

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO	AÑOS DE EXPERIENCIA	DOMICILIO ACTUAL Y N° DE C.I.
1	Iván Rene Giménez Fernández	Personal Administrativo	5 años	C.I. N°: 5.107.546 - Villeta
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Este documento deberá estar acompañado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°8162

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide	: 13374887
Tipo	: NOR
Imponible	: 7.132.131
Periodo	: 952 - MAYO/2022
Can.Asegur:	6

Pagina 1/1

Usuario Impresion: 3462409

Fecha-Hora: 28-06-2022 18:32:18

Corresponde al Extracto Nro.: 9948204

Empleador

Razón soc.: JORGE ARIEL ROJAS GIMENEZ

RUC : 3462409

Nro Patronal: 0560-82-00226 Ide Emplea: 286510

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
2522791	4951100	BAEZ VILLALBA BRUNO AGUSTIN	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
2155749	3804962	BLANCO MARTINEZ ARNALDO ANDRES	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
2958436	4972703	BOGADO DUARTE CANCIO HERNAN	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
2955992	3624667	CRISTALDO REINALDO	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
2650188	5107546	GIMENEZ FERNANDEZ IVAN RENE	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
1053006	4236619	MARTINEZ MEZA ADRIAN NELSON	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL

==========FIN DEL INFORME==========

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

.....

Firma del empleador o Represenante

.....

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3462409

NRO. CERTIFICADO: 344472

FECHA EMISION: 29-06-2022

VENCIMIENTO: 14-07-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3462409

Nro. Certificado: 344472

Razon Social: JORGE ARIEL ROJAS GIMENEZ

Actividad(es): INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRONICAS

Fecha de Inscripcion: 19-11-2021

Cantidad de Asegurados: 6

Nro. Patronal(es): 0560-82-0226 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ing. Jorge Rojas
De Ing. Jorge Ariel Rojas Gamarez
R.U.C.: 3.462.409-0
Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas - Actividades de Construcción
E-mail: soluciones.ingeniería@gmail.com
Cel. +59598267725
Dirección: Tte. Rojas Silva c/ Villa Pereco, Itemby - Paraguay

Declaración Jurada

La Empresa **Ing. Jorge Rojas** declara bajo fe de juramento, que en caso de resultar adjudicado en la LPN N° 1700/2022 "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", dará cumplimiento al 100% al Requerimiento de Personal

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones:

1) Personal propio, en nivel de dependencia y asegurado en IPS, un Coordinador o Representante técnico categorizado por ANDE como mínimo **"Categoría C"** y como mínimo una cuadrilla formada por:

- 1 (un) Profesional Electricista matriculado en la **"Categoría D"** como mínimo.
- 1 (un) Ayudante Electricista con formación de electricidad básica.

2) Personal administrativo en relación de dependencia.

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°3163

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
ROJAS GIMENEZ
JORGE ARIEL
FECHA DE NACIMIENTO
24-10-1991
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
FERNANDO DE LA MORA
FECHA DE VENCIMIENTO
16-[illegible]-25
3462409



IC: 574-13111899-138 UBICACION: PN-11-21-001-408
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 16-02-2015

IDPRY3462409<<8<<<<<<<<<<<<<<<
9110247M2502162PRY<<<<<<<<<<<6
ROJAS<GIMENEZ<<JORGE<ARIEL<<<<

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Jorge A. Rojas G.

Doc. Ident. Nº 3.462.409

Matrícula Nº 8163

Firma del Profesional

8163 -

CATEGORIA

A

Ing. José Villamayor
Firma Autorizada ANDE
M.E.E.A

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
BAEZ VILLALBA
BRUNO AGUSTIN

FECHA DE NACIMIENTO
11-04-1990

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
SAN JUAN BTTA-MNES.

FECHA DE VENCIMIENTO
18-07-2024

4951100

IC: 421-19011993-103 UBICACION: PN-08-01-423-100
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 18-07-2014

IDPRY4951100<<0<<<<<<<<<<<<<<<
9004115M2407186PRY<<<<<<<<<<<6
BAEZ<VILLALBA<<BRUNO<AGUSTIN<<



CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Bruno A. BAEZ VILLALBA

Doc. Ident. Nº 4.951.100.-

Matrícula Nº - - - 8359

Firma del Profesional



CATEGORIA

B

ING. FI[illegible] GIRETT
Jefe de Oficina de Ingeniería
de Mantenimiento Distribución ANDE

APELLIDOS NOMBRES
BLANCO MARTINEZ
ARNALDO ANDRES

FECHA DE NACIMIENTO
03-08-1983

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
YAGUARON

FECHA DE VENCIMIENTO
03-1[illegible]-2024

N° 3804962

PARAGUAYA

ESTADO CIVIL SOLTERO

IDPRY3804962<<0<<<<<<<<<<<<<<<
8308034M2411037PRY<<<<<<<<<<<4
BLANCO<MARTINEZ<<ARNALDO<ANDRE

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Arnaldo A. BLANCO M.

Doc. Ident. Nº 3.804.962.-

Matrícula Nº 9038

Firma del Profesional

CATEGORIA

D

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
CRISTALDO
REINALDO
FECHA DE NACIMIENTO
23-02-1982
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
27-[illegible]
SEXO
Masculino
3624667

IC: 101-20021985-080
UBICACION: PN-11-21-001-007
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
FECHA DE EMISION: 27-04-2018

IDPRY3624667<<2<<<<<<<<<<<<<<<
8202235M2604273PRY<<<<<<<<<<<2
CRISTALDO<<REINALDO<<<<<<<<<<<

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Reinaldo Cristaldo

Doc. Ident. Nº 3.624.667

[redacted]da Nº 10316

Firma del Profesional

CATEGORIA

B

Ing. Jose Villamayor
Firma Autorizada ANDE
M.E.E.A.

10316

10 FEB 2020

Escaneado con CamScanner

IC: 667-13021985-110 UBICACION: PN-11-21-001-619

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 06-08-2015

Crio Pyd. MCP Gilberto Sauto R.
Jefe Opto de Identificaciones

IDPRY4236619<<1<<<<<<<<<<<<<<<
8408266M2508061PRY<<<<<<<<<<<6
MARTINEZ<MEZA<<ADRIAN<NELSON<<

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS NOMBRES
MARTINEZ MEZA
ADRIAN NELSON

FECHA DE NACIMIENTO
26-08-1984

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
CURUGUATY

FECHA DE VENCIMIENTO
06-08-2025

4236619

CATEGORIA

D

ING. CARLOS RAFAEL TORRES BAEZ
Gerente Comercial

Firma Autorizada ANDE

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Adrián N. MARTINEZ M.

Doc. Ident. Nº 4.236.619.-

Matrícula Nº 4 2 0 3

Firma del Profesional

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cedula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
GIMENEZ FERNANDEZ
IVAN RENE
FECHA DE NACIMIENTO
23-06-1992
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
VILLETA
FECHA DE VENCIMIENTO
05-09-2023
5107546

0531406
PARAGUAYA
SOLTERO
IDPRY5107546<<B<<<<<<<<<<<<<<<
9206230M2309051PRY<<<<<<<<<<<2
GIMENEZ<FERNANDEZ<<IVAN<RENE<<

Jorge Viedma

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 16:27
Para: 'mbenitez_ingeniero@hotmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
Consorcio San Alberto **(MB Ingeniería)**

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

- **Balance General y Estado de Resultados año 2021, para corroborar lo informado en el Formulario 3.**

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

CONSORCIO SAN ALBERTO

Nota Nº 056/2022

Asunción, 29 de junio de 2022

Señores
ANDE
COMITÉ DE EVALUACION
PRESENTE

REF: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503

Por la presente nos dirigimos a Uds. con el objeto de hacerles llegar las documentaciones solicitadas.

- Balance General y Estado de Resultados año 2021

Atentamente.

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal

Ing. Jorge H. Ozuna
Representante Legal

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
01	ACTIVO	3.769.637.018	0
01 01	ACTIVO CORRIENTE	1.014.657.720	0
01 01 01	DISPONIBILIDADES	427.265.232	0
01 01 01 01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
01 01 01 02	CAJA	46.747.143	0
01 01 01 03	FONDOS FIJOS	0	0
01 01 01 04	BANCOS	380.518.089	0
01 01 02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
01 01 02 01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
01 01 02 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 01 02 03	OTRAS INVERSIONES	0	0
01 01 02 04	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERS	0	0
01 01 03	CREDITOS	574.720.087	0
01 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	554.335.149	0
01 01 03 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
01 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
01 01 03 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20.384.938	0
01 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	10.520.922	0
01 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA	0	0
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	9.864.016	0
01 01 03 05 04	IVA - CREDITO FISCAL - REGIMEN DE TURISMO	0	0
01 01 03 06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
01 01 03 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
01 01 03 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
01 01 03 99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
01 01 04	INVENTARIOS	12.672.401	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4
Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6
MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

Balance General

1 IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
01 01 04 01	MERCADERIAS	12.672.401	0
01 01 04 01 01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	12.672.401	0
01 01 04 01 02	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
01 01 04 01 03	MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
01 01 04 02	MERCADERIAS REGIMENES ESPECIALES	0	0
01 01 04 02 01	MERCADERIAS REGIMEN DE TURISMO	0	0
01 01 04 02 02	MERCADERIAS ZONA FRANCA	0	0
01 01 04 02 03	MERCADERIAS REGIMEN DE MAQUILA	0	0
01 01 04 02 04	MERCADERIAS OTROS REGIMENES ESPECIALES	0	0
01 01 04 03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
01 01 04 03 01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
01 01 04 03 02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
01 01 04 03 03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
01 01 04 04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
01 01 04 05	MATERIAS PRIMAS	0	0
01 01 04 06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
01 01 04 07	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
01 01 04 08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
01 01 04 09	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
01 01 04 10	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
01 01 04 11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
01 01 04 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE INVENTARIOS	0	0
01 01 05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
01 01 05 01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
01 01 05 02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
01 01 06	OTROS ACTIVOS	0	0
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE	2.754.979.298	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
01 02 01	CREDITOS A LARGO PLAZO	0	0
01 02 01 01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
01 02 01 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
01 02 01 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
01 02 01 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 02 01 05	DEUDORES EN GESTION DE COBRO ? MOROSOS O SIMILARES	0	0
01 02 01 06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
01 02 01 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
01 02 01 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
01 02 01 07	CREDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
01 02 01 99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
01 02 02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0	0
01 02 02 01	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
01 02 02 02	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
01 02 02 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICO	0	0
01 02 03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
01 02 03 01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
01 02 03 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 02 03 03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
01 02 03 04	OTRAS INVERSIONES	0	0
01 02 03 05	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERS	0	0
01 02 03 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE INVERSIONES	0	0
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.754.979.298	0
01 02 04 01	INMUEBLES	2.190.000.000	0
01 02 04 02	RODADOS /TRANSPORTES	658.572.513	0
01 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	4.896.305	0
01 02 04 04	MAQUINARIAS	0	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Scanned by TapScanner

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C.	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
01 02 04 05	EQUIPOS	0	0
01 02 04 06	HERRAMIENTAS	0	0
01 02 04 07	BIENES FUERA DE OPERACION	0	0
01 02 04 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
01 02 04 97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N-60/90	0	0
01 02 04 98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-98.489.520	0
01 02 05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
01 02 05 01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
01 02 06	CARGOS DIFERIDOS	0	0
01 02 06 01	GASTOS DE CONSTITUCION	0	0
01 02 06 02	GASTOS DE ORGANIZACION	0	0
01 02 06 03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
01 02 06 04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION	0	0
01 02 06 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
01 02 07	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
01 02 07 01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
01 02 07 02	FRANQUICIAS	0	0
01 02 07 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
02	PASIVO	1.009.782.403	0
02 01	PASIVO CORRIENTE	520.506.036	0
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES	134.400.630	0
02 01 01 01	PROVEEDORES LOCALES	134.400.630	0
02 01 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
02 01 01 03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
02 01 01 04	OTROS ACREEDORES	0	0
02 01 02	DEUDAS FINANCIERAS	371.783.159	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Scanned by TapScanner

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
02 01 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	371.783.159	0
02 01 02 02	PRESTAMOS DEL DUEIO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADA	0	0
02 01 02 03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
02 01 02 04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	0	0
02 01 02 05	INTERESES A PAGAR	0	0
02 01 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.322.247	0
02 01 03 01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	12.773.765	0
02 01 03 01 01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12.773.765	0
02 01 03 01 02	IVA A PAGAR	0	0
02 01 03 01 03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	1.548.482	0
02 01 03 03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
02 01 03 04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
02 01 04	PROVISIONES	0	0
02 01 04 01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	0	0
02 01 04 02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
02 01 04 03	PROVISION PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
02 01 05	INGRESOS DIFERIDOS	0	0
02 01 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
02 01 05 02	SUBVENCIONES	0	0
02 01 05 03	DERECHOS DE FIDELIZACION DE CLIENTES	0	0
02 01 05 04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
02 02	PASIVO NO CORRIENTE	489.276.367	0
02 02 01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0	0
02 02 01 01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
02 02 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
02 02 01 03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
02 02 01 04	OTROS ACREEDORES	0	0
02 02 02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	489.276.367	0
02 02 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	489.276.367	0
02 02 02 02	PRESTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADA	0	0
02 02 02 03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
02 02 02 04	OTROS PRESTAMOS	0	0
02 02 02 05	INTERESES A PAGAR	0	0
02 02 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
02 02 03 01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
02 02 03 02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
02 02 04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0
02 02 04 01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	0	0
02 02 04 02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
02 02 04 03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
02 02 05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
02 02 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
02 02 05 02	SUBVENCIONES	0	0
02 02 05 03	DERECHO DE FIDELIZACION DE CLIENTES	0	0
02 02 05 04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
03	PATRIMONIO NETO	2.759.854.615	0
03 01	CAPITAL	2.000.000.000	0
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO	2.000.000.000	0
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRIPTO	2.000.000.000	0
03 01 01 02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
03 02	RESERVAS	43.456.200	0
03 02 01	RESERVA LEGAL	43.456.200	0
03 02 02	RESERVA DE REVALUO	0	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
03 02 02 01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	0	0
03 02 02 02	RESERVA DE REVALUO TECNICO	0	0
03 02 03	OTRAS RESERVAS	0	0
03 03	RESULTADOS	716.398.415	0
03 03 01	RESULTADOS ACUMULADOS	601.884.531	0
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	114.513.884	0

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4
Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6
MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
04	INGRESOS OPERATIVOS	3.211.131.280	
04 01	VENTAS DE MERCADERIAS	2.611.814.328	
04 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	2.611.814.328	
04 01 02	VENTAS DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA		
04 02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS		
04 02 01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
04 02 02	VENTAS DE MAIZ		
04 02 03	VENTAS DE TRIGO		
04 02 04	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		
04 03	VENTAS DE GANADO		
04 04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOLAS		
04 05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FORESTAL		
04 06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS		
04 06 01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
04 06 01 01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
04 06 01 02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
04 06 02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		
04 07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS		
04 07 01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
04 07 02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
04 07 03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS		
04 08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS		
04 09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	599.316.952	
04 10	VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES		
04 10 01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
04 10 01 01	VENTAS A EXTRANJEROS		

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
04 10 01 02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
04 10 01 03	VENTAS A CLIENTES LOCALES		
04 10 02	VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA		
04 10 03	VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA		
04 10 04	VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES		
04 11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		
04 98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		
04 99	(-) DEVOLUCIONES		
05	COSTOS OPERATIVOS	2.263.279.063	
05 01	COSTO DE MERCADERIAS		
05 01 01	COSTO DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA		
05 01 02	COSTO DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA		
05 02	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS		
05 02 01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
05 02 02	COSTO DE VENTAS DE MAIZ		
05 02 03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO		
05 02 04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		
05 03	COSTO DE VENTAS DE GANADO		
05 04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOL		
05 05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FOR		
05 06	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS		
05 06 01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS		
05 06 01 01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
05 06 01 02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
05 06 02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS		
05 07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4
Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6
MB Ingenieria
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
05 07 01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXPORTADOS		
05 07 02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS		
05 07 03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTAD		
05 08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS		
05 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	2.263.279.063	
05 10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES		
05 10 01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISM		
05 10 01 01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS		
05 10 01 02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
05 10 01 03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES		
05 10 02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA		
05 10 03	COSTO DE VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA		
05 10 04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES		
05 [illegible]	COSTO DE VENTAS BIENES DEL [illegible]		
06	GANANCIAS O PERDIDAS BRUTAS EN VENTAS	947.852.217	
07	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLOGICOS		
07 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BI		
07 01 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL		
07 01 02	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO		
07 01 03	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE		
07 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BI		
07 02 01	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL		
07 02 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO		
07 02 03	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE		
07 02 04	(-) MERMAS Y MORTANDAD		
08	OTROS INGRESOS		

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
08 01	INTERESES GANADOS		
08 02	COMISIONES COBRADAS		
08 03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
08 04	SUBVENCIONES		
08 05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
09	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS TOTALES		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION	119.135.000	
10 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
10 01 01	SUELDOS Y JORNALES		
10 01 02	APORTE PATRONAL		
10 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		
10 02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	30.000.000	
10 03	VIATICOS A VENDEDORES		
10 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.020.000	
10 05	FLETES PAGADOS	50.115.000	
10 99	OTROS GASTOS DE VENTAS		
11	GASTOS DE ADMINISTRACION	701.479.568	
11 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	139.561.318	
11 01 01	SUELDOS Y JORNALES	128.037.906	
11 01 02	APORTE PATRONAL	11.523.412	
11 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		
11 02	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	162.000.000	
11 03	GASTOS DE REPRESENTACION		
11 04	HONORARIOS PROFESIONALES	21.600.000	
11 05	ALQUILERES		
11 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	54.505.350	

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

Scanned by TapScanner

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
11 07	MOVILIDAD	168.413.217	
11 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
11 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	96.285.638	
11 10	SEGUROS PAGADOS	22.727.273	
11 11	UTILES DE OFICINA	7.726.222	
11 12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		
11 13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11 14	GASTOS DE COBRANZAS		
11 15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11 16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		
11 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11 18	MULTAS Y SANCIONES	450.000	
11 19	GASTOS GENERALES	28.210.550	
12	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
13 01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIE		
13 02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13 03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CR		
13 04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
14	PREVISIONES		
14 01	DESAFECTACION DE PREVISIONES		
14 02	(-) CONSTITUCION DE PREVISIONES		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
15 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO		
15 02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		
16	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS	127.237.649	

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Scanned by TapScanner

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

		2021	0
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17.01	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS		
18	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RE	127.237.649	
19	IMPUESTO A LA RENTA	12.723.765	
20	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	114.513.884	

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Scanned by TapScanner

Estados de Flujos de Efectivo

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G.	1882664-4		

	2021	0
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ventas Netas (COBRO NETO)	2.656.796.131	
Pago a Proveedores Locales (PAGO NETO)	-2.141.550.834	
Pago a Proveedores Del Exterior (PAGO NETO)		
Efectivo Pagado a Empleados	-139.561.318	
Efectivo Generado (Usado) Por Otras Actividades Operativas	-652.392.700	
Pago de Impuestos	-19.857.728	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-296.566.449	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento/Disminución Neto de Inversiones Temporarias		
Aumento/Disminución Neto de Inversiones a Largo Plazo		
Aumento/Disminución Neto de Propiedad, Planta y Equipo		
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aporte de Capital		
Aumento/Disminución Neto de Prestamos	289.877.086	
Dividendos Pagados		
Aumento/Disminución Neto de Valores		
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	289.877.086	
Aumento/Disminución Neto de Efectivos y Sus Equivalentes		
Efectivo y Sus Equivalentes A Comienzo de Periodo	462.165.145	
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	455.475.782	

MARIO J. AZCURRA G.
1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MARIO BENITEZ
2228742-6

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Scanned by TapScanner

ANEXO N°4
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 IDENT DEL CONTRIBUYENTE		2 PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ	2228742-6	01/01/2021	31/12/2021

3 IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 IDENT. DEL CONTADOR		5 DECLARACION JURADA UTILIZADA	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
MARIO BENITEZ	MARIO J. AZCURRA G	1882664-4		

	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
CUENTAS	INTEGRADO	LEGAL	REVALUO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJER.	0	0	0	0	0	0	0
MOVIMIENTOS DEL EJER. 0							0
INTEGRACION DE CAPITAL	2.000.000.000						2.000.000.000
TRANSF. DE DIVIDENDOS A PAG							0
TRANSF. A RESULTADOS ACUM.					206.020.512		206.020.512
AJUSTE/DESAFEC. DE RES. ACUM.							0
RESERVA LEGAL		43.456.200					43.456.200
RESERVA DE REVALUO							0
OTRAS RESERVAS							0
RESULTADO DEL EJERCICIO						0	0
SALDO AL 0	2.000.000.000	43.456.200	0	0	206.020.512	395.864.019	2.645.340.731
MOVIMIENTOS DEL EJER. 2021							0
INTEGRACION DE CAPITAL							0
TRANSF. DE DIVIDENDOS A PAG							0
TRANSF. A RESULTADOS ACUM.					395.864.019	-395.864.019	0
AJUSTE/DESAFEC. DE RES. ACUM.							0
RESERVA LEGAL							0
RESERVA DE REVALUO							0
OTRAS RESERVAS							0
RESULTADO DEL EJERCICIO						114.513.884	114.513.884
SALDO AL 2021	2.000.000.000	43.456.200	0	0	601.884.531	114.513.884	2.759.854.615

[illegible] MARIO BENITEZ
Ruc [illegible]

Firma del Contador MARIO J. AZCURRA G.
Ruc 1882664-4

Lic. Mario Azcurra
RUC:1.882.664-4
Contador

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Scanned by TapScanner

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario 500 V2 Contribuyente: 2228742 Control: 7af907a0 Fecha: 27/05/2022 13:43 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACION	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 500000233544	RUC 2228742	DV 6
	Razón Social/Primer Apellido BENITEZ	Segundo Apellido BRITEZ	
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSION 2	Nombres MARIO ALBERTO		
500	01 Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 Declaración Jurada Rectificativa 03	0	
	05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo 04	Periodo / Ejercicio Fiscal 2 0 2 1	

REGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR		IMPORTE -I-	TOTAL -II-
Enajenacion de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	10	3.211.131.280	
Prestacion de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesion de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	11	0	
Enajenacion de bienes provenientes de la produccion industrial (fabricacion propia, incluido el ensamblaje de bienes)	12	0	
Enajenacion de bienes provenientes de la produccion agricola, fruticola y horticola	13	0	
Enajenacion de bienes provenientes de la produccion animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	14	0	
Enajenacion de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	15	0	
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de titulos y de valores mobiliarios; asi como los provenientes de financiaciones o prestamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el pais	16	0	
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el pais	17	0	
Otros Ingresos en el pais no comprendidos en los incisos anteriores	18	0	
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras publicas o privadas en el exterior; asi como los provenientes de financiaciones o prestamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	19	0	
Colocacion de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en caracter de due?o de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	20	0	
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	21	0	
Otros Ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	22	0	
Diferencia de cambio	23	0	
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS(Sumatoria de las casillas 10 al 23)		77	3.211.131.280
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	0	
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS(Diferencia entre las casillas 77 y 24)		78	3.211.131.280
Menos: Ingresos por operaciones de exportacion a terceros paises realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0	
Menos: Ingresos por operaciones de exportacion a terceros paises por el Regimen de Maquila	26	0	
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0	
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	28	0	
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestacion y enajenacion de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	29	0	
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercializacion de productos establecidos en el Regimen Especial	30	0	
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0	
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS(Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)		79	3.211.131.280
COSTOS		**IMPORTE**	**TOTAL**

MB Ingenieria
del Ing. Mario Benitez

Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	68	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	69	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	70	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercializacion de productos establecidos en el Regimen Especial	71	0		
Menos: Impuesto a la Renta Empresarial	72	12.723.765		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	73	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	74	0		
G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES(Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)			84	820.614.568
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES SE?ALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY(Diferencia entre la casilla 82 y 84)			85	127.237.649
Total de Intereses por prestamos, regalias y asistencia tecnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75	0		
Porcion deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a Intereses por prestamos, regalias y asistencia tecnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas (No podra superar el 30% del valor de la casilla 85)	76	0		
I- RENTA NETA DESPUES DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES SE?ALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY(Diferencia entre la casilla 85 y 76)			86	127.237.649

INC.	RUBRO 2 - TRANSFORMACION Y VALUACION DE ACTIVOS		
a	Aumento por transformacion biologica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotacion forestal, asi como por la valuacion de Activos Biologicos	87	0
b	Disminucion por transformacion y valuacion de Activos Biologicos	88	0
c	Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones tecnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89	0
d	Disminucion patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90	0

INC.	RUBRO 3 - AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
a	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numerales 1 al 6 del Articulo 38 de la Ley N? 6380/2019)	262	0
b	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numeral 7 del Articulo 38 de la Ley N? 6380/2019)	263	0

INC.	RUBRO 4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE PERDIDA -I-		IMPORTE UTILIDAD -II-	
a	Resultado contable del ejercicio	91	0	93	114.513.884
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0	94	127.237.649

INC.	RUBRO 5 - DETERMINACION DE LA RENTA NETA Y PERDIDA ARRASTRABLE	IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 4, casilla 94)			102	127.237.649
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Perdida (Proviene del Rubro 4, casilla 92)	95	0		
c	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**(El contribuyente debera tener en cuenta que la perdida declarada en el presente Inciso, esta dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0		
d	**PERDIDA TOTAL ACUMULADA**(Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0		
e	**Menos:**Perdida que al cierre del presente ejercicio quedo por fuera de los 5 (cinco) a?os	98	0		
f	**SALDO DE PERDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO**(Diferencia entre las casillas 97 y 98)	99	0		
g	**Menos:**Perdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podra exceder el 20 % de la Renta Neta: casilla 102)	100	0		
h	**SALDO DE PERDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO**(Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaracion Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0		
i	**RENTA NETA DEL EJERCICIO**(Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando la casilla 102 sea mayor)			103	127.237.649

INC.	RUBRO 6 - DETERMINACION DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES	IMPORTE DEDUCCIONES -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 5)			105	127.237.649
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0		
c	**RENTA NETA IMPONIBLE**(Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la			106	127.237.649

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

casilla 105 sea mayor)

INC.	RUBRO 7 - DETERMINACION DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTICULO 19 DE LA LEY		
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0
b	**RENTA NETA PRESUNTA**(30% de la casilla 107)	108	0

INC.	RUBRO 8 - DETERMINACION DEL IMPUESTO Y LIQUIDACION FINAL	IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)			116	12.723.765
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 6)			117	0
c	**SUBTOTAL**(Sumatoria de las casillas 116 y 117)			118	12.723.765
d	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposicion	109	0		
e	**TOTAL IMPUESTO DETERMINADO**(Casillas 118 - 109)			120	12.723.765
f	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaracion Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	1.384.556		
g	Retenciones computables a favor del Contribuyente	111	8.318.617		
h	Percepciones computables a favor del Contribuyente	112	0		
i	Anticipos ingresados	113	767.748		
j	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			121	50.000
k	**SUBTOTAL**(Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	10.470.921	122	12.773.765
l	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro). Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	0		
m	**SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO**(Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)			123	2.302.844

INC.	RUBRO 9 - DETERMINACION DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 8)	124	12.723.765
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)	125	8.318.617
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 124 y 125, cuando el monto de la casilla 124 sea mayor)	126	4.405.148
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115. Consignar hasta el monto de la casilla 126)	127	0
e	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%	128	1.101.287

INC.	RUBRO 10 - INFORMACION COMPLEMENTARIA		
a	RUC o Cedula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el digito verificador	129	0
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el digito verificador	130	0
c	Cantidad total de personal ocupado en relacion de dependencia al cierre del ejercicio	131	0
d	Numero de la disposicion legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 6, casilla 104	132	0
e	A?o de la disposicion legal que se referencia en la casilla 132	133	0

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.

Version - Enero/2022

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benitez

De: Jorge Viedma
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 04:43 p. m.
Para: solucionesjringenieria@gmail.com
Asunto: Solicitar presentación de documentos.

Señores
Ing. Jorge Ariel Rojas Giménez.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

DOCUMENTOS SOLICITADOS
• Patente Comercial

Plazo para la presentación: hasta el día viernes 08 de julio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

Ing. Jorge Rojas
De: Jorge Ariel Rojas Gomez
R.U.C.: 3.462.409-0
Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas - Actividades de Construcción
E-mail: soluciones.ingeniería@gmail.com
Cel.: +59598267725
Dirección: Tte. Rojas Silva c/ Villa Pareco, Nemby - Paraguay

Asunción, 07 de julio de 2022

Señor.
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad - ANDE.
Presente

Ref.: *LPN ANDE N° 1700/2022 "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto)".*

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de presentar lo requerido a través del correo recibido de fecha 06/07/2022, y que son los documentos detallados a continuación:

- Patente Comercial

Sin otro particular, me despido de usted

Atentamente

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CNIT "A" Reg. Prof. N°3183

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Próceres de Mayo N° 113 y Constitución
Tel.: 021 960 300
RUC: 80010105-7

COMPROBANTE DE INGRESO
SERIE 21 **CAJA 1**
ORIGINAL **Nº 0114142**

COMPROBANTE DE INGRESO DE APERTURA DE PATENTE COMERCIAL

Ñemby, 07 de Julio de 2022 Cód. Comprobación **210114142**

Contribuyente **3462409 ROJAS GIMENEZ JORGE ARIEL**

Dirección TTE. ROJAS SILVA
RUC 3462409-0 Cédula de Identidad 3462409

Concepto Cod. Comercio: 13433 - Denominacion: INGENIERIA ELECTROMECANICA - Barrio: VI - Periodo:2022-2

Nro. Hab. 9.915
Cód. Caja/Cajero 1/209
Cajero WALBERTO
Preliquidación Nro. 1.414.946

Rubro	Descripción	Presupuesto	Importe
113012	48 - Impuesto a la Patente Comercial	2022	491.100
113013	36 - Impuesto A La Publicidad Y Propaganda	2022	12.000
113018	51 - Impuesto Al Papel Sellado Y Estampillas Municipale	2022	10.000
132021	45 - Tasas Por Servicio De Salubridad	2022	10.000
132027	41 - Tasas Por Serv. De Prevencion Y Protec. Contra Rie	2022	58.932
142016	52 - Servicios Tecnicos Y Administrativo En General	2022	15.000
		IMPORTE TOTAL	597.032

Cuidemos el medio ambiente. Compromiso de todos!!!

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY 07 JUL 2022 CAJA

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS

CONTRIBUYENTE

R.H. Nº 1076 - SERIGRAFS R.L. - RUC: 80035733-0 - Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - B° Sta. Teresita - Tel: 672-620 - 45.000 hojas del 110.001 - 155.000 - 2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 04:46 p. m.
Para: rojasjorge91@gmail.com
Asunto: Solicitar presentación de documentos.

Señores
JR Ingeniería
At. Florentino Rojas Giménez

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

DOCUMENTOS SOLICITADOS
• Patente Comercial

Plazo para la presentación: hasta el día viernes 08 de julio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

Asunción, 07 de julio de 2022.

Señor.
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad - ANDE.
Presente

Ref.: *LPN ANDE N° 1700/2022 "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto)".*

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de presentar lo requerido a través del correo recibido de fecha 06/07/2022, y que son los documentos detallados a continuación:

- Patente Comercial

Atentamente

J.R. ingeniería
Florentino Rojas
RUC: 1.055.568-4

Florentino Rojas Giménez
Propietario

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Próceres de Mayo N° 113 y Constitución
Tel.: 021 960 300
RUC: 80010105-7

COMPROBANTE DE INGRESO
SERIE 21 **CAJA 1**
ORIGINAL **Nº 0114141**

COMPROBANTE DE INGRESO DE APERTURA DE PATENTE COMERCIAL

Ñemby, 07 de Julio de 2022 Cód. Comprobación **210114141**

Contribuyente **2750 ROJAS GIMENEZ FLORENTINO**

Dirección TENIENTE ROJAS SILVA
RUC 1055568-4 Cédula de Identidad 1055568

Concepto Cod. Comercio: 13434 - Denominacion: JR INGENIERIA - Barrio: VI - Periodo:2022-2

Nro. Hab. 9.915
Cód. Caja/Cajero 1/209
Cajero WALBERTO
Preliquidación Nro. 1.414.942

Rubro	Descripción	Presupuesto	Importe
113012	48 - Impuesto a la Patente Comercial	2022	1.221.100
113013	36 - Impuesto A La Publicidad Y Propaganda	2022	12.000
113018	51 - Impuesto Al Papel Sellado Y Estampillas Municipale	2022	10.000
132021	45 - Tasas Por Servicio De Salubridad	2022	10.000
132027	41 - Tasas Por Serv. De Prevencion Y Protec. Contra Rie	2022	146.532
142016	52 - Servicios Tecnicos Y Administrativo En General	2022	15.000
		IMPORTE TOTAL	1.414.632

Cuidemos el medio ambiente. Compromiso de todos!!!

UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

CONTRIBUYENTE

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723-0 - Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 1319 - B° Sta. Teresa - Tel.: 672 028 - 45.000 hojas del 110.801 - 155.800 - 1.2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 14:39
Para: 'caldetec@rieder.net.py'
Asunto: Solicitud de aclaración.

Señores
Consorcio San Alberto
Atención Sr. Mario Benitez Britez

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les comunicamos que se ha realizado la consulta en el Sistema Integrado de Administración de Recursos humanos del Ministerio de Hacienda y se ha encontrado un registro que afecta al señor Mario Alberto Benítez Brítez, con cédula de identidad número 2.228.742, propietario de la firma **MB Ingeniería**, integrante del Consorcio oferente.

Al respecto, el Sr. Mario Alberto Benítez Brítez, registra datos que prestó servicios en carácter de contratado como Auxiliar Administrativo en la Justicia Electoral, con fecha de inicio el 01/10/2009 y fecha de fin el 30/09/2010, sin registrar fecha de baja. El informe indica además que este hecho no significa que el vínculo está vigente, por lo que solicitamos la aclaración respectiva sobre la situación encontrada.

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

CONSORCIO SAN ALBERTO

Nota Nº 061/2022

Asunción, 12 de julio de 2022

Señores
ANDE
COMITÉ DE EVALUACION
PRESENTE

REF: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503

Por la presente nos dirigimos a Uds. con el objeto de manifestarles que el Sr, Mario Alberto Benítez Britez, dejo de ser funcionario público desde el 30/09/2010 hasta la fecha.

Atentamente.

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal

De: Jorge Viedma
Enviado el: miércoles, 13 de julio de 2022 12:02
Para: 'balmacedaingenieria@gmail.com'
Asunto: RV: Solicitud de aclaración.

Señores
Consorcio 2B

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE Nº 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID Nº 406.503**, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. ***En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Les solicitamos la explicación detallada sus precios ofertados en para los lotes N° 2 y 6, en los ítems detallados en la siguiente planilla:

Lotes	Descripción Lotes	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
2	Agencia Regional Central	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	241,54%
		Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	210,77%
		Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	19.000	189.583	10,02%
6	Agencia Regional Itapúa	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.200	1.501	79,95%
		Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	241,54%
		Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.700	16.536	125,18%
		Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	210,77%
		Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.679	6.707	114,49%
		Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	216.488	189.583	114,19%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

CONSORCIO 2B

INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS

Nota 405/2.022
Luque, 15 de julio de 2.022.

Señor:
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad – ANDE.
Avda. España Nº: 1.268 y Padre Cardozo
Asuncion-Paraguay

P r e s e n t e

Rte.: CONSORCIO 2B.

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N ° 1.700/2.022. "PROVISION DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACION Y REGULARIZACION DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".ID:406503.

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, dando respuesta al pedido realizado vía correo electrónico del miembro representante del área solicitante Comité de Evaluación el Lic. Jorge Viedma Centeno, adjunto los formularios de composición de precios unitarios.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Osvaldo C. Balmaceda M.
Representante Legal

CONSORCIO 2B

Vergel Luqueño Ruta Luque-San Bernardino. A 1 Km de la Avda. Corrales * Teléfonos 021 641 221 Fax: 021 634 423 E-mails: balmacedaingenieria@gmail.com

FORMULARIO 1 - COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO N° 1

Fecha	**Ítem N° 3 -Provisión de Materiales Herbillas para banda de acero de 5/8" - LOTE N°6**			
02/06/2022	**Obra:LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA EDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.**		**Unidad : LOTE N°6 - Agencia Regional Itapúa**	
a. Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
A. Total Gs.				
b. Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
B. Total Gs.				
C. Producción de equipo p/h=		**Costos Horario (A+B)**		
D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				
E. Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
Herbilla para banda de acero de 5/8"	Unidad	1	855	855
C) Total Gs.				855
F. Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
C) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	855
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	68
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	168
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	1.091
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				109
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**1.200**

CONSORCIO 2B

FORMULARIO 1 - COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO N° 1

Fecha	**Ítem N° 8 - Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾"- LOTE N°6**			
02/06/2022	**Obra:LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA EDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.**		**Unidad : LOTE N°6 - Agencia Regional Itapúa**	
a. Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
A. Total Gs.				
b. Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
B. Total Gs.				
C. Producción de equipo p/h=		**Costos Horario (A+B)**		
D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				
E. Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
Abrazadera tipo conduit para caño de ¾"	Unidad	1	4.762	4.762
C) Total Gs.				4.762
F. Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
C) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	4.762
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	381
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	333
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	5.476
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				548
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**6.024**

CONSORCIO 2B

FORMULARIO 1 - COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO N° 1

Fecha	**Ítem N° 9 - Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto - LOTE N°6**			
02/06/2022	**Obra:LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA EDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.**		**Unidad : LOTE N°6 - Agencia Regional Itapúa**	
a. Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
A. Total Gs.				
b. Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
B. Total Gs.				
C. Producción de equipo p/h=		**Costos Horario (A+B)**		
D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				
E. Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
Perno con ojal abierto	Unidad	1	16.364	16.364
C) Total Gs.				16.364
F. Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
C) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	16.364
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	1.309
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	1.145
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	18.818
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				1.882
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**20.700**

CONSORCIO 2B

FORMULARIO 1 - COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO N° 1

Fecha	**Ítem N° 11 -Provisión de Materiales - Caja para medidor - LOTE N°6**			
02/06/2022	**Obra:LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA EDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.**		**Unidad : LOTE N°6 - Agencia Regional Itapúa**	
a. Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
A. Total Gs.				
b. Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
B. Total Gs.				
C. Producción de equipo p/h=		**Costos Horario (A+B)**		
D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				
E. Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
Caja para medidor	Unidad	1	149.545	149.545
C) Total Gs.				149.545
F. Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
C) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	149.545
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	11.964
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	10.469
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	171.977
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				17.198
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**189.175**

CONSORCIO 2B

FORMULARIO 1 - COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO N° 1

Fecha	**Ítem N° 13 -Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm - LOTE N°6**			
02/06/2022	**Obra:LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA EDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.**		**Unidad : LOTE N°6 - Agencia Regional Itapúa**	
a. Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
A. Total Gs.				
b. Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
B. Total Gs.				
C. Producción de equipo p/h=		**Costos Horario (A+B)**		
D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				
E. Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
Conductor multifilar de cobre de 6mm	Unidad	1	6.070	6.070
C) Total Gs.				6.070
F. Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
C) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	6.070
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	486
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	425
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	6.981
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				698
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				7.679

CONSORCIO 2B

FORMULARIO 1 - COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO N° 1

Fecha	**Ítem N° 14 - Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído) - LOTE N°6**			
02/06/2022	**Obra:LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA EDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.**		**Unidad : LOTE N°6 - Agencia Regional Itapúa**	
a. Equipo a utilizar	**Modelo de Equipo**	**Horas de c/ equipo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
A. Total Gs.				
b. Mano de Obra	**Cantidad de Trabajadores**	**Horas de c/ Trabajador**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
B. Total Gs.				
C. Producción de equipo p/h=		**Costos Horario (A+B)**		
D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D				
E. Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	Unidad	1	171.136	171.136
C) Total Gs.				171.136
F. Transporte	**DMT KM**	**Consumo**	**Costo Horario Gs.**	**Costo Total Hora Horario Gs.**
C) Total Gs.				
Costo Directo Total [D+E+F]			Gs	171.136
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)			Gs	13.691
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs	11.980
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)			Gs	196.807
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				19.681
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				**216.488**

CONSORCIO 2B

De: Jorge Viedma
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 18:16
Para: 'intech@intech.com.py'; 'intechasu@gmail.com'
Asunto: Correcciones aritméticas

Señores
INTECH SRL

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE Nº 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID Nº 406.503**, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto a la disconformidad, errores y omisiones, les informamos cuanto sigue:

Hemos detectado discrepancias entre los precios unitarios y el precio total obtenido al multiplicar esos precios unitarios por las cantidades máximas correspondientes, asi mismo, se detectaron errores en los totales que corresponden a la suma de subtotales, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. Dichos errores aritméticos fueron subsanados, por lo que les solicitamos la confirmación y aceptación de las correcciones realizadas.

Lote	Ítem solicitado	Cantidad Máxima	Precio unitario	Total ofertado	Total ofertado corregido	Diferencias
Agencia Regional Alto Paraná	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	11.226	134.969	1.515.160.422	1.515.161.994	- 1.572
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840	64.371.840	-
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608	15.700.608	-
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000	331.344.000	-
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.241.563	130.239.500	2.063
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760	217.157.760	-
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.317.678	117.323.868	- 6.190
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808	3.593.808	-
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240	88.698.240	-
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.261.226	165.259.284	1.942
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000	76.464.000	-
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800	80.464.800	-
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000	932.955.000	-
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.490.342	280.486.944	3.398
	Totales			**4.019.221.288**	**4.019.221.646**	- 358
Agencia Regional Caaguazú	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	2.498	202.439	505.693.371	505.692.622	749
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.860	5.971	29.020.032	29.019.060	972
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	945	3.696	3.492.720	3.492.720	-
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	945	78.000	73.710.000	73.710.000	-
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	2.430	12.625	30.679.236	30.678.750	486
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	5.670	8.520	48.308.400	48.308.400	-
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.290	3.791	27.634.932	27.636.390	- 1.458
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	945	846	799.470	799.470	-
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	945	20.880	19.731.600	19.731.600	-
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.013	34.046	34.489.003	34.488.598	405
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	945	18.000	17.010.000	17.010.000	-
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.080	15.600	16.848.000	16.848.000	-
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	1.013	210.000	212.730.000	212.730.000	-
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	3.780	16.507	62.397.216	62.396.460	756
	Totales			**1.082.543.981**	**1.082.542.070**	**1.911**

<u>Plazo para la presentación</u>: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
<u>Lugar de presentación</u>: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Intech [redacted]

NOTA DE ACEPTACION.

Asunción, 18 de Julio de 2022

Señores

ANDE

Ref.: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID Nº 406.503.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente Manifestamos en carácter de Declaración jurada la aceptación de dichas correcciones aritméticas descriptas en el correo de Referencia.

Atentamente,

Luis Sosa
Representante Legal

Dirección:
Asunción:E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción:+595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818,
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo:intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py

De: Jorge Viedma
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 18:24
Para: 'ing.goldenberg@gmail.com'
Asunto: Correcciones aritméticas

Señores
Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la LPN ANDE N° 1700/2022, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con ID N° 406.503, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto a la disconformidad, errores y omisiones, les informamos cuanto sigue:

Hemos detectado una discrepancia entre los precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario por la cantidad máxima correspondiente, la cual se detalla en el siguiente cuadro. Dicho error aritmético fue subsanado, por lo que les solicitamos la confirmación y aceptación de la corrección realizada.

Lote	Ítem solicitado	Cantidad Máxima	Precio unitario	Total ofertado	Total ofertado corregido	Diferencia s
Agencia Regional Itapúa	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	2.770	175.000	484.750.000	484.750.000	-
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.100	6.615	33.736.500	33.736.500	-
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.050	5.535	5.811.750	5.811.750	-
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.050	64.800	68.040.000	68.040.000	-
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	2.550	15.255	38.900.250	38.900.250	-
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.300	8.775	55.282.500	55.282.500	-
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.650	3.915	29.949.750	29.949.750	-
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.050	1.890	1.984.500	1.984.500	-
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.050	13.500	14.175.000	14.175.000	-
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.200	51.530	61.835.400	61.836.000	- 600
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.050	16.200	17.010.000	17.010.000	-
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.275	21.600	27.540.000	27.540.000	-
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	1.125	355.000	399.375.000	399.375.000	-
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	4.200	24.975	104.895.000	104.895.000	-
	Totales			1.343.285.650	1.343.286.250	- 600

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

MGM
INGENIERÍA S.A.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

Asunción, 18 de julio de 2022

SEÑORES
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PRESENTE
ATENCION **Lic. Jorge Viedma Centeno**
Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE NRO. 1700/2022 - Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
ID: 406503

Nos dirigimos a Usted en relación a la consulta realizada para la Licitación de referencia a fin de manifestar nuestra conformidad con la corrección aritmética realizada según el siguiente cuadro

LOTE NRO: 6	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Total Ofertado	Total Ofertado Corregido	Diferencia
Agencia Regional Itapua	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la Reducción de Pérdidas y Acceso de la Energía en el Agencia Regional Itapúa	2.770	175.000	484.750.000	484.750.000	
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾"	5.100	6.615	33.736.500	33.736.500	
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"	1.050	5.535	5.811.750	5.811.750	
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.050	64.800	68.040.000	68.040.000	
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾" de 3 metros	2.550	15.255	38.900.250	38.900.250	
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.300	8.775	55.282.500	55.282.500	
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾"	7.650	3.915	29.949.750	29.949.750	
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.050	1.890	1.984.500	1.984.500	
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.050	13.500	14.175.000	14.175.000	
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.200	51.530	61.835.400	61.836.000	600
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.050	16.200	17.010.000	17.010.000	
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.275	21.600	27.540.000	27.540.000	
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	1.125	355.000	399.375.000	399.375.000	
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	4.200	24.975	104.895.000	104.895.000	
Totales				1.343.285.650	1.343.286.250	600

Sin otro, particular, le saluda atentamente

Ing. Daniel Goldenberg

INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM SOCIEDAD ANONIMA

Mariscal Estigarribia N° 939

450 977 / 450 328
ing.goldenberg@gmail.com

De: Jorge Viedma
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 18:28
Para: 'caldetec@rieder.net.py'
Asunto: Correcciones aritméticas

Señores
Consorcio San Alberto

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto a la disconformidad, errores y omisiones, les informamos cuanto sigue:

Hemos detectado discrepancias entre los precios unitarios y el precio total obtenido al multiplicar esos precios unitarios por las cantidades máximas correspondientes, las cuales se detallan en el siguiente cuadro. Dichos errores aritméticos fueron subsanados, por lo que les solicitamos la confirmación y aceptación de las correcciones realizadas.

Lote	Ítem solicitado	Cantidad Máxima	Precio unitario	Total ofertado	Total ofertado corregido	Diferencias
Agencia Regional Itapúa	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Itap	2.770	198.968	551.141.360	551.141.360	-
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.100	4.256	21.705.600	21.705.600	-
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.050	6.030	6.331.172	6.331.500	- 328
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.050	56.924	59.770.200	59.770.200	-
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	2.550	11.773	30.021.558	30.021.150	408
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.300	6.118	38.543.400	38.543.400	-
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.650	3.538	27.064.170	27.065.700	- 1.530
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.050	1.862	1.955.100	1.955.100	-
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.050	17.982	18.880.680	18.881.100	- 420
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.200	53.200	63.840.000	63.840.000	-
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.050	10.374	10.892.700	10.892.700	-
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.275	14.364	18.314.100	18.314.100	-
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	1.125	266.000	299.250.000	299.250.000	-
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	4.200	12.768	53.625.600	53.625.600	-
	Totales			**1.201.335.640**	**1.201.337.510**	**- 1.870**
Agencia Regional San Pedro	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional San	3.630	212.800	772.464.000	772.464.000	-
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	7.064	4.256	30.064.384	30.064.384	-
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.373	6.030	8.278.762	8.279.190	- 428
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.373	56.924	78.156.652	78.156.652	-
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	3.532	11.773	41.582.801	41.582.236	565
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.238	6.118	50.400.084	50.400.084	-
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	10.596	3.538	37.486.529	37.488.648	- 2.119
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.373	1.862	2.556.526	2.556.526	-
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.373	17.982	24.688.737	24.689.286	- 549
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.668	53.200	88.737.600	88.737.600	-
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.373	10.374	14.243.502	14.243.502	-
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.766	14.364	25.366.824	25.366.824	-
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	1.373	266.000	365.218.000	365.218.000	-
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	5.492	12.768	70.121.856	70.121.856	-
	Totales			**1.609.366.257**	**1.609.368.788**	**- 2.531**

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

CONSORCIO SAN ALBERTO

Nota Nº 065/2022

Asunción, 19 de julio de 2022

Señores
ANDE
COMITÉ DE EVALUACION
PRESENTE

REF: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503

Por la presente nos dirigimos a Uds. con el objeto de manifestarles nuestra aceptación a la corrección aritmética hecha a nuestra oferta.

Atentamente.

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal

De: Jorge Viedma
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 18:47
Para: 'estesa_1994@hotmail.com'
Asunto: Explicación detallada de la composición de sus precios ofertados.

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. - ESTESA

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. ***En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Por tanto, les solicitamos la explicación detallada de la composición de sus precios ofertados en el lote N° 2, detallados en el siguiente cuadro:

Lotes	Descripción Lotes	Ítem	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
2	Agencia Regional Central	3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.800	1.501	119,92%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.500	20.737	79,57%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	4.200	7.976	52,66%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	13.500	19.169	70,43%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	150.000	89.755	167,12%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.800	22.443	110,50%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.800	6.707	116,30%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklay N°1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel. (021) 526 543

Fernando de la Mora, 18 de Julio de 2022

Señor:

Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración
Nacional de Electricidad - ANDE
Av. España, 1268.
Asuncion – Paraguay

Ref.: **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda; en representación de la firma **EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA** a fin de contestar la nota recibida el día viernes 15 de julio del 2022, **según lo solicitado presentamos detallada la composición de precios ofertados en el lote N° 2.**

- **Adjuntamos la planilla de composición de precios.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 3: Hebilla para banda de Acero 5/8"			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Hebillas para Banda de Acero de 5/8"	1		1.309	1.309
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			1.309
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F]	Gs.			1.309
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			65
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			262
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			1.636
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				164
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				1.800

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 5: Prensa derivacion a diente 4/35 - 16/95 mm2			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Prensa derivacion a diente 4/35 - 16/95 mm2	1		13.275	13.275
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			13.275
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F]	Gs.			13.275
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			397
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			1.328
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			15.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				1.500
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				16.500

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 7: Curva tipo conduit de 3/4"			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Curva tipo conduit 3/4"	1		3.440	3.440
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			3.440
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F]	Gs.			3.440
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			34
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			344
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			3.818
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				382
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				4.200

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 10: Mordaza de Retencion para conductor			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Mordaza de retencion p/ Conductor	1		11.056	11.056
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			11.056
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F]	Gs.			11.056
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			111
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			1.106
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			12.273
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				1.227
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				13.500

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 11: Caja para Medidor - Policarbonato			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Caja Para medidor Policarbonato	1		120.000	120.000
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			120.000
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F}	Gs.			120.000
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			4.364
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			12.000
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			136.364
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				13.636
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				150.000

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 12: Interruptor Termomagnetico monofasico 16 amper			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Interruptor termomagnetico monofasico 16A	1		19.800	19.800
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			19.800
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F]	Gs.			19.800
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			864
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			1.881
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			22.545
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				2.255
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				24.800

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

FORMULARIO N° 1				
FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS				
Fecha 18/07/2022	Ítem Nº 13: Conductor Multifiar de Cobre de 6mm2			
ID Nº 406503	Obra		Unidad	
A)Equipo a Utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
A)	Total Gs.			-
B)Mano de obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
B)	Total Gs.			-
C)equipo p/h= (A+B)	Producción de Costos Horario			-
D) Costo Unitario de La Ejecución (A+B)/C = D				-
E) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Conductor multifilar de cobre de 6 mm2	1		6.166	6.166
				-
				-
				-
E)	Total Gs.			6.166
F) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
F)	Total Gs.			-
Costo Directo Total {D+E+F]	Gs.			6.166
Gastos Generales [%s (CDT)](GG)	Gs.			247
Beneficio e Impuestos [%s (CDT)](Bel)	Gs.			678
Costos Unitario [CDT + G.G.+ BEL](CU)	Gs.			7.091
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				709
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU+IVA]				7.800

ESTESA
Ing. Pablo Benítez
Presidente

De: Jorge Viedma
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 18:54
Para: 'caldetec@rieder.net.py'
Asunto: Explicación detallada de la composición de sus precios ofertados.

Señores
Consorcio San Alberto

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. ***En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Por tanto, les solicitamos la explicación detallada de la composición de sus precios ofertados en los lotes N° 4 y 6, detallados en el siguiente cuadro:

Lotes	Descripción Lotes	Item	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
4	Agencia Regional San Pedro	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional San Ped	212.800	298.199	71,36%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	124,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	64,54%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	61,57%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	76,90%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	44,36%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	170,65%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	54,12%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	63,42%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	140,31%
6	Agencia Regional Itapúa	3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	124,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	64,54%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	61,57%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	76,90%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	44,36%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	170,65%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	54,12%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	63,42%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	140,31%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

CONSORCIO SAN ALBERTO

Nota Nº 066/2022

Asunción, 19 de julio de 2022

Señores
ANDE
COMITÉ DE EVALUACION
PRESENTE

REF: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503

Por la presente nos dirigimos a Uds. con el objeto de presentarle el detalle explicativo de la composición de precios de nuestra oferta.

Atentamente.

Ing. Jorge Ozuna
Representante Legal

ANALISIS DE COSTO
ITEM N° 4 : AGENCIA SAN PEDRO

A. EQUPS Y HERRAMIENTAS.

		COSTO	COSTO POR MES
1	global total según CALCULO AUXILIAR	20.959.000	873.292
2	camioneta		2.500.000
			3.373.292

B. PERSONALES

1	residente	3.250.000	3.250.000
2	Profesional Electricista	3.033.333	3.033.333
3	Ayudante Electricista	2.708.333	2.708.333
4	administrativo	2.708.333	2.708.333
			11.700.000

C. GASTOS ADMINISTRATIOS

1	Polizas	2.500.000	104.167
2	Gastos de oficina		515.851
			620.018

D. GASTOS OPERATIOS

1	Combustible	70.000 / DIA	1.400.000
2	Mantenimiento	1.500.000	62.500
3	Gastos financieros		200.000
			1.662.500

E.	**TOTAL GASTOS DEL MES**	**17.355.809**
	Ganancia mes 20%	**3.471.162**
F.	**TOTAL VENTA DE SERVICIO POR MES**	**20.826.971**
G.	**POR 24 MESES DE SERVICIOS**	**499.847.299**

LOTE NRO: 4									
Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional San Pedro, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	alum precio	
1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional San Pedro	Hora	1.815	3.630	212.800	772.464.000		Se justifica en otro anexo
3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	Unidad	687	1.373	1.862	2.556.526	1.675	111%
4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	Unidad	834	1.668	53.200	88.737.600	47.880	111%
5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	Unidad	2.746	5.492	12.768	70.121.856	11.491	111%
6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	Unidad	1.766	3.532	11.773	41.582.801	10.595	111%
7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	Unidad	5.298	10.596	3.538	37.486.529	3.184	111%
8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	Unidad	3.532	7.064	4.256	30.064.384	3.830	111%
10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	Unidad	687	1.373	10.374	14.243.502	9.336	111%
11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	Unidad	687	1.373	56.924	78.156.652	51.231	111%
14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	Unidad	687	1.373	266.000	365.218.000	239.400	111%

* Se adjunta precio de nuestro proveedor ALUM SRL donde se demuestra los precios unitarios del mercado.
La diferencia entre lo cotizado a ANDE y lo cotizado por el proveedor es de 11% el cual representa los gatos financieros, impuestos y otros

LOTE NRO: 6									
Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Reducción de Pérdidas y Acceso de la Energía en el Agencia Regional Itapúa, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: Sí									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	alum precio	
3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	Unidad	525	1.050	1.862	1.955.100	1.675	111%
4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	Unidad	600	1.200	53.200	63.840.000	47.880	111%
5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	Unidad	2.100	4.200	12.768	53.625.600	11.491	111%
6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	Unidad	1.275	2.550	11.773	30.021.558	10.595	111%
7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	Unidad	3.825	7.650	3.538	27.064.170	3.184	111%
8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	Unidad	2.550	5.100	4.256	21.705.600	3.830	111%
10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	Unidad	525	1.050	10.374	10.892.700	9.336	111%
11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	Unidad	525	1.050	56.924	59.770.200	51.231	111%
14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	Unidad	563	1.125	266.000	299.250.000	239.400	111%

* Se adjunta precio de nuestro proveedor ALUM SRL donde se demuestra los precios unitarios del mercado.
La diferencia entre lo cotizado a ANDE y lo cotizado por el proveedor es de 11% el cual representa los gatos financieros, impuestos y otros

Calculo Auxiliar				
D	HERRAMIENTAS	Cantidad Mínima para un juego		
1	Arco sierra para metal	1	65.000	65.000
2	Arco sierra para poda de ramas	1	65.000	65.000
3	Caja de herramienta de 5 bandeja	1	48.000	48.000
4	Cinta pasa cable	1	120.000	120.000
5	Corta hierro	1	28.000	28.000
6	Cortapluma para electricista	1	50.000	50.000
7	Destornillador aislado 6.5" x 5 x 150 mm Cruz	2	20.000	40.000
8	Destornillador aislado 6.5" x 5 x 150 mm Plano	2	20.000	40.000
9	Destornillador aislado 6.5" x 5 x 150 mm Plano de fuerza	2	25.000	50.000
10	Escalera de fibra de vidrio 7.2 m extensible	1	1.970.000	1.970.000
11	Juego de llaves de boca - estrella de 10"- 18"	1	300.000	300.000
12	Linterna de 3 elementos	1	150.000	150.000
13	Llave de boca estriada ajustable de 12"	1	150.000	150.000
14	Llave de boca estriada ajustable de 8"	1	150.000	150.000
15	Martillo de pena de 1 kgr	1	100.000	100.000
16	Pala de punta	2	147.000	294.000
17	Pala doble para hoyo.	1	150.000	150.000
18	Pértiga de maniobra universal	1	1.500.000	1.500.000
19	Pico para excavación	1	70.000	70.000
20	Pinza de compresión mecánica con matrices (MD6)	1	2.500.000	2.500.000
21	Pinza de corte de 8"aisalado 1000 V	1	65.000	65.000
22	Pinza punta fina de 8"aislado para 1000 V	1	65.000	65.000
23	Pinza punta plana de 8"aislado para 1000 V	1	65.000	65.000
24	Pinza universal de 8"aislado para 1000 V	2	65.000	130.000
25	Pisón de mano	1	150.000	150.000
26	Probador de tensión para BT (Buscapolo)	2	44.000	88.000
27	Reflector portátil de 12 V	1	100.000	100.000
28	Taladro a batería 12 V con sus respectivas mechas	1	300.000	300.000
29	Taladro manual con sus respectivas mechas	1	150.000	150.000
30	Zunchador	1	700.000	700.000
E	EQUIPOS DE SEGURIDAD	Cantidad Requerida para un juego		
1	Botiquín de primeros auxilios	1	500.000	500.000
2	Casco	2	20.000	40.000
3	Cinturón de seguridad	1	350.000	350.000
4	Cono para señalización	2	33.000	66.000
5	Guante de cuero para electricista - Par	2	35.000	70.000
6	Guante de cuero protector del guante de goma - Par	2	35.000	70.000
7	Guante de goma para BT (1000 V) - Par	2	700.000	1.400.000
8	Guante de goma para MT (Clase 3) - Par	2	1.500.000	3.000.000
9	Zapatón para electricista - Par	2	150.000	300.000
10	Cordón limitador de trabajo (6 metro)	1	20.000	20.000
11	Extintor de incendio de 3 kg, tipo "C"	1	100.000	100.000
1	Servicio de rastreo satelital	1	350.000	350.000
2	GPS	1	700.000	700.000
3	Secuencimetro	1	1.500.000	1.500.000
4	Pinza ampero voltimetrica 0 a 400/600A	2	920.000	1.840.000
5	Cámara digital con zoon de 12 mega pixeles con indicador de fe	1	1.000.000	1.000.000
			TOTAL	**20.959.000**

De: Jorge Viedma
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 19:05
Para: 'intech@intech.com.py'; 'intechasu@gmail.com'
Asunto: Explicación detallada de la composición de sus precios ofertados.

Señores
INTECH SRL

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. ***En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Por tanto, les solicitamos la explicación detallada de la composición de sus precios ofertados en el lote N° 5, detallados en el siguiente cuadro:

Lotes	Descripción Lotes	Ítem	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
5	Agencia Regional Caaguazú	2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.696	6.800	54,35%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	846	1.501	56,36%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	34.046	82.424	41,31%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.507	20.737	79,60%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.791	7.976	47,53%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.971	2.494	239,41%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.520	6.707	127,03%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	210.000	189.583	110,77%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Lotes	Descripción de Lotes	Ítem	Descripción del Bien	Precio Ofertado	Costo Materiales	Costo Mano de Obra	Costo Indirecto	Impositivos	Rentabilidad
5	Agencia Regional Caaguazu	2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.696	2.218	0	444	111	924
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	846	508	0	102	25	212
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	34.046	20.428	0	4.086	1.021	8.512
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.507	9.904	0	1.981	495	4.127
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.791	2.274	0	455	114	948
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.971	3.583	0	717	179	1.493
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.520	5.112	0	1.022	256	2.130
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	210.000	126.000	0	25.200	6.300	52.500

Firma

Nombre: Luis Sosa

En calidad de: representante legal

De: Jorge Viedma
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 08:11
Para: 'gerencia@intecingenieria.com.py'
Asunto: Explicación detallada de la composición de sus precios ofertados.

Señores
INTEC Ingeniería S.A.E.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la LPN ANDE Nº 1700/2022, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con ID N° 406.503, y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. *En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Por tanto, les solicitamos la explicación detallada de la composición de sus precios ofertados en para los lotes N° 1 y 3, en los ítems detallados en la siguiente planilla:

Lotes	Descripción Lotes	Ítem	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
1	Departamento de Centro Técnico Comercial	3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	147,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	49,89%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	54,77%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	33,48%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	128,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	117,93%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	66,12%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	55,03%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	121,87%
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a HHPS	122.770	173.037	70,95%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	147,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	49,89%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	54,77%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	33,48%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	128,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	117,93%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	66,12%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	55,03%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	121,87%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	260.000	189.583	137,14%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Lambaré, 19 de Julio de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Av. España N° 1268 y Padre Cardozo
Asunción – Paraguay

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE **N° 1700/2022** "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad **HHP5**, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

Atención: División de Gestión de Perdidas Eléctricas

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a donde corresponda, en la cual nos solicitan la explicación detallada de los precios ofertados para la Licitación de referencia (fórmula de cálculo) en los precios unitarios y materiales correspondiente a los siguientes lotes:

- **Lotes N°1** Dpto. de Centro Técnico Comercial,
- **Lote N° 2** Agencia Regional Alto Paraná

En tal sentido adjunto la presente el desglose detallado de la composición de Precios de acuerdo a lo requerido

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Paz del Chaco Nº 658 entre San Marcos y San Lucas. Lambaré-Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

EXPLICACION DETALLADA DE LA COMPISICION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

LOTE Nº	1
Descripción:	Dpto. de Centro Tecnico
Unidad:	HHP5

A	Equipos	Potencia HP	Consumo 0,15	Horas de Equipos	Costo Horario Gs	Costo Horario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
						A- Total Equipos:	0	0,00

B	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
							0,00
					0	0	0,00
					0	0	0,00

C	Producción del Equipo:	1,00 HHP5/Hs	B- Total Mano de Obra:	0	0,00
D	Costo Unitario de Ejecución=(A+B)/C	(0 +	0,00)/ 1,00	0	0,00

E	Materiales	Gasoil	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
Banda de acero inoxidable (5/8?)			Metros	3.540	4.394	0,00	15.554.760	0,00
Hebillas para banda de acero de 5/8"			Unidad	3.540	1.548	0,00	5.479.920	0,00
Jabalina cilindrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.			Unidad	3.776	23.364	0,00	88.222.464	0,00
Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2			Unidad	13.216	7.943	0,00	104.974.688	0,00
Caño rigido de plástico de ¾? de 3 metros			Unidad	8.496	10.059	0,00	85.461.264	0,00
Curva tipo conduit de ¾?			Unidad	25.488	1.618	0,00	41.239.584	0,00
Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?			Unidad	16.992	2.236	0,00	37.994.112	0,00
Perno con ojal abierto			Unidad	3.540	13.636	0,00	48.271.440	0,00
Mordaza de retención para conductor			Unidad	3.446	8.864	0,00	30.545.344	0,00
Caja para medidor			Unidad	3.540	51.818	0,00	183.435.720	0,00
Interruptor termomagnético monofásico 16 amper			Unidad	3.540	8.636	0,00	30.571.440	0,00
Conductor multifilar de cobre de 6mm			Metros	19.824	5.716	0,00	113.313.984	0,00
Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido			Unidad	3.304	163.636	0,00	540.653.344	0,00
		0,00 Lts/	hhp5			E- Total Materiales:	1.325.718.064	0,00

F	Transportes	Consumo	DMT	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
						0,00	0	0,00
						0	0	0,00
						0	0	0,00
		0,00 Lts/	potencia			F- Total Transportes:	0	0,00

	Costo Directo Total E	1.325.718.064	0,00
	Gastos Generales : % sobre CUT	170.251.563	0,00
	Beneficios e Impuestos : % sobre CUT	100.000.000	0,00
CU	COSTO UNITARIO TOTAL	1.595.969.627	0,00
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	159.596.963	0,00
CU + IVA	COSTO UNITARIO ADOPTADO	1.755.566.590	0,00

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Paz del Chaco Nº 658 entre San Marcos y San Lucas Lambaré-Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

EXPLICACION DETALLADA DE LA COMPISICION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

LOTE Nº	3						
Descripción:	Agencia Regional Alto Parana						
Unidad:	HHP5						

A	Equipos	Potencia HP	Consumo 0,15	Horas de Equipos	Costo Horario Gs	Costo Horario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
						A- Total Equipos:	0	0,00

B	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
							0,00
					0	0	0,00
					0	0	0,00

C	Producción del Equipo:	1,00 HHP5/Hs	B- Total Mano de Obra:	0	0,00
D	Costo Unitario de Ejecución=(A+B)/C	(0 +	0,00)/ 1,00	0	0,00

E	Materiales	Gasoil	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
Banda de acero inoxidable (5/8?)			Metros	4.248	4.394	0,00	18.665.712	0,00
Hebillas para banda de acero de 5/8"			Unidad	4.248	1.548	0,00	6.575.904	0,00
Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.			Unidad	4.854	23.364	0,00	113.408.856	0,00
Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2			Unidad	16.992	7.943	0,00	134.967.456	0,00
Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros			Unidad	10.316	10.059	0,00	103.768.644	0,00
Curva tipo conduit de ¾?			Unidad	30.948	1.618	0,00	50.073.864	0,00
Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?			Unidad	20.632	2.236	0,00	46.133.152	0,00
Perno con ojal abierto			Unidad	5.158	13.636	0,00	70.334.488	0,00
Mordaza de retención para conductor			Unidad	4.248	8.864	0,00	37.654.272	0,00
Caja para medidor			Unidad	4.248	51.818	0,00	220.122.864	0,00
Interruptor termomagnético monofásico 16 amper			Unidad	4.248	8.636	0,00	36.685.728	0,00
Conductor multifilar de cobre de 6mm			Metros	25.488	5.716	0,00	145.689.408	0,00
Postes de Eucaliptio >= 6 m (Flete incluido			Unidad	4.551	236.364	0,00	1.075.692.564	0,00
		0,00 Lts/ hhp5				E- Total Materiales:	2.059.772.912	0,00

F	Transportes	Consumo	DMT	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
						0,00	0	0,00
						0	0	0,00
						0	0	0,00
		0,00 Lts/ potencia				F- Total Transportes:	0	0,00

	Costo Directo Total E	2.059.772.912	0,00
	Gastos Generales : % sobre CUT	229.630.000	0,00
	Beneficios e Impuestos : % sobre CUT	109.649.579	0,00
CU	COSTO UNITARIO TOTAL	2.399.052.491	0,00
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	239.905.249	0,00
CU + IVA	COSTO UNITARIO ADOPTADO	2.638.957.740	0,00

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Paz del Chaco Nº 658 entre San Marcos y San Lucas. Lambaré-Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

EXPLICACION DETALLADA DE LA COMPISICION DE PRECIOS MANO DE OBRA

	LOTE Nº	3					
	Descripción:	AGENCIA REGIONAL ALTO PARANA					
	Unidad:	HHP5					
A	Equipos	Potencia HP	Consumo 0,15	Horas de Equipos	Costo Horario Gs	Costo Horario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
	Desgaste Utilizacion de Equipos			0,50000	16.000		8.000	
						A- Total Equipos:	8.000	0,00
B	Mano de Obra		Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
	MO Agencia Regional Alto Parana			1	65.000	0,00	65.000	0,00
						0	0	0,00
						0	0	0,00
C	Producción del Equipo:		1,00	HHP5/Hs	B- Total Mano de Obra:		65.000	0,00
D	Costo Unitario de Ejecución=(A+B)/C		(73.000 +		0,00)/	1,00	73.000	0,00
E	Materiales	Gasoil	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
	Movilizacion/ Translados		HHP	1	12.000	0,00	12.000	0,00
							0	0,00
							0	0,00
		0,00 Lts/	hhp5			E- Total Materiales:	12.000	0,00
F	Transportes	Consumo	DMT	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
						0,00	0	0,00
						0	0	0,00
						0	0	0,00
		0,00 Lts/	potencia			F- Total Transportes:	0	0,00
	Costo Directo Total D+E						85.000	0,00
	Gastos Generales : % sobre CUT						15.210	0,00
	Beneficios e Impuestos : % sobre CUT						12.329	0,00
CU	COSTO UNITARIO TOTAL						112.539	0,00
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						10.231	0,00
CU + IVA	COSTO UNITARIO ADOPTADO						122.770	0,00

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Paz del Chaco Nº 658 entre San Marcos y San Lucas Lambare-Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

electro system
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Casa Central
Yvy'a N° 3708 esq. Ypora
Tel.: (59521) 529 - 354

Local Encarnacion
Avda Cnel. Luis Irrazabal
e/
Cerro Cora y Mons. Wiesse

Centro De Distribución
Avda. De la Victoria
1852

Presupuesto de Venta

Presupuesto Nº: A-0092136

Validez de la oferta: 8 días

Fecha: 20/05/2022

Señor(es): INTEC INGENIERIA SAE

RUC: 80004396-0

Direccion:

Código de Cliente: 1912

Telefono: 021-442 243

Contacto:

Item	Código	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	BAI586MM	BANDA DE ACERO LISA INOX 5/8 X 0,7MM (30MTS)	145.000	1,000	145.000
2	HEB58	HEBILLA P/ BANDA DE ACERO 5/8 INOX	1.708	1,000	1.708
3	INTIH512	JABALINA P/ TIERRA DE COBRE 1/2 X 1,50MTS	25.700	1,000	25.700
4	INTCDP70	CONECTOR DENTADO PR. 10/95MM DER. 1,5/10MM PKD14AC - INTELLI	8.737	1,000	8.737
[illegible]	TIGCA25	CAÑO CONDUIT 25MM X 3MTS - TIGRE	13.103	1,000	13.103
6	TIGCU25	CURVA P/ CAÑO CONDUIT 25MM 90º - TIGRE	3.301	1,000	3.301
7	TIGAB25	ABRAZADERA P/ CAÑO CONDUIT 25MM - TIGRE	5.840	1,000	5.840
8	VPKD25	MORSA DE RETENCION 2X16-50MM P/PRE-ENSAMBLADO	15.500	1,000	15.500
9	CMTMEX01	GABINETE P/ 1 MEDIDOR MONOFASICO	58.500	1,000	58.500
10	STK116	DISYUNTOR DIN 1X16A 6KA CURVA C - STECK	15.981	1,000	15.981
11	INP6	CABLE MULTIFILAR 6,00MM2 750V - INPACO	6.612	1,000	6.612

Liquidacion del IVA:	**I.V.A. 5%:**	0	**I.V.A. 10%:**	27.270		**SUB TOTAL:**	299.982

En letras:
GS. Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Dos.-

Condicion Venta: CONTADO

Plazo de Entrega: A convenir

Entrega: A convenir

Modo de Pago: A convenir

Observacion: PROYECTO

.....
....

.....
Dpto. Comercial
HECTOR MARTIN ORTIZ GONZALEZ

Vendedor: HECTOR MARTIN ORTIZ GONZALEZ **Correo:** martin.ortiz@electrosystem.com.py **Teléfono:** 0984603105

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

ELECTROPAR
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION

Cotización

CASA CENTRAL
Avda Rca Argentina 1773
Tel. 616 7930 R.A.
Asunción

AVIADORES
Avda Aviadores del Chaco e/
Capitán Elas Ayala
Tel. 616 7940
Asunción

SAN LORENZO
Ruta Mcal Estigarribia Km19
Tel. 616 7960
San Lorenzo

LAMBARE
Avda. Cacique Lambaré esq
Juan Francisco Recalde
Tel. 616 7900
Lambaré

CIUDAD DEL ESTE
Ruta San Blás Km 5 1/2
Tel. 616 7980
Ciudad del Este

Cotización Nº: 553249
Revisión Nº: 1
Fecha de Cotización: 23/05/2022
Validez de la oferta: 28/05/2022

Señor(es): INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
Dirección: 14 DE MAYO Nº 563 ESQ GRAL DIAZ Nº 563 0985330430 LORENA
Teléfono: 021442244 0985330430

RUC: 80004396-0
Código de Cliente: C117753
Contacto: WALTER BRIZUELA

Cond. de Venta: CONTADO
Plazo de Entrega: Ver Observaciones.
Rep. de Ventas: ZAYAS, JOSE
OC del Cliente:
E-mail: jzayas@electropar.com.py

It#	Cant.	Código	Descripción	Ref.	Precio Unit.	Sub Total	Impuesto	Imagen
1	1	119396	JABALINA DE COBRE (2) 5/8 PULG. x 2,00 m S/CONEC. Diam 14,3mm 250 MICR. (ALTA CAMADA)	HCA5820	GS 101.765,00	GS 101.765	IVA_10	
2	1	119400	CONECTOR P/ JABALINA 5/8 PULG	BA5/8CON/R	GS 5.787,00	GS 5.787	IVA_10	
3	1	118666	CONECTOR DENTADO 16-95 / 4-35 mm2 - LCT	CDE	GS 12.000,00	GS 12.000	IVA_10	
4	1	104284	CAÑO CONDUIT 25mm x 3m NARANJA - TIGREFLEX	14135022	GS 11.065,00	GS 11.065	IVA_10	
5	1	104285	CURVA CONDUIT 25mm 90° NARANJA - TIGREFLEX	33180624	GS 3.325,00	GS 3.325	IVA_10	
6	1	104277	ABRAZADERA CONDUIT 25mm NARANJA - TIGREFLEX	33097026	GS 5.238,00	GS 5.238	IVA_10	
7	1	122995	MORDAZA PARA ACOMETIDA DE PREEMSAMBLADO - LCT	PKD-20C	GS 9.750,00	GS 9.750	IVA_10	

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

ELECTROPAR
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION

Cotización

CASA CENTRAL
Avda Rca Argentina 1778
Tel 616 7000 R.A.
Asunción

AVIADORES
Avda Aviadores del Chaco e/
Cptán Elias Ayala
Tel. 616 7940
Asunción

SAN LORENZO
Ruta Mcal Estigarribia Km10
Tel 616 7960
San Lorenzo

LAMBARE
Avda Cacique Lambaré esq
Juan Francisco Recalde
Tel 616 7900
Lambaré

CIUDAD DEL ESTE
Ruta San Blás Km 5 1/2
Tel. 616 7960
Ciudad del Este

Cotización Nº: 553249
Revisión Nº: 1
Fecha de Cotización: 23/05/2022
Validez de la oferta: 28/05/2022

Señor(es): INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
Dirección: 14 DE MAYO Nº 563 ESQ GRAL DIAZ N° 563 0985330430 LORENA
Teléfono: 021442244 0985330430

RUC: 80004396-0
Código de Cliente: C117753
Contacto: WALTER BRIZUELA

Cond. de Venta: CONTADO
Plazo de Entrega: Ver Observaciones.
Rep. de Ventas: ZAYAS, JOSE
OC del Cliente:
E-mail: jzayas@electropar.com.py

It#	Cant.	Código	Descripción	Ref.	Precio Unit.	Sub Total	Impuesto	Imagen
8	1	114823	A2 DISY TERM DIN 1P 016A 6KA SH201-ABB	2CDS211001R0164	GS 23.834,00	GS 23.834	IVA_10	
9	1	111979	CABLE SUBT FLEX 1 X 6,00 MM2 1KV HEPR 90°C - NEXANS	57985	GS 7.618,00	GS 7.618	IVA_10	

Liquidación del IVA 5%: GS 0 **10%:** GS 16.398 **Sub Totales:** GS 180.382

Obra: HHP5 ANDE
Observaciones: PLAZO DE ENTREGA: CONFORME AVANCES DE NEGOCIACIÓN

TOTAL **GS 180.382**

IVA INCLUIDO

CONFORMIDAD DEL CLIENTE: FIRMA: **ACLARACION DE FIRMA:**

Son Guaranies ciento ochenta mil trescientos ochenta y dos

Rep. de Ventas: ZAYAS, JOSE
Teléfono:

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Lumicorp

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio (IVA incluído)	OBSERVACION
1	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	Metros	₵ 179.256	**VIENE POR ROLLO DE 25 METROS**
2	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	Unidad	₵ 2.609	
3	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	Unidad	₵ 29.160	**VIENE EN 2 METROS**
4	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	Unidad	₵ 19.500	
5	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	Unidad	₵ 12.080	**TIRA DE 3 METROS**
6	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	Unidad	₵ 1.780	
7	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	Unidad	₵ 2.460	
8	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	Unidad	₵ 17.000	**EL OJAL VIENE CERRADO**
9	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	Unidad	₵ 15.220	
10	Provisión de Materiales - Caja para medidor	Unidad	₵ 57.010	**PARA 1 MEDIDOR**
11	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	Unidad	₵ 9.500	
12	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	Metros	₵ 6.288	

Ing. José Luis Cáceres
Representante Legal

Altona Wood (Eulogio Estigarribia)	
	Precion Sin IVA
Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m con flete	236.364

	Precio Unitario Iva Inlcuido
Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m con flete	260.000

ng. José Luis Cáceres
Representante Legal

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 21 de julio de 2022 11:21 a. m.
Para: estesa_1994@hotmail.com
CC: Oscar Rojas
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. - ESTESA

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 1 - Departamento de Centro Técnico Comercial**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
1	Departamento de Centro Técnico Comercial	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Dpto. de Centro Técnico Comercial	8.732	143.886	1.256.412.552
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.540	6.283	22.241.820
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	3.540	2.214	7.837.560
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	3.776	41.120	155.269.120
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	13.216	11.358	150.107.328
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	8.496	14.385	122.214.960
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	25.488	2.670	68.052.960
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	16.992	3.198	54.340.416
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	3.540	19.500	69.030.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	3.446	12.675	43.678.050
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	3.540	74.100	262.314.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	3.540	12.350	43.719.000
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	19.824	8.174	162.041.376
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	3.304	180.000	594.720.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Fernando de la Mora, 22 de Julio de 2022

Señor:

Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración
Nacional de Electricidad - ANDE
Av. España, 1268.
Asuncion – Paraguay

Ref.: **LPN ANDE N° 17002022, para la *"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"*, con ID N° 408,503,**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda; en representación de la firma **EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA** a fin de contestar la nota recibida el día viernes 21 de julio del 2022, **que estamos en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el Ítem 1 - Departamento de Centro Técnico Comercial**, cuyos precios unitarios (IVA incluido) se detallan en el siguiente cuadro:

Lote	Descripción Lote	Item	Código Catálogo	Descripción del Item	Cantidad Mínima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
1	Departamento de Centro Técnico Comercial	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

De: Empresa de Servicios Técnicos S.A. [mailto:estesa_1994@hotmail.com]
Enviado el: viernes, 22 de julio de 2022 14:24
Para: Jorge Viedma
Asunto: RE: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Buenas tardes, adjuntamos lo solicitado.

Saludos.

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Favor confirmar la recepción del correo. Gracias !
Samaklay 1128 c/ Zavala Cué - Fdo. de la Mora
Tel: 021-526 543

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Samaklay N°1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail: estesa_1994@hotmail.com
Tel. (021) 526 543

Fernando de la Mora, 22 de Julio de 2022

Señor:

Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración
Nacional de Electricidad - ANDE
Av. España, 1268.
Asuncion – Paraguay

Ref.: **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda; en representación de la firma **EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA** a fin de contestar la nota recibida el día viernes 21 de julio del 2022, .que estamos en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 1 - Departamento de Centro Técnico Comercial**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro:

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
1	Departamento de Centro Técnico Comercial	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Dpto. de Centro Técnico Comercial	8.732	143.886	1.256.412.552
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.540	6.283	22.241.820
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	3.540	2.214	7.837.560
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	3.776	41.120	155.269.120
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	13.216	11.358	150.107.328
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	8.496	14.385	122.214.960
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	25.488	2.670	68.052.960
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	16.992	3.198	54.340.416
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	3.540	19.500	69.030.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	3.446	12.675	43.678.050
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	3.540	74.100	262.314.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	3.540	12.350	43.719.000
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	19.824	8.174	162.041.376
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	3.304	180.000	594.720.000

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 21 de julio de 2022 11:35 a. m.
Para: nelson.vera@pmc.com.py
CC: Oscar Rojas
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
Proyectos Montajes y Construcciones
At. Ing. Nelson Francisco Vera Quintana

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 2 - Agencia Regional Central**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
2	Agencia Regional Central	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Central	3.900	154.500	602.550.000
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.500	5.500	8.250.000
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.500	1.800	2.700.000
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.800	69.500	125.100.000
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	5.600	16.500	92.400.000
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	3.600	13.800	49.680.000
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	10.800	4.200	45.360.000
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	7.200	2.500	18.000.000
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.400	16.500	23.100.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.540	13.500	20.790.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.500	150.000	225.000.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.400	24.800	34.720.000
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.400	7.800	65.520.000
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	1.600	190.000	304.000.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

PROYECTOS MONTAJES
Y CONSTRUCCIONES
Telefax: +(595 21) 295 748/9

Asunción, 22 de julio de 2022

Señores
ANDE
Presente

LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

De nuestra Consideración:

Tenemos el agrado de Dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a donde corresponda, en respuesta a la solicitad enviada vía e-mail la aceptación Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 2 - Agencia Regional Central**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
2	Agencia Regional Central	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Central	3.900	154.500	602.550.000
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.500	5.500	8.250.000
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.500	1.800	2.700.000
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.800	69.500	125.100.000
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	5.600	16.500	92.400.000
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	3.600	13.800	49.680.000
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	10.800	4.200	45.360.000
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	7.200	2.500	18.000.000
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.400	16.500	23.100.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.540	13.500	20.790.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.500	150.000	225.000.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.400	24.800	34.720.000
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.400	7.800	65.520.000
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	1.600	190.000	304.000.000

Aceptamos los precios de la Planilla adjunta

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente

Ing. Nelson Vera Quintana

Inglaterra N° 143 c/ Artigas
B° Tablada Nueva
Asunción, Paraguay

ventas@pmc.com.py

www.pmc.com.py

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 21 de julio de 2022 11:40 a. m.
Para: intech@intech.com.py; intechasu@gmail.com
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
INTECH SRL

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHPS - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	122.770	1.378.216.020
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	6.283	26.690.184
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	2.214	9.405.072
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	41.120	199.596.480
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	11.358	192.995.136
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	14.385	148.395.660
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	2.670	82.631.160
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.198	65.981.136
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	19.500	100.581.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	12.675	53.843.400
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	74.100	314.776.800
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	12.350	52.462.800
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.174	208.338.912
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	4.551	260.000	1.183.260.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Intech
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

NOTA DE ACEPTACION.

Asunción, 22 de Julio de 2022

Señores

ANDE

Ref.: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente Manifestamos en carácter de Declaración jurada la Conformidad para adecuación de precio a la oferta evaluada como la más baja para el Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná, desarrollada en el cuadro adjunto.

Atentamente,

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-3
Tel.: 676.509

Luis Sosa
Representante Legal

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	122.770	1.378.216.020
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	6.283	26.690.184
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	2.214	9.405.072
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	41.120	199.596.480
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	11.358	192.995.136
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	14.385	148.395.660
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	2.670	82.631.160
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.198	65.981.136
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	19.500	100.581.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	12.675	53.843.400
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	74.100	314.776.800
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	12.350	52.462.800
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.174	208.338.912
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	260.000	1.183.260.000

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 21 de julio de 2022 11:44 a. m.
Para: ing.goldenberg@gmail.com
CC: Oscar Rojas
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
Ingeniería Electromecánica MGM SA

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 6 – Agencia Regional Itapúa**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
6	Agencia Regional Itapúa	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Itapúa	2.770	198.968	551.141.360
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.050	6.030	6.331.500
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.050	1.862	1.955.100
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.200	53.200	63.840.000
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	4.200	12.768	53.625.600
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	2.550	11.773	30.021.150
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.650	3.538	27.065.700
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.100	4.256	21.705.600
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.275	14.364	18.314.100
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.050	10.374	10.892.700
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.050	56.924	59.770.200
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.050	17.982	18.881.100
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.300	6.118	38.543.400
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	1.125	266.000	299.250.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

MGM
INGENIERÍA S.A.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

Asunción, 25 de julio de 2022

SEÑORES
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PRESENTE
ATENCION **Lic. Jorge Viedma Centeno**
Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE NRO. 1700/2022 - Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHPS, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
ID: 406503

Nos dirigimos a Usted en relación a la consulta realizada para la Licitación de referencia a fin de manifestar nuestra conformidad para adecuarnos a la oferta evaluada como la mas baja en el Item 6 - Agencia Regional Itapua cuyos precios unitarios se detallan en el siguiente cuadro

LOTE NRO: 6	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Total Ofertado
Agencia Regional Itapua	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la Reducción de Pérdidas y Acceso de la Energía en el Agencia Regional Itapúa	2.770	198.968	551.141.360
	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable 5/8"	1.050	6.030	6.331.500
	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.050	1.862	1.955.100
	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.200	53.200	63.840.000
	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	4.200	12.768	53.625.600
	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾" de 3 metros	2.550	11.773	30.021.150
	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾"	7.650	3.538	27.065.700
	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾"	5.100	4.256	21.705.600
	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.275	14.364	18.314.100
	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.050	10.374	10.892.700
	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.050	56.924	59.770.200
	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.050	17.982	18.881.100
	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.300	6.118	38.543.400
	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	1.125	266.000	299.250.000

Sin otro, particular, le saluda atentamente

Ing. Daniel Goldenberg

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

Mariscal Estigarribia N° 939
450 977 / 450 328
ing.goldenberg@gmail.com

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 03:18 p. m.
Para: 'ing.goldenberg@gmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
Ingeniería Electromecánica MGM SA

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

MGM
INGENIERÍA S.A.
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

Asunción, 22 de agosto de 2022

SEÑORES
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PRESENTE
ATENCION **Lic. Jorge Viedma Centeno**
Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.
REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE NRO. 1700/2022 - Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
ID: 406503

Nos dirigimos a Usted en relación a la consulta realizada para la Licitación de referencia a fin de manifestar que NO estamos en condiciones de adecuarnos a la oferta evaluada como la mas baja en el Item 3 - Agencia Regional Alto Paraná.

Sin otro, particular, le saluda atentamente

Ing. Daniel Goldenberg

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM

Mariscal Estigarribia N° 939
450 977 / 450 328
ing.goldenberg@gmail.com

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 03:06 p. m.
Para: 'gerencia@intecingenieria.com.py'
CC: Oscar Rojas
Asunto: Explicación detallada de la composición de sus precios ofertados.

Señores
INTEC Ingeniería S.A.E.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. ***En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Por tanto, les solicitamos la explicación detallada de la composición de sus precios ofertados en para los lotes N° 2, en los ítems detallados en la siguiente planilla:

Lote	Descripción Lote	Ítem	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
2	Agencia Regional Central	7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	-67%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	-50%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	-45%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	-45%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	-34%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	18%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	22%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	240.000	189.583	27%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	28%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	48%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Nota N°2/HHP5/22 Lambaré, 22 de Agosto de 2022

Señor
Ing. Félix Sosa, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Av. España N° 1268 y Padre Cardozo
Asunción – Paraguay

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE **N° 1700/2022** "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad **HHP5**, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

Atención: División de Gestión de Perdidas Eléctricas

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a donde corresponda, en la cual nos solicitan la explicación detallada de los precios ofertados para la Licitación de referencia (fórmula de cálculo) en los precios unitarios de los materiales correspondiente al siguiente Lote:

- **Lote N° 2** Agencia Regional Central

En tal sentido adjunto la presente el desglose detallado de la composición de Precios y presupuestos de proveedores de materiales teniendo en cuenta los costos de referencia de acuerdo a lo requerido de la planilla solicitada por correo en fecha 18/08/2022, hora: 15:06 hs.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Paz del Chaco N° 658 entre San Marcos y San Lucas. Lambaré-Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

EXPLICACION DETALLADA DE LA COMPISICION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

LOTE N°2

Descripción:	AGENCIA REGIONAL CENTRAL
Unidad:	HHP5

A	Equipos	Potencia HP	Consumo 0,15	Horas de Equipos	Costo Horario Gs	Costo Horario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
						A- Total Equipos:	0	0,00

B	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	Costo Total Us$
							0,00
					0	0	0,00
					0	0	0,00
C	Producción del Equipo:	1,00	HHP5/Hs		B- Total Mano de Obra:	0	0,00
D	Costo Unitario de Ejecución=(A+B)/C	(0 +		0,00)/	1,00	0	0,00

E	Materiales	Gasoil	Unidad	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario 30%	Costo Total Unitario Total	Costo Total TOTAL
Hebillas para banda de acero de 5/8"			Unidad	1.500	1.703	511	2.214	3.320.850
Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.			Unidad	1.800	28.784	12.336	41.120	74.016.000
Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2			Unidad	5.600	8.737	2.621	11.358	63.605.360
Curva tipo conduit de ¾"			Unidad	10.800	1.869	801	2.670	28.836.000
Abrazadera tipo conduit para caño de ¾"			Unidad	7.200	2.460	738	3.198	23.025.600
Perno con ojal abierto			Unidad	1.400	15.000	4.500	19.500	27.300.000
Mordaza de retención para conductor			Unidad	1.540	9.750	2.925	12.675	19.519.500
Interruptor termomagnético monofásico 16 amper			Unidad	1.400	9.500	2.850	12.350	17.290.000
Conductor multifilar de cobre de 6mm			Metros	8.400	6.288	1.886	8.174	68.664.960
Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido			Unidad	1.600	168.000	72.000	240.000	384.000.000
		0,00 Lts/	hhp5			E- Total Materiales:	0	709.578.270

F	Transportes	Consumo	DMT	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Unitario Us$	Costo Total Gs	
						0,00	0	0,00
						0	0	0,00
						0	0	0,00
		0,00 Lts/	potencia				0	0,00

	Costo Directo Total de materiales sin IVA	0	512.124.300
	Gastos Generales : 20%	0	100.000.000
20%	Beneficios e Impuestos : % sobre CUT	0	32.946.855
CU	COSTO UNITARIO TOTAL	0	645.071.155
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	64.507.115
CU + IVA	TOTAL DE MATERIALES	0	709.578.270

INTEC INGENIERIA S.A.E.

Paz del Chaco N° 658 entre San Marcos y San Lucas. Lambaré-Paraguay
TeleFax: +595 21 442-244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

electro system
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Casa Cental
Yvy'a N° 3708 esq. Ypora
Tel.: (59521) 529 - 354

Local Encarnacion
Avda Cnel. Luis Irrazabal
e/
Cerro Cora y Mons. Wiesse

Centro De Distribución
Avda. De la Victoria
1852

Presupuesto de Venta

Presupuesto N°: A-0092136

Validez de la oferta: 8 días

Fecha: 20/05/2022

Señor(es): INTEC INGENIERIA SAE

RUC: 80004396-0

Direccion:

Código de Cliente: 1912

Telefono: 021-442 243

Contacto:

Item	Código	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
1	BAI586MM	BANDA DE ACERO LISA INOX 5/8 X 0,7MM (30MTS)	145.000	1,000	145.000
2	HEB58	HEBILLA P/ BANDA DE ACERO 5/8 INOX	1.708	1,000	1.708
3	INTIH512	JABALINA P/ TIERRA DE COBRE 1/2 X 1,50MTS	25.700	1,000	25.700
4	INTCDP70	CONECTOR DENTADO PR. 10/95MM DER. 1,5/10MM PKD14AC - INTELLI	8.737	1,000	8.737
[illegible]	TIGCA25	CAÑO CONDUIT 25MM X 3MTS - TIGRE	13.103	1,000	13.103
6	TIGCU25	CURVA P/ CAÑO CONDUIT 25MM 90º - TIGRE	3.301	1,000	3.301
7	TIGAB25	ABRAZADERA P/ CAÑO CONDUIT 25MM - TIGRE	5.840	1,000	5.840
8	VPKD25	MORSA DE RETENCION 2X16-50MM P/PRE-ENSAMBLADO	15.500	1,000	15.500
9	CMTMEX01	GABINETE P/ 1 MEDIDOR MONOFASICO	58.500	1,000	58.500
10	STK116	DISYUNTOR DIN 1X16A 6KA CURVA C - STECK	15.981	1,000	15.981
11	INP6	CABLE MULTIFILAR 6,00MM2 750V - INPACO	6.612	1,000	6.612

Liquidacion del IVA: **I.V.A. 5%:** 0 **I.V.A. 10%:** 27.270 **SUB TOTAL:** 299.982

En letras:
GS. Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Dos.-

Condicion Venta: CONTADO

Plazo de Entrega: A convenir

Entrega: A convenir

Modo de Pago: A convenir

Observacion: PROYECTO

.....
....

.....
Dpto. Comercial
HECTOR MARTIN ORTIZ GONZALEZ

Vendedor: HECTOR MARTIN ORTIZ GONZALEZ **Correo:** martin.ortiz@electrosystem.com.py **Teléfono:** 0984603105

ELECTROPAR
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION

Cotización

CASA CENTRAL
Avda Rca Argentina 1778
Tel. 616 7000 R A
Asunción

AVIADORES
Avda Aviadores del Chaco e
Cpitán. Elias Ayala
Tel. 616 7940
Asunción

SAN LORENZO
Ruta Mcal Estigarribia Km10
Tel 616 7950
San Lorenzo

LAMBARE
Avda. Cacique Lambaré esq
Juan Francisco Recalde
Tel. 616 7900
Lambaré

CIUDAD DEL ESTE
Ruta San Blás Km 5 1/2
Tel. 616 7980
Ciudad del Este

Cotización Nº:	553249
Revisión Nº:	1
Fecha de Cotización:	23/05/2022
Validez de la oferta:	28/05/2022

Señor(es): INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
Dirección: 14 DE MAYO Nº 563 ESQ GRAL DIAZ N° 563
0985330430 LORENA
Teléfono: 021442244 0985330430

RUC: 80004396-0
Código de Cliente: C117753
Contacto: WALTER BRIZUELA

Cond. de Venta: CONTADO
Plazo de Entrega: Ver Observaciones.
Rep. de Ventas: ZAYAS, JOSE
OC del Cliente:
E-mail: jzayas@electropar.com.py

It#	Cant.	Código	Descripción	Ref.	Precio Unit.	Sub Total	Impuesto	Imagen
1	1	119396	JABALINA DE COBRE (2) 5/8 PULG. x 2,00 m S/CONEC. Diam 14,3mm 250 MICR. (ALTA CAMADA)	HCA5820	GS 101.765,00	GS 101.765	IVA_10	
2	1	119400	CONECTOR P/ JABALINA 5/8 PULG	BA5/8CON/R	GS 5.787,00	GS 5.787	IVA_10	
3	1	118666	CONECTOR DENTADO 16-95 / 4-35 mm2 - LCT	CDE	GS 12.000,00	GS 12.000	IVA_10	
4	1	104284	CAÑO CONDUIT 25mm x 3m NARANJA - TIGREFLEX	14135022	GS 11.065,00	GS 11.065	IVA_10	
5	1	104285	CURVA CONDUIT 25mm 90° NARANJA - TIGREFLEX	33180624	GS 3.325,00	GS 3.325	IVA_10	
6	1	104277	ABRAZADERA CONDUIT 25mm NARANJA - TIGREFLEX	33097026	GS 5.238,00	GS 5.238	IVA_10	
7	1	122995	MORDAZA PARA ACOMETIDA DE PREEMSAMBLADO - LCT	PKD-20C	GS 9.750,00	GS 9.750	IVA_10	

ELECTROPAR
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION

Cotización

Cotización Nº:	553249
Revisión Nº:	1
Fecha de Cotización:	23/05/2022
Validez de la oferta:	28/05/2022

CASA CENTRAL
Avda Rca Argentina 1778
Tel. 616 7000 R.A.
Asunción

AVIADORES
Avda Aviadores del Chaco e/
Cpt.n. Elias Ayala
Tel. 616 7940
Asunción

SAN LORENZO
Ruta Mcal Estigarribia Km10
Tel. 616 7980
San Lorenzo

LAMBARE
Avda. Cacique Lambaré esq.
Juan Francisco Recalde
Tel. 616 7900
Lambaré

CIUDAD DEL ESTE
Ruta San Blás Km 5 1.2
Tel. 616 7980
Ciudad del Este

Señor(es): INTEC INGENIERIA S.A. EMISORA S.A.E.
RUC: 80004396-0
Dirección: 14 DE MAYO Nº 563 ESQ GRAL DIAZ Nº 563 0985330430 LORENA
Código de Cliente: C117753
Teléfono: 021442244 0985330430
Contacto: WALTER BRIZUELA

Cond. de Venta: CONTADO
Plazo de Entrega: Ver Observaciones.
Rep. de Ventas: ZAYAS, JOSE
OC del Cliente:
E-mail: jzayas@electropar.com.py

It#	Cant.	Código	Descripción	Ref.	Precio Unit.	Sub Total	Impuesto	Imagen
8	1	114823	A2 DISY TERM DIN 1P 016A 6KA SH201-ABB	2CDS21100 1R0164	GS 23.834,00	GS 23.834	IVA_10	
9	1	111979	CABLE SUBT FLEX 1 X 6,00 MM2 1KV HEPR 90°C - NEXANS	57985	GS 7.618,00	GS 7.618	IVA_10	

Liquidación del IVA 5%: GS 0 **10%:** GS 16.398 **Sub Totales:** GS 180.382

Obra: HHP5 ANDE
Observaciones: PLAZO DE ENTREGA: CONFORME AVANCES DE NEGOCIACIÓN |

TOTAL **GS 180.382**

IVA INCLUIDO

CONFORMIDAD DEL CLIENTE: FIRMA: **ACLARACION DE FIRMA:**

Son Guaranies ciento ochenta mil trescientos ochenta y dos

Rep. de Ventas: ZAYAS, JOSE
Teléfono:

Lumicorp

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio (IVA incluído)	OBSERVACION
1	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	Metros	₵ 179.256	**VIENE POR ROLLO DE 25 METROS**
2	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	Unidad	₵ 2.609	
3	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	Unidad	₵ 29.160	**VIENE EN 2 METROS**
4	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	Unidad	₵ 19.500	
5	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	Unidad	₵ 12.080	**TIRA DE 3 METROS**
6	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	Unidad	₵ 1.780	
7	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	Unidad	₵ 2.460	
8	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	Unidad	₵ 17.000	**EL OJAL VIENE CERRADO**
9	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	Unidad	₵ 15.220	
10	Provisión de Materiales - Caja para medidor	Unidad	₵ 57.010	**PARA 1 MEDIDOR**
11	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	Unidad	₵ 9.500	
12	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	Metros	₵ 6.288	

VOLENDAM

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL GS
Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	1.600	168.000	268.800.000

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 03:02 p. m.
Para: 'intech@intech.com.py'; 'intechasu@gmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: Explicación detallada de la composición de sus precios ofertados.

Señores
INTECH SRL

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** y considerando lo estipulado en el Pliego de Bases y condiciones respecto al análisis de precios ofertados que dicta cuanto sigue:

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. ***En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional."

Por tanto, les solicitamos la explicación detallada de la composición de sus precios ofertados en el lote N° 3, detallados en el siguiente cuadro:

Lote	Descripción Lote	Ítem	Descripción del Bien	Precio ofertado	Precio estimado	Variación respecto a lo estimado
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	134.969	173.037	-22%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.696	6.800	-46%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	846	1.501	-44%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	34.046	82.424	-59%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.507	20.737	-20%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.791	7.976	-52%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.120	2.494	25%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.520	6.707	27%

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Intech
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

NOTA DE RECEPCION.

Asunción, 19 de Agosto de 2022

Señores

ANDE

Ref.: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID Nº 406.503.

De nuestra consideración:

Por este medio hacemos la entrega de los documentos solicitados en fecha 18 de agosto 2022, con referencia a la explicación detallada de precios ofertados de la Agencia Regional Alto Paraná (LOTE 3), desarrollada en el cuadro adjunto.

Atentamente,

Encargado de recepción

Dirección:
Asunción:E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción:+595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818,
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo:intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py

DETALLE DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LOTE NRO: 3

Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: Sí

Ítem	Descripción del Bien	Precio unit	Costo Materiales	Costo Mano de Obra	Costo Indirecto	Impositivos	Rentabilidad
1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	134.969	-	80.981	16.196	4.049	33.742
2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.696	2.549	0	444	111	924
3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	846	2.549	0	102	25	212
4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	34.046	2.912	0	4.086	1.021	8.512
5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.507	10.195	0	1.981	495	4.127
7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.791	18.569	0	455	114	948
8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.120	12.379	0	374	94	780
13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.520	15.293	0	1.022	256	2.130

De: Jorge Viedma
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 02:24 p. m.
Para: 'estesa_1994@hotmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. – ESTESA

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 2 – Agencia Regional Central**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
2	Agencia Regional Central	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Central	3.900	168.372	656.650.800
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.500	6.283	9.424.500
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.500	2.214	3.321.000
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.800	41.120	74.016.000
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	5.600	11.358	63.604.800
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	3.600	14.385	51.786.000
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	10.800	2.670	28.836.000
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	7.200	3.198	23.025.600
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.400	19.500	27.300.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.540	12.675	19.519.500
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.500	74.100	111.150.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.400	12.350	17.290.000
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.400	8.174	68.661.600
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	1.600	240.000	384.000.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA

Samaklay N° 1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail:estesa_1994@hotmail.com
Tel.: (021) 526 543

Fernando de la Mora, 19 de Agosto de 2022

Señor:

Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración
Nacional de Electricidad - ANDE
Av. España, 1268.
Asuncion – Paraguay

Referencia: LPN ANDE N° 1700/2022, para la *"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"*, con ID N° 406.503

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda; en representación de la **Empresa de Servicios Técnicos S.A - ESTESA** a fin de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 2 – Agencia Regional Central**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
2	Agencia Regional Central	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Central	3.900	168.372	656.650.800
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	1.500	6.283	9.424.500
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.500	2.214	3.321.000
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	1.800	41.120	74.016.000
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	5.600	11.358	63.604.800
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	3.600	14.385	51.786.000
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	10.800	2.670	28.836.000
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	7.200	3.198	23.025.600
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	1.400	19.500	27.300.000
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	1.540	12.675	19.519.500
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	1.500	74.100	111.150.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	1.400	12.350	17.290.000
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.400	8.174	68.661.600
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto ~ 6 m (Flete incluido)	1.600	240.000	384.000.000

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2022 09:08 a. m.
Para: 'sm_ing@hotmail.com'
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
Santa María Ingeniería.
Ing. Asunción Arguello

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

SANTA MARIA INGENIERIA de Ing. Asunción Arguello

Santa Rita – Colón c/ Ruta VI teléfono y fax: (0673)220665) sm_ing@Hotmail.com.

Santa Rita, 25 de Agosto de 2.022.-

Señor
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (A. N. D. E)
Ing. Félix Sosa.-
España N ° 1268
Presente:

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1700/2022, para la "Provisión de Mano de obra para trabajos inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto. " ID Nº 406503.-

Asunto: Respuesta a solicitud de Adecuación de Precios.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a quien corresponda a fin de comunicar que no estamos en condiciones o en acuerdo de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el Ítem 3 - Agencia Regional Alto Paraná, cuyos precios unitarios están detallados en el Cuadro, que me fuera solicitado vía correo electrónico **jorge_viedma@ande.com.py** recibido el martes 23/08/2022 y enviado por el Lic. Jorge Viedma, miembro representante del área solicitante del Comité de Evaluación de Ofertas LPN 1700/2022.-

Se Adjunta:

a) Copia simple del cuadro recibido

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente.-

Recibido.
Jorge Viedma

.....
Ing. Asunción Arguello A.
Representante Legal
SANTA MARIA ING.
ING. ASUNCION ARGUELLO
REG. ANDE CAT. "A" Nº 4443
Tel.: 0673-20665 - Cel.: 0983-68894

Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Jorge Viedma <jorge_viedma@ande.gov.py>
Mar 23/8/2022 09:07

Para: sm_ing@hotmail.com <sm_ing@hotmail.com>

Señores
Santa María Ingeniería.
Ing. Asunción Arguello

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicacion de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les consultamos cuanto sigue

Si a las resultas de la evaluacion de ofertas, estaria en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la mas baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA Incluido)	Total ofertado (IVA Incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete Incluído)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepcion del presente pedido
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la Division de Gestión de Perdidas Electricas, Oficina 118 – 1° Piso

Atentamente

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comite de Evaluación - LPN N° 1700/2022

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

SANTA MARIA INGENIERIA
Ing. Asunción Argüello
Reg. ANDE Cat. A N° 4443
Tel.: 0972-220[illegible] Cel.: (0983) 638941

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2022 09:11 a. m.
Para: tres_3_hermanos@hotmail.com
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
3 Hermanos, Vitalino Ojeda Ortega.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHPS - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

3 HERMANOS
ELECTRICIDAD & TELEFONIA

Tel.: (021) 75 24 17
tres_3_hermanos@hotmail.com
M. R. Alonso – Paraguay

Asunción, 24 de agosto de 2022

Señor

Ing. Félix Sosa

Presidente

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

Avda. España 1268 esq/ Padre Cardozo

Referencia: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503.

Destinatario: COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS LPN N° 1700/2022.

Nos dirigimos a ustedes con relación a la solicitud recibida por correo electrónico a fin de responder **QUE NO** estaríamos en condiciones de aceptar el precio a la oferta evaluada como la más baja para el **ITEM 3 – AGENCIA REGIONAL ALTO PARANA** cuyos precios unitarios se detallan en el siguiente cuadro:

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Parana	1	72102201-002	Provision de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Parana	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.354	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provision de Materiales - Prensa derivacion a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provision de Materiales - Caño rígido de plástico de ½? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ½?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ½?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provision de Materiales - Mordaza de retencion para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provision de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provision de Materiales - Interruptor termomagnetico monofasico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucaliptó >= 6 m (Flete Incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Vitalino Ojeda Ortega

CIN 687.195

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2022 09:13 a. m.
Para: balmacedaingenieria@gmail.com
Asunto: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
Consorcio 2B

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Pemo con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

CONSORCIO 2B

INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS

Nota 408/2.022
Luque, 25 de agosto de 2.022.

Señor:
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad – ANDE.
Avda. España Nº: 1.268 y Padre Cardozo

Asuncion-Paraguay

P r e s e n t e

Rte.: CONSORCIO 2B.
Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N ° 1.700/2.022. "PROVISION DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACION Y REGULARIZACION DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".ID:406503.

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, dando respuesta al pedido realizado vía correo electrónico del miembro representante del área solicitante Comité de Evaluación el Lic. Jorge Viedma Centeno, **NO ACEPTAMOS** AJUSTAR NUESTRO PRECIO A LA OFERTA EVALUALDA COMO LA MAS BAJA CORRESPONDIENTE AL ITEM 3-AGENCIA REGIONAL ALTO PARANA.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....

CONSORCIO 2B

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
Representante Legal
Teléfono: 021 641 221
Fax: 021 634 423

Recibido
Jorge Viedma

Gmail

dpto balmaceda <balmaceda.montajes@gmail.com>

Fwd: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

1 mensaje

Balmaceda Ing. SRL <balmacedaingenieria@gmail.com>
Para: "Dpto. Tecnico Balmaceda" <balmaceda.montajes@gmail.com>
CC: OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA <lalobalma@hotmail.com>, Cecilia Balmaceda <cb.balmacedasrl@gmail.com>

23 de agosto de 2022, 09:16

---------- Forwarded message ---------
De: **Jorge Viedma** <jorge_viedma@ande.gov.py>
Date: mar, 23 ago 2022 a las 9:14
Subject: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.
To: balmacedaingenieria@gmail.com <balmacedaingeniena@gmail.com>

Señores

Consorcio 2B

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno

Miembro representante del área solicitante

Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

CONSORCIO 2B

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
Representante Legal
Teléfono: 021 641 221
Fax: 021 634 423

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2022 09:15 a. m.
Para: santaisabel1330@gmail.com
Asunto: RV: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

Señores
Santa Isabel – Norma Isabel Girett Ovelar.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.696.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Santa
Isabel

Sauce N° 254
Luque – Paraguay
Telf. : 643 – 279

Asunción, 23 de Agosto de 2022.-

Señor/es

Ing. Félix Eladio Sosa

Presidente de la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (A.N.D.E.)

Presente

Atención: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE). LPN 1700/2022

Ref.: LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1700/2022 para la *"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID N° 406.503".-*

Asunto: REMITIR RESPUESTA A LO SOLICTADO

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, con relación a nuestra oferta realizada en el llamado de referencia, con el objeto de remitir lo solicitado conforme se detalla a continuación:

1.- Ítem N° 3 Agencia Regional Alto Paraná:

NO ESTAMOS CONFORMES EN ADECUAR NUESTRO PRECIO A LA OFERTA EVALUADA COMO LA MAS BAJA, debido a que no están dadas las condiciones por el bajo precio que no coincide con la realidad y los costos son superiores a lo solicitado.-

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

SANTA ISABEL
Ruc 1330658-8

SANTA ISABEL
Norma Isabel Girett Ovelar
RUC: 1330658-8

Recibido

Gmail

Norma Isabel Girett Ovelar <santaisabel1330@gmail.com>.

RV: Conformidad para adecuación de precios a la oferta evaluada como la más baja.

1 mensaje

Jorge Viedma <jorge_viedma@ande.gov.py>
Para: "santaisabel1330@gmail.com" <santaisabel1330@gmail.com>

23 de agosto de 2022, 9:15

Señores

Santa Isabel – Norma Isabel Girett Ovelar.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de la evaluación de ofertas, estaría en condiciones de aceptar el precio de la oferta evaluada como la más baja para el **Ítem 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, cuyos precios unitarios **(IVA incluido)** se detallan en el siguiente cuadro.

Lote	Descripción Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio ofertado (IVA incluido)	Total ofertado (IVA incluido)
3	Agencia Regional Alto Paraná	1	72102201-002	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5 - Agencia Regional Alto Paraná	11.226	134.969	1.515.161.994
		2	72102201-002	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	4.248	3.696	15.700.608
		3	72102201-002	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	4.248	846	3.593.808
		4	72102201-002	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	4.854	34.046	165.259.284
		5	72102201-002	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.992	16.507	280.486.944
		6	72102201-002	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	10.316	12.625	130.239.500
		7	72102201-002	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	30.948	3.791	117.323.868
		8	72102201-002	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	20.632	3.120	64.371.840
		9	72102201-002	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	5.158	15.600	80.464.800
		10	72102201-002	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	4.248	18.000	76.464.000
		11	72102201-002	Provisión de Materiales - Caja para medidor	4.248	78.000	331.344.000
		12	72102201-002	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	4.248	20.880	88.698.240
		13	72102201-002	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	25.488	8.520	217.157.760
		14	72102201-002	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluido)	4.551	205.000	932.955.000

Plazo para la presentación: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno

Miembro representante del área solicitante

Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

De: Jorge Viedma
Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2022 02:10 p. m.
Para: intech@intech.com.py; intechasu@gmail.com
CC: Oscar Rojas
Asunto: Consulta de capacidad de mano de obra y materiales

Señores
INTECH S.R.L.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503,** les consultamos cuanto sigue:

Si a las resultas de las evaluaciones, su oferta resultase como la más baja para el **Lote 3 – Agencia Regional Alto Paraná**, la firma estaría en condiciones de proveer el 100% (cien por ciento) de la mano de obra y materiales previstos para este lote?.

De ser afirmativa su respuesta, solicitamos nos remitan una **Declaración Jurada**, de que en caso de ser adjudicado con el 100% (cien por ciento) de la mano de obra y materiales previstos para el lote mencionado, su firma dispondrá, antes de la ejecución del contrato, de la capacidad necesaria en cuanto a materia de personal y equipos suficientes para el cumplimiento de lo requerido.

Plazo para la respuesta: 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Contestación: Las respuestas a la solicitud realizada, debe ser respondida a este mismo correo, en caso fortuito o de fuerza mayor, acercar a la Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atentamente.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN N° 1700/2022

Intech
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS

NOTA

Asunción, 01 de Septiembre de 2022

Señores

ANDE

Ref.: LPN ANDE N° 1700/2022, para la "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", con ID Nº 406.503.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente declaro bajo fe de juramento, que en caso de que nuestra oferta resultase como la más baja para el Lote 3 – Agencia Regional Alto Paraná, estaremos en condiciones de proveer el 100% (cien por ciento) de la mano de obra y materiales previstos para este lote.

Atentamente,

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

Luis Sosa
Representante Legal

Dirección:
Asunción:E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón.
Minga Guazú: Km 30, Barrio San Jorge.
Tel:
Asunción:+595 (021) 676 509 / 992 - +595 (0971) 771 818,
Minga Guazú: +595 (0974) 390448
Correo:intech@intech.com.py; ventas@intech.com.py