ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas
ID 422921 CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL PREDIO MUNICIPAL

		Empresa 1 SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ				Empresa 2 DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS				Empresa 3 RONNY GONZALEZ			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	PROVISIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3819 MARÍA AUXILIADORA												
1	Cartel de obra de estructura metálica (0,80 x 1,20) m	m2	0,96	654.000	627.840	m2	0,96	654.667	628.480	m2	0,96	660.000	633.600
2	Replanteo y marcación	m2	194,25	7.500	1.456.875	m2	194,25	7.547	1.466.005	m2	194,25	8.000	1.554.000
3	Excavación	m3	4,50	90.000	405.000	m3	4,50	89.967	404.852	m3	4,50	92.000	414.000
4	Cementación	m3	1,40	565.000	791.000	m3	1,40	565.222	791.311	m3	1,40	600.000	840.000
5	Mampostería de nivelación	m2	18,00	118.000	2.124.000	m2	18,00	118.967	2.141.406	m2	18,00	130.000	2.340.000
6	Revoque	m2	18,00	43.000	774.000	m2	18,00	43.760	787.680	m2	18,00	45.000	810.000
7	Pilar metálico	ml	36,00	249.000	8.964.000	ml	36,00	249.222	8.971.992	ml	36,00	250.000	9.000.000
8	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 27	m2	210,65	177.000	37.285.050	m2	210,65	177.367	37.362.359	m2	210,65	190.000	40.023.500
9	Cabreada metálica	ml	55,00	193.000	10.615.000	ml	55,00	193.666	10.651.630	ml	55,00	190.000	10.450.000
10	Tensores de cabreadas	ml	94,00	26.000	2.444.000	ml	94,00	26.767	2.516.098	ml	94,00	25.000	2.350.000
11	Frontón de estructura metálica revestido con Chapa N.º 27	m2	49,40	169.000	8.348.600	m2	49,40	169.997	8.397.852	m2	49,40	190.000	9.386.000
12	Piso de hormigon e: 12 cm (alisada)	m2	194,25	146.000	28.360.500	m2	194,25	146.853	28.526.195	m2	194,25	150.000	29.137.500
13	Contrapiso de hormigón (canaleta)	m2	14,50	54.000	783.000	m2	14,50	54.100	784.450	m2	14,50	60.000	870.000
14	Canaleta	ml	24,90	87.000	2.166.300	ml	24,90	88.000	2.191.200	ml	24,90	100.000	2.490.000
15	Caño de pvc de 100 mm de bajada	ml	21,50	54.000	1.161.000	ml	21,50	54.000	1.161.000	ml	21,50	50.000	1.075.000
16	Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Tramo de 2 mts desmontable	ml	24,90	366.000	9.113.400	ml	24,90	372.000	9.262.800	ml	24,90	350.000	8.715.000
17	Pintura de cabreada	ml	91,00	29.000	2.639.000	ml	91,00	30.000	2.730.000	ml	91,00	25.000	2.275.000
18	Pintura de canaleta	ml	46,40	28.000	1.299.200	ml	46,40	29.000	1.345.600	ml	46,40	25.000	1.160.000
19	Limpieza Final retiro de escombros	un	1,00	2.300.000	2.300.000	un	1,00	2.300.000	2.300.000	un	1,00	2.000.000	2.000.000
					121.657.765				**122.420.909**				**125.523.600**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director