LLAMADO MOPC N° 112/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRCUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO DEL MAYOR MARTÍNEZ - PUERTO ITACORA con ID: 335867

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PROEL INGENIERIA de Augusto Ortellado Narvaez		CONSORCIO VIAL PARAGUAYO I		DC INGENIERIA S.A.		EDIVISA	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Desbroce. despeje y limpieza	Hectáreas	10	5.361.485	53.614.850	2.520.830	25.208.300	7.114.430	71.144.300	4.042.500	40.425.000
2	Remoción de alcantarillas existentes	Metro lineal	17,38	182.719	3.175.656	1.054.300	18.323.734	642.325	11.163.609	157.341	2.734.587
3	Remoción de muros de cabecera	Metros cúbicos	10,55	121.816	1.285.159	1.579.118	16.659.695	958.806	10.115.403	808.500	8.529.675
4	Remoción de puentes de madera	Metro lineal	4,75	1.339.337	6.361.851	1.400.912	6.654.332	1.150.568	5.465.198	1.475.157	7.006.996
5	Remoción de puentes de hormigón	Metro lineal	5,78	1.446.290	8.359.556	5.369.629	31.036.456	2.924.307	16.902.494	4.716.531	27.261.549
6	Excavación de zanjas de drenajes	Metros cúbicos	150	21.542	3.231.300	23.325	3.498.750	89.198	13.379.700	24.660	3.699.000
7	Terraplén	Metros cúbicos	108.874,86	36.737	3.999.735.732	41.250	4.491.087.975	39.526	4.303.387.716	35.148	3.826.733.579
8	Banquinas de suelo seleccionado	Metros cúbicos	10.222,07	38.944	398.088.294	49.160	502.516.961	42.117	430.522.922	44.581	455.710.103
9	Riego de imprimación	Litros	74.185,65	7.293	541.035.945	7.777	576.941.800	6.570	487.399.721	9.841	730.060.982
10	Base granular estabilizada con quimico CBR>100. esp 25 cm	Metros cúbicos	16.860,38	384.725	6.486.609.696	512.688	8.644.114.501	419.342	7.070.265.470	531.374	8.959.167.562
11	Tratamiento superficial doble	Metros cuadrados	67.441,5	26.327	1.775.532.371	25.627	1.728.323.321	34.682	2.339.006.103	27.931	1.883.708.537
12	Hormigón Ciclópeo para cab. de Alc. Tubulares	Metros cúbicos	8,26	820.281	6.775.521	1.499.936	12.389.471	911.463	7.528.684	912.438	7.536.738
13	Hormigón Estructural Clase C21 para Alcant. Celulares	Metros cúbicos	240,63	1.401.717	337.295.162	1.920.846	462.213.173	1.438.741	346.204.247	1.678.581	403.916.946
14	Hormigón Estructural Clase C9 para Alcant. Celulares	Metros cúbicos	63,53	988.588	62.804.996	895.070	56.863.797	1.322.428	84.013.851	952.279	60.498.285
15	Acero para refuerzo (alcantarillas celulares)	Kilogramos	18.617,2	8.298	154.485.526	8.304	154.597.229	7.128	132.703.402	9.023	167.982.996
16	Cordón cuneta de Hormigón Clase C21 - zona urbana	Metro lineal	1.521,92	145.248	221.055.836	158.403	241.076.694	116.496	177.297.592	175.462	267.039.127
17	Baden de Hormigón Simple Clase C24	Metros cúbicos	12,9	1.460.755	18.843.740	1.579.900	20.380.710	1.118.444	14.427.928	1.605.816	20.715.026
18	Dársenas para omnibus	Unidad	1	45.980.560	45.980.560	75.114.193	75.114.193	38.573.080	38.573.080	65.429.210	65.429.210
19	Revestimiento Vegetal con tepes	Metros cuadrados	123.885,65	10.700	1.325.576.455	8.020	993.562.913	5.765	714.200.772	7.412	918.240.438
20	Dren transversal en banquinas	Metro lineal	1.757,8	70.203	123.402.833	33.777	59.373.211	51.951	91.319.468	45.847	80.589.857
21	Señalización horizontal	Metros cuadrados	2.997,02	69.002	206.800.374	39.504	118.394.278	108.545	325.311.536	56.595	169.616.347
22	Señalización vertical	Metros cuadrados	20,6	1.504.252	30.987.591	1.990.300	41.000.180	1.174.831	24.201.519	1.078.000	22.206.800
23	Protección forestal en áreas de préstamos	Unidad	10	1.927.099	19.270.990	8.044.494	80.444.940	6.692.338	66.923.380	1.751.750	17.517.500
24	Traslado de líneas eléctricas	Kilómetros	1,51	11.780.085	17.787.928	45.930.000	69.354.300	37.990.453	57.365.584	4.312.000	6.511.120
25	Movilización	Unidad Medida Global	1	475.442.938	475.442.938	529.800.000	529.800.000	524.892.028	524.892.028	404.250.000	404.250.000
26	Instalaciones y servicios especializados	Mes	12	32.468.709	389.624.508	20.121.933	241.463.196	15.383.955	184.607.460	24.659.250	295.911.000
	Precio Total				**16.713.165.368**		**19.200.394.110**		**17.548.323.167**		**18.852.998.960**
	Precio Ofertado				**16.713.165.368**		**19.200.394.110**		**17.548.323.167**		**18.852.998.960**

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Caro G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones