Municipalidad de Bella Vista

Anexo al Decreto 3816/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CO-03-2012

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NORBERTO LAUTENSCHLAGER Y ACCESO AL BALNEARIO MUNICIPAL" AD

				JAIME BECZKO		BENITO COLMAN		SOLHT INGENIERÍA S.A.		TECSO SA	
Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de Obra**				0		0		0		0
a	Cartel de Obra	m2	4	187.500	750.000	250.000	1.000.000	357.500	1.430.000	330.000	1.320.000
b	Replanteo de obra de acuerdo al Plano	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.465.000	3.465.000	8.728.157	8.728.157
c	Sacar árbol grande frente la estaca 77	Gl	1	500.000	500.000	700.000	700.000	1.056.000	1.056.000	792.000	792.000
d	Sacar construcción abandonada frente la estaca 78	1	1	300.000	300.000	600.000	600.000	1.980.000	1.980.000	2.244.000	2.244.000
e	Sacar tierra sobre el Puente - seco = 0,12 ms	Gl	1	500.000	500.000	250.000	250.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
2	**Desmonte y Relleno**				0		0		0		0
a	Enderezar Calle entre las estacas 13 y 17	Hs	10	200.000	2.000.000	350.000	3.500.000	13.860	138.600	264.000	2.640.000
b	Ampliar Calle entre las estacas 54 y 78	Hs	20	175.000	3.500.000	350.000	7.000.000	13.860	277.200	264.000	5.280.000
c	Excavación de zanja de drenaje entre las estacas 53 y 54	m3	25	40.000	1.000.000	120.000	3.000.000	39.600	990.000	39.600	990.000
d	Relleno acceso al Balneario	m3	355	18.310	6.500.050	25.000	8.875.000	48.400	17.182.000	30.360	10.777.800
3	**Empedrado con córdon cuneta incluido - Tramo 1 - 852,34 ms**				0		0		0		0
a	Desde el empedrado existente hasta el Puente s/ Arroyo Mbororé	m2	6.763,05	28.950	195.790.297	31.000	209.654.550	57.420	388.334.331	60.918	411.991.480
4	**Empedrado con córdon cuneta incluido - tramo 2 - 760,46 ms**				0		0		0		0
a	Desde el Puente s/ Arroyo Mbororé hasta la Calle "Vapor Bell"	m2	6.091,05	28.950	176.335.897	31.000	188.822.550	57.420	349.748.091	60.918	371.054.584
5	**Empedrado con Córdon cuneta incluido - Tramo 3 - 55,87 ms - 7 ms**				0		0		0		0
a	Mejoramiento acceso al Balneario	m2	370,38	28.950	10.722.501	31.000	11.481.780	57.420	21.267.220	60.918	22.562.809
6	**Obras Complementarias**				0		0		0		0
	Barandilla de Protección sobre Puente Seco	ml	16	343.750	5.500.000	350.000	5.600.000	407.000	6.512.000	26.400	422.400
7	**Ampliar Alcantarilla acceso al Balneario**				0		0		0		0
a	Tubo Ø 0,60 m	msl	4	200.000	800.000	224.000	896.000	115.500	462.000	295.680	1.182.720
b	Colocación de Tubos	msl	4	100.000	400.000	125.000	500.000	61.600	246.400	26.400	105.600
c	Muro de protección - alero	m3	10,57	170.294	1.800.018	320.000	3.382.400	528.000	5.580.960	356.400	3.767.148
d	Flete	Cargas	4	100.000	400.000	150.000	600.000	858.000	3.432.000	264.000	1.056.000
					407.798.763	**5.407.000**	**447.362.280**	**10.436.580**	**803.421.802**	**15.163.751**	**846.234.698**

Ing. Marizol Gallas Kressin
Responsable de la U.O.C.

Municipalidad de Bella Vista

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas (con correcciones aritméticas)

CO-03-2012

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NORBERTO LAUTENSCHLAGER Y ACCESO AL BALNEARIO MUNICIPAL" AD REFERENDUM.

				JAIME BECZKO		BENITO COLMAN		TECSO SA		SOLHT INGENIERIA S.A.	
Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparación de Obra**				0		0		0		0
a	Cartel de Obra	m2	4	187.500	750.000	250.000	1.000.000	357.500	1.430.000	330.000	1.320.000
b	Replanteo de obra de acuerdo al Plano	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.465.000	3.465.000	8.728.157	8.728.157
c	Sacar árbol grande frente la estaca 77	Gl	1	500.000	500.000	700.000	700.000	1.056.000	1.056.000	792.000	792.000
d	Sacar construcción abandonada frente la estaca 78	1	1	300.000	300.000	600.000	600.000	1.980.000	1.980.000	2.244.000	2.244.000
e	Sacar tierra sobre el Puente - seco = 0,12 ms	Gl	1	500.000	500.000	250.000	250.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
2	**Desmonte y Relleno**				0		0		0		0
a	Enderezar Calle entre las estacas 13 y 17	Hs	10	200.000	2.000.000	350.000	3.500.000	13.860	138.600	264.000	2.640.000
b	Ampliar Calle entre las estacas 54 y 78	Hs	20	175.000	3.500.000	350.000	7.000.000	13.860	277.200	264.000	5.280.000
c	Excavación de zanja de drenaje entre las estacas 53 y 54	m3	25	40.000	1.000.000	120.000	3.000.000	39.600	990.000	39.600	990.000
d	Relleno acceso al Balneario	m3	355	18.310	6.500.050	25.000	8.875.000	48.400	17.182.000	30.360	10.777.800
3	**Empedrado con córdon cuneta incluido - Tramo 1 - 852,34 ms**				0		0		0		0
a	Desde el empedrado existente hasta el Puente s/ Arroyo Mbororé	m2	6.763,05	28.950	195.790.298	31.000	209.654.550	57.420	388.334.331	60.918	411.991.480
4	**Empedrado con córdon cuneta incluido - tramo 2 - 760,46 ms**				0		0		0		0
a	Desde el Puente s/ Arroyo Mbororé hasta la Calle "Vapor Bell"	m2	6.091,05	28.950	176.335.898	31.000	188.822.550	57.420	349.748.091	60.918	371.054.584
5	**Empedrado con Córdon cuneta incluido - Tramo 3 - 55,87 ms - 7 ms**				0		0		0		0
a	Mejoramiento acceso al Balneario	m2	370,38	28.950	10.722.501	31.000	11.481.780	57.420	21.267.220	60.918	22.562.809
6	**Obras Complementarias**				0		0		0		0
	Barandilla de Protección sobre Puente Seco	ml	16	343.750	5.500.000	350.000	5.600.000	407.000	6.512.000	26.400	422.400
7	**Ampliar Alcantarilla acceso al Balneario**				0		0		0		0
a	Tubo Ø 0,60 m	msl	4	200.000	800.000	224.000	896.000	115.500	462.000	295.680	1.182.720
b	Colocación de Tubos	msl	4	100.000	400.000	125.000	500.000	61.600	246.400	26.400	105.600
c	Muro de protección - alero	m3	10,57	170.294	1.800.008	320.000	3.382.400	528.000	5.580.960	356.400	3.767.148
d	Flete	Cargas	4	100.000	400.000	150.000	600.000	858.000	3.432.000	264.000	1.056.000
					407.798.754	**5.407.000**	**447.362.280**	**10.436.580**	**803.421.802**	**15.163.751**	**846.234.698**

Ing. Marizol Gallas Kressin
Responsable de la U.O.C.