INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ANEXO I - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CD N° 13/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES						VILLANUEVA ING & SERVICIOS	VEA INGENIERIA CLAUDIA VILLAMAYOR
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102304-9998	Desmontaje de lavatorio y accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.200	39.200
2	72102304-9998	Desmontaje de inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.725	38.725
3	72102304-9998	Desmontaje de bajada para cisterna alta. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.250	32.250
4	72102304-9998	Desmontaje de mingitorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.550	39.550
5	72102304-9998	Desmontaje de duchas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.350	39.350
6	72102304-9998	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
7	72102304-9998	Desmontaje de piletas de lavar. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.150	39.150
8	72102304-9998	Desmontaje de canaletas y bajadas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.375	24.375
9	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.456	1.456
10	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.025	2.025
11	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.400	55.400
12	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Mano de obra oficial	Metro lineal	EVENTO	1	19.900	19.900
13	72102304-9998	Desmonte de cañerías existentes. Incluye terminación de superficies (piso/pared). Mano de obra ayudante	Metro lineal	EVENTO	1	28.325	28.325
14	72102304-9998	Desmonte de llave de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.450	23.450
15	72102304-9998	Desmonte de canillas. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.525	23.525
16	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.430	1.430

Jefa

17	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.025	2.025
18	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies.Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.200	55.200
19	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra oficial	Unidad	EVENTO	1	20.250	20.250
20	72102304-9998	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminación de superficies. Mano de obra ayudante	Unidad	EVENTO	1	28.300	28.300
21	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	205.350	205.350
22	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.100	74.100
23	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.975	184.975
24	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	72.950	72.950
25	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus accesorios similar al existente. Materiales	Unidad	EVENTO	1	224.100	224.100
26	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con cisterna alta con sus accesorios similar al existente. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	84.850	84.850
27	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Materiales	Unidad	EVENTO	1	293.900	293.900
28	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	87.150	87.150

UOC - INFONA

29	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna baja de loza.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	133.250	133.250
30	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna baja de loza. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	73.750	73.750
31	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna alta de PVC. Materiales	Unidad	EVENTO	1	74.575	74.575
32	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De cisterna alta de PVC. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.850	43.850
33	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	110.025	110.025
34	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.800	21.800
35	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	112.650	112.650
36	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.750	21.750
37	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituído con sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	711.750	711.750
38	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De pileta de lavar de granito reconstituído con sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	148.725	148.725
39	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m. Materiales	Unidad	EVENTO	1	91.000	91.000
40	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.40 m. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.925	32.925

41	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m. Materiales	Unidad	EVENTO	1	115.700	115.700
42	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De conexión flexible cromada de 0.50 m. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.975	32.975
43	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios. Materiales	Unidad	EVENTO	1	57.675	57.675
44	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De ducha simple con todos sus accesorios. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.425	30.425
45	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	48.600	48.600
46	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Portarrollo de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.825	22.825
47	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	49.300	49.300
48	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Jabonera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.675	22.675
49	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	50.025	50.025
50	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Toallera de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.550	22.550
51	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	49.325	49.325
52	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Percha simple de loza esmaltada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.450	22.450

Orlando [illegible]
Jefe
UOC - INFONA

53	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	50.175	50.175
54	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.325	23.325
55	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	65.250	65.250
56	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.450	23.450
57	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	182.350	182.350
58	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico movil para cocina o lavadero de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.675	40.675
59	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	146.225	146.225
60	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.900	39.900
61	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.125	184.125
62	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500
63	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	181.900	181.900

INSTITUTO NACIONAL DE LA FRONTERA

Orlando Nelo Agüero
Jefe
UOC - INFONA

64	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.950	39.950
65	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	33.525	33.525
66	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Enchufe de PVC para inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.675	23.675
67	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	33.825	33.825
68	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Junta de Goma base de Inodoro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.600	23.600
69	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316, espesor 2.5mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	34.125	34.125
70	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316, espesor 2.5mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.200	23.200
71	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Materiales	Unidad	EVENTO	1	238.925	238.925
72	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería con codera. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.300	64.300
73	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Materiales	Unidad	EVENTO	1	321.475	321.475
74	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha doble de acero inoxidable, medida de 1.20 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	77.650	77.650
75	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Materiales	Unidad	EVENTO	1	227.200	227.200

76	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Bacha simple de acero inoxidable, medida de 0.60 x 0.40 x 0.40 m de profundidad. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	78.250	78.250
77	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	42.150	42.150
78	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para lavatorio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.150	23.150
79	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Materiales	Unidad	EVENTO	1	41.100	41.100
80	72101510-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Sopapa para pileta de granito. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.375	23.375
81	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	967.550	967.550
82	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.825	79.825
83	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	637.275	637.275
84	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.700	80.700
85	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	554.575	554.575
86	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.800	81.800
87	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	477.700	477.700
88	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.625	80.625
89	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	395.550	395.550
90	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.625	80.625

UOC - INFONA

91	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales	Unidad	EVENTO	1	353.800	353.800
92	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
93	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales	Unidad	EVENTO	1	199.325	199.325
94	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	80.825	80.825
95	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales	Unidad	EVENTO	1	167.850	167.850
96	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
97	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.600	11.600
98	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 2 1/2 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.175	4.175
99	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.675	7.675
100	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de PVC de 1 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.455	2.455
101	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.810	6.810
102	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de de PVC de 3/4 . Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.430	2.430
103	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	5.570	5.570
104	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño PVC de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.480	2.480
105	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	15.900	15.900
106	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	4.860	4.860
107	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1.. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.580	14.580

Orlando René Agüero
Jefe
UOC - INFONA

108	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.950	3.950
109	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	12.660	12.660
110	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.253	3.253
111	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	9.645	9.645
112	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	3.227	3.227
113	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	201.000	201.000
114	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.550	117.550
115	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	162.425	162.425
116	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	116.225	116.225
117	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	145.300	145.300
118	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	117.650	117.650
119	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	96.925	96.925
120	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.175	64.175
121	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	79.500	79.500
122	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.700	63.700
123	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	64.775	64.775
124	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.475	63.475

UOC - INFONA

125	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	48.325	48.325
126	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 3/4. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	63.675	63.675
127	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	396.900	396.900
128	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cañería galvanizada de 1/2. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	64.675	64.675
129	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general. Materiales	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
130	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de canillas en general. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	63.275	63.275
131	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	198.375	198.375
132	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Cambio de válvulas de llaves de paso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.675	64.675
133	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100
134	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.530	6.530
135	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.050	12.050
136	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 3/4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.150	8.150
137	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	14.230	14.230
138	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.150	8.150
139	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.850	15.850
140	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.175	8.175
141	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.100	20.100

Oriana [illegible]
Jefa
UOC - INFONA

142	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Coloc. De Union Doble de PVC 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
143	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque de agua. Materiales	Unidad	EVENTO	1	64.050	64.050
144	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac.Flotador manual de 1 para tanque de agua. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.625	47.625
145	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para tanque de agua. Materiales	Unidad	EVENTO	1	80.900	80.900
146	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Instalac. Flotador manual de 1 ½ para tanque de agua. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	44.175	44.175
147	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.875	36.875
148	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
149	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.375	22.375
150	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
151	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.625	22.625
152	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.525	18.525
153	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	21.950	21.950
154	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.775	18.775
155	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	22.200	22.200
156	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.475	18.475
157	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	32.975	32.975
158	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Colocac. Alma doble galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600

Orlando
Jefe
UDC - INFONA

159	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.275	19.275
160	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.450	18.450
161	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.175	19.175
162	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.725	18.725
163	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
164	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.875	18.875
165	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	27.520	27.520
166	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.650	18.650
167	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	29.550	29.550
168	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.575	18.575
169	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.230	16.230
170	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.575	18.575
171	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.280	16.280
172	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.825	18.825
173	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.355	16.355
174	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.800	18.800
175	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	16.355	16.355

Jefe
UOC - INFONA

176	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.600	18.600
177	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	26.950	26.950
178	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	18.725	18.725
179	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.225	15.225
180	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.300	15.300
181	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.875	15.875
182	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.850	15.850
183	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	15.975	15.975
184	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.725	15.725
185	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	19.950	19.950
186	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.950	15.950
187	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	24.425	24.425
188	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.075	16.075
189	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.745	13.745
190	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.050	16.050
191	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.720	13.720
192	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.725	15.725

UOC - INFOMA

193	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	13.795	13.795
194	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.775	15.775
195	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	17.470	17.470
196	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.100	16.100
197	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	20.025	20.025
198	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Alma doble galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
199	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.350	12.350
200	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Codo galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.300	12.300
201	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.325	12.325
202	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Tee galvanizado de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150
203	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.125	12.125
204	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión sencilla galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.375	12.375
205	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	12.175	12.175
206	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Unión doble galvanizada de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.175	11.175
207	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Materiales	Unidad	EVENTO	1	36.525	36.525
208	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.275	22.275
209	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	44.225	44.225

DOC - INFONA

210	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 1 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.675	21.675
211	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2.. Materiales	Unidad	EVENTO	1	52.400	52.400
212	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.825	21.825
213	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Materiales	Unidad	EVENTO	1	63.050	63.050
214	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 2 1/2. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.300	22.300
215	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Materiales	Unidad	EVENTO	1	74.550	74.550
216	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 3. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.850	21.850
217	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Materiales	Unidad	EVENTO	1	112.375	112.375
218	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Llave exclusa de 4. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.000	22.000
219	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Limpieza de tanque de agua. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.875	217.875
220	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.550	207.550
221	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	74.150	74.150
222	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 500 litros de fibra de vidrio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	1.122.600	1.122.600
223	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 500 litros de fibra de vidrio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	262.125	262.125
224	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Materiales	Unidad	EVENTO	1	2.203.250	2.203.250

UOC - INFONA

225	72101510-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Provisión y montaje. Tanque de agua de 1000 litros de fibra de vidrio. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	443.700	443.700
226	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	329.275	329.275
227	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable, profundidad mínima 50 metros. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	131.175	131.175
228	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad mínima 50 metros. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	164.975	164.975
229	72101510-002	Pozo Artesiano. Inyección de lodo bentonitico o polímeros, profundidad mínima 50 metros. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	74.525	74.525
230	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado, centralizadores metálicos y accesorios. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	299.575	299.575
231	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuvos PVC 100 mm geomecánico aditivado, zapata de apoyo, filtros PVC geomecánico aditivado, centralizadores metálicos y accesorios. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.700	86.700
232	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal 2.700 litros. Materiales	Unidad	EVENTO	1	3.693.500	3.693.500
233	72101510-002	Pozo Artesiano. Electro bomba sumergible monofásica de 3 HP / 220 V / 50 Hz, caudal 2.700 litros. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	364.250	364.250
234	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	366.975	366.975
235	72101510-002	Pozo Artesiano. Tuberías, boya, cables, piolas y accesorios de electro bomba. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	203.400	203.400
236	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Materiales	Unidad	EVENTO	1	667.300	667.300
237	72101510-002	Pozo Artesiano. Sello sanitario, aislación vertical y desinfección del pozo. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	149.125	149.125
238	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Materiales	Unidad	EVENTO	1	448.475	448.475
239	72101510-002	Pozo Artesiano. Bomba dosificadora de cloro. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	110.575	110.575



240	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Materiales	Unidad	EVENTO	1	2.589.975	2.589.975
241	72101510-002	Pozo Artesiano. Tablero de monitoreo y control del pozo artesiano. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.097.225	1.097.225
242	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	408.100	408.100
243	72101510-002	Pozo Artesiano. Perforación profunda en roca basáltica. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	220.350	220.350
244	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	8.980	8.980
245	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 100 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.325	7.325
246	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	6.760	6.760
247	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 75 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	5.895	5.895
248	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	5.205	5.205
249	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 50 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.465	4.465
250	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	4.515	4.515
251	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Codo de PVC de 40 mm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.465	4.465
252	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	18.450	18.450
253	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.275	7.275
254	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	14.725	14.725
255	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.425	7.425
256	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.815	11.815
257	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 75mm. PVC gral., serie Reforzada. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	7.275	7.275

UOC - INFCNA

258	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.515	6.515
259	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 50mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.280	5.280
260	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	5.205	5.205
261	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tuberia de 40mm. PVC. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	5.180	5.180
262	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	90.350	90.350
263	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.025	22.025
264	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Materiales	Unidad	EVENTO	1	65.850	65.850
265	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reposición de Desengrasador de cocina. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.325	22.325
266	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	209.350	209.350
267	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.875	110.875
268	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.025	220.025
269	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.825	130.825
270	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	298.325	298.325
271	72101510-006	Reparación y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm. Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.275	147.275

272	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500
273	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	21.950	21.950
274	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Materiales	Unidad	EVENTO	1	110.675	110.675
275	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de piso sifonada. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.225	33.225
276	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Materiales	Unidad	EVENTO	1	184.400	184.400
277	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Rejilla de patio gral. para desague pluvial. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.225	22.225
278	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m	Metro lineal	EVENTO	1	95.725	95.725
279	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	116.925	116.925
280	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	72.500	72.500
281	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	96.725	96.725
282	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canales de desague pluvial de 60m sin rejilla. Materiales. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	37.375	37.375
283	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	80.475	80.475
284	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	96.875	96.875
285	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	79.475	79.475
286	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	94.750	94.750
287	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	118.050	118.050
288	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	81.750	81.750
289	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	103.325	103.325

Orlando René Aguero
Jefe
UOC - INFONA

290	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	130.250	130.250
291	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Boca de desague abierta de 60x60cm con tapa rejilla. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	79.925	79.925
292	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	220.900	220.900
293	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
294	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	278.100	278.100
295	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	152.150	152.150
296	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Materiales	Unidad	EVENTO	1	320.675	320.675
297	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	161.575	161.575
298	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 40x40cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	210.625	210.625
299	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 40x40cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	81.250	81.250
300	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 60x60cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	246.450	246.450
301	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Tapa de Hº de 60x60cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.350	79.350
302	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Materiales	Unidad	EVENTO	1	284.850	284.850
303	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. de Hº de 80x80cm. Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	79.350	79.350
304	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	813.550	813.550
305	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	717.425	717.425
306	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	656	656
307	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.430	1.430
308	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.975	55.975

309	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Pozo ciego de ladrillo común. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	63.625	63.625
310	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Ladrillo común	Unidad	EVENTO	1	656	656
311	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cemento tipo 1	Kilogramos	EVENTO	1	1.406	1.406
312	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Cal triturada	Kilogramos	EVENTO	1	2.000	2.000
313	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Arena lavada	Metros cúbicos	EVENTO	1	56.275	56.275
314	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Varilla conformada	Kilogramos	EVENTO	1	9.745	9.745
315	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Cámara séptica con ladrillo común y varilla conformada. Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	55.250	55.250
316	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada Nº 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Materiales	Metro lineal	EVENTO	1	95.450	95.450
317	72101510-006	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada 0 chapa galvanizada Nº 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	24.150	24.150
318	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Concepción	Unidad	EVENTO	1	1.572.400	1.572.400
319	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de San Pedro	Unidad	EVENTO	1	1.158.775	1.158.775
320	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Cordillera	Unidad	EVENTO	1	790.950	790.950
321	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Guairá	Unidad	EVENTO	1	997.950	997.950
322	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Caaguazú	Unidad	EVENTO	1	1.237.825	1.237.825
323	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Itapúa	Unidad	EVENTO	1	1.406.400	1.406.400

324	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Misiones	Unidad	EVENTO	1	1.289.675	1.289.675
325	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Paraguarí	Unidad	EVENTO	1	1.141.950	1.141.950
326	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Alto Paraná	Unidad	EVENTO	1	1.394.975	1.394.975
327	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Ñeembucú	Unidad	EVENTO	1	1.414.650	1.414.650
328	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Amambay	Unidad	EVENTO	1	1.410.225	1.410.225
329	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Canindeyú	Unidad	EVENTO	1	1.580.850	1.580.850
330	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Presidente Hayes	Unidad	EVENTO	1	1.135.625	1.135.625
331	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Boquerón	Unidad	EVENTO	1	1.711.350	1.711.350
332	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Alto Paraguay	Unidad	EVENTO	1	1.970.125	1.970.125
333	72102304-9998	Gastos Logisticos por trabajos realizados en el interior del país. Departamento de Caazapá	Unidad	EVENTO	1	1.162.125	1.162.125
						59.691.984	**59.691.988**

Orlando René Agüero
Jefe
UOC - INFONA